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KMP - 1. Łazienka_2.040 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Rozbióki
1

d.1.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią (sale chorych przy łazience) m2

29,31+28,35 m2 57,660
RAZEM 57,660

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub ce- mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości otworów drzwio-
wych

m3

(0,12*0,15*1,05)*2 m3 0,038
RAZEM 0,038

4
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

5
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
6

d.1.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
7

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

3,97 m2 3,97
RAZEM 3,97

8
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,038+(19,74*0,01)+(3,97*0,01)+(31,72*0,02)+(4,68*0,02) m3 1,003
RAZEM 1,003

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

1,003 m3 1,003
RAZEM 1,003

1.2 Sufit
11

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

12
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

1.3 Ściany
13

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40

14
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
15

d.1.3
ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
16

d.1.3
ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
17

d.1.3
ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,00*2+1,00*8 m 12,000

RAZEM 12,000
18

d.1.3
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
1.4 Posadzki
19

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

21
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

22
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

25
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

9,87 m 9,87
RAZEM 9,87

26
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

1.5 Stolarka wewn ętrzna
27

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

2 m2 2
RAZEM 2

1.6 Wyposa żenie
28

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

0,90 m 0,90
RAZEM 0,90

1.7 Prace wyko ńczeniowe od strony sal chorych
29

d.1.7
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket - uzupełnienie m2

1,22+1,14+0,71+0,66 m2 3,730
RAZEM 3,730

30
d.1.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(0,71+1,22+1,14+0,71+0,46)*3,00-(1,05*2,08) m2 10,536
RAZEM 10,536

31
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

(0,71+1,22+1,14+0,71+0,46)*3,00-(1,05*2,08) m2 10,536
RAZEM 10,536

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
32

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

33
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

34
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
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RAZEM 1

35
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

36
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 Prace instalacyjne
37

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

5 m 5
RAZEM 5

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5
RAZEM 5

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

44
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5 m 5
RAZEM 5

45
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

1 m 1
RAZEM 1

46
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

47
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

48
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

49
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da gorąca-

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

50
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5
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53

d.2.2
KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

55
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

56
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
57

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

58
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

59
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

60
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
61

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

62
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

63
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

64
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

65
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

66
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Rozbióki

1
d.1.1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią (sale chorych przy
łazience)
obmiar  = 57,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,057 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,2866 1,767 101,89

-- M --
2* folia PE malarska gruba

0,357 m2/m2 * 2,18 zł/m2
m2 20,5846 0,778 44,87

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 44,87 zł

% 2,0000 0,0156 0,90

Razem koszty bezpośrednie: 147,66 101,89 45,77
Razem z narzutami:  147,66 101,89 45,77
Cena jednostkowa: 2,56 1,767 0,794 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,1600 48,980 97,96

Razem koszty bezpośrednie: 97,96 97,96
Razem z narzutami:  97,96 97,96
Cena jednostkowa: 48,98 48,980 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości
otworów drzwiowych
obmiar  = 0,038 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

8,63 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3279 267,530 10,17

Razem koszty bezpośrednie: 10,17 10,17
Razem z narzutami:  10,17 10,17
Cena jednostkowa: 267,63 267,632 0,000 0,000

4
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,097 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4540 3,007 14,07

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 12,06 zł/kg
kg 0,1030 0,265 1,24

3* wapno suchogaszone
0,88 kg/m2 * 3,75 zł/kg

kg 4,1184 3,300 15,44

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0047 0,0106 0,05

5* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 16,73 zł

% 3,0000 0,107 0,50

Razem koszty bezpośrednie: 31,30 14,07 17,23
Razem z narzutami:  31,30 14,07 17,23
Cena jednostkowa: 6,69 3,006 3,682 0,000

5
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 27,2412 42,780 844,48

Razem koszty bezpośrednie: 844,48 844,48
Razem z narzutami:  844,48 844,48
Cena jednostkowa: 42,78 42,780 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,4676 10,230 324,50
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Razem koszty bezpośrednie: 324,50 324,50
Razem z narzutami:  324,50 324,50
Cena jednostkowa: 10,23 10,230 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 3,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6524 28,520 113,22

Razem koszty bezpośrednie: 113,22 113,22
Razem z narzutami:  113,22 113,22
Cena jednostkowa: 28,52 28,519 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4632 22,940 107,36

Razem koszty bezpośrednie: 107,36 107,36
Razem z narzutami:  107,36 107,36
Cena jednostkowa: 22,94 22,940 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1234 34,720 34,82

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem

wciągającym (1)
0,73 m-g/m3 * 69,74 zł/m-g

m-g 0,7322 50,910 51,06

Razem koszty bezpośrednie: 85,88 34,82 51,06
Razem z narzutami:  85,88 34,82 51,06
Cena jednostkowa: 85,62 34,716 0,000 50,907

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem

wciągającym (1)
0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,74 zł/m-g

m-g 0,1605 11,158 11,19

Razem koszty bezpośrednie: 11,19 11,19
Razem z narzutami:  11,19 11,19
Cena jednostkowa: 11,16 0,000 0,000 11,157

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1773,72 1648,47 63,00 62,25

OGÓŁEM 1773,72

Słownie:   jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzy i 72/100 zł
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1.2 Sufit
11

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5366 16,802 78,63

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 11,7000 6,000 28,08

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 7,0200 4,725 22,11

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0126 0,033 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 50,35 zł

% 1,5000 0,161 0,76

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0136 0,047 0,22

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0183 0,238 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 131,08 78,63 51,11 1,34
Razem z narzutami:  131,08 78,63 51,11 1,34
Cena jednostkowa: 28,01 16,801 10,921 0,286

12
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8218 5,444 25,48

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 1,2917 3,182 14,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 14,89 zł

% 1,5000 0,048 0,22

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0014 0,018 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 40,68 25,48 15,11 0,09
Razem z narzutami:  40,68 25,48 15,11 0,09
Cena jednostkowa: 8,69 5,444 3,229 0,019

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 171,76 104,11 66,22 1,43

OGÓŁEM 171,76

Słownie:   sto siedemdziesiąt jeden i 76/100 zł
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1.3 Ściany
13

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 2,40 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4560 5,890 14,14

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 2,4480 99,521 238,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 238,85 zł

% 1,5000 1,493 3,58

Razem koszty bezpośrednie: 256,57 14,14 242,43
Razem z narzutami:  256,57 14,14 242,43
Cena jednostkowa: 106,90 5,892 101,012 0,000

14
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 15,1241 14,781 468,85

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0952 0,0019 0,06

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,6788 0,0096 0,31

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0698 0,0047 0,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,52 zł

% 1,5000 0,00025 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,6938 1,588 50,38

Razem koszty bezpośrednie: 519,76 468,85 0,53 50,38
Razem z narzutami:  519,76 468,85 0,53 50,38
Cena jednostkowa: 16,39 14,781 0,017 1,588

15
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2831 2,015 39,78

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,1454 2,982 58,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 58,86 zł

% 1,5000 0,045 0,88

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0016 0,03

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0020 0,006 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 39,78 59,74 0,15
Razem z narzutami:  99,67 39,78 59,74 0,15
Cena jednostkowa: 5,05 2,015 3,026 0,008

16
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,7439 4,309 85,06

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 24,6750 29,900 590,23

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 590,23 zł

% 1,5000 0,449 8,85

- 9 -
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-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0296 0,024 0,48

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0296 0,092 1,81

Razem koszty bezpośrednie: 686,43 85,06 599,08 2,29
Razem z narzutami:  686,43 85,06 599,08 2,29
Cena jednostkowa: 34,77 4,309 30,349 0,116

17
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 10,8000 27,900 334,80

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 12,0000 7,960 95,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 95,52 zł

% 1,5000 0,119 1,43

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1200 0,163 1,96

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 0,611 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 441,04 334,80 96,95 9,29
Razem z narzutami:  441,04 334,80 96,95 9,29
Cena jednostkowa: 36,75 27,900 8,079 0,774

18
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,5389 12,254 388,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,56 zł/m2
m2 38,0640 184,272 5845,11

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 12,6880 10,640 337,50

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 3,1720 10,800 342,58

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6525,19 zł

% 1,5000 3,086 97,88

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1808 0,093 2,95

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1301 0,328 10,40

Razem koszty bezpośrednie: 7025,13 388,71 6623,07 13,35
Razem z narzutami:  7025,13 388,71 6623,07 13,35
Cena jednostkowa: 221,47 12,254 208,798 0,421

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9028,60 1331,34 7621,80 75,46

OGÓŁEM 9028,60

Słownie:   dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem i 60/100 zł
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1.4 Posadzki
19

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6829 11,148 52,17

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 16,3800 38,710 181,16

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 5,6160 0,828 3,88

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 5,2884 10,758 50,35

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,8424 1,670 7,82

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 243,21 zł

% 1,5000 0,780 3,65

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0524 0,183 0,86

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0318 0,544 2,55

Razem koszty bezpośrednie: 302,44 52,17 246,86 3,41
Razem z narzutami:  302,44 52,17 246,86 3,41
Cena jednostkowa: 64,62 11,147 52,748 0,729

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0832 20,423 95,58

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0964 0,023 0,11

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0014 0,195 0,91

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,3276 0,104 0,49

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,51 zł

% 1,5000 0,0048 0,02

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1465 0,511 2,39

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0028 0,037 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 95,58 1,53 2,56
Razem z narzutami:  99,67 95,58 1,53 2,56
Cena jednostkowa: 21,30 20,423 0,327 0,547

21
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3351 2,220 10,39

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0491 0,0116 0,05

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,05 zł

% 1,5000 0,00016 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0739 0,258 1,21

Razem koszty bezpośrednie: 11,65 10,39 0,05 1,21
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Razem z narzutami:  11,65 10,39 0,05 1,21
Cena jednostkowa: 2,49 2,220 0,011 0,259

22
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4017 9,284 43,45

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0477 31,824 148,94

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 11,62 zł/m3

m3 0,0697 0,173 0,81

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 9,5004 196,402 919,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1068,91 zł

% 1,5000 3,426 16,03

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1221 0,426 1,99

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0552 0,944 4,42

Razem koszty bezpośrednie: 1134,80 43,45 1084,94 6,41
Razem z narzutami:  1134,80 43,45 1084,94 6,41
Cena jednostkowa: 242,48 9,284 231,825 1,370

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3042 2,015 9,43

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,9828 2,982 13,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 13,96 zł

% 1,5000 0,045 0,21

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0005 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0005 0,006 0,03

Razem koszty bezpośrednie: 23,64 9,43 14,17 0,04
Razem z narzutami:  23,64 9,43 14,17 0,04
Cena jednostkowa: 5,05 2,015 3,028 0,009

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5850 3,875 18,14

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 5,8500 29,900 139,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,93 zł

% 1,5000 0,448 2,10

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0070 0,024 0,11

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0070 0,092 0,43

Razem koszty bezpośrednie: 160,71 18,14 142,03 0,54
Razem z narzutami:  160,71 18,14 142,03 0,54
Cena jednostkowa: 34,34 3,876 30,348 0,115
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25
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 9,87 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,8830 27,900 275,37

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,8700 7,960 78,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,57 zł

% 1,5000 0,119 1,18

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0987 0,163 1,61

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0987 0,611 6,03

Razem koszty bezpośrednie: 362,76 275,37 79,75 7,64
Razem z narzutami:  362,76 275,37 79,75 7,64
Cena jednostkowa: 36,75 27,900 8,080 0,774

26
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8500 12,254 57,35

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 5,6160 157,200 735,70

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,8720 10,640 49,80

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,4680 10,800 50,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 836,04 zł

% 1,5000 2,680 12,54

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0267 0,093 0,44

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0192 0,328 1,54

Razem koszty bezpośrednie: 907,91 57,35 848,58 1,98
Razem z narzutami:  907,91 57,35 848,58 1,98
Cena jednostkowa: 194,00 12,254 181,321 0,423

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3003,58 561,88 2417,91 23,79

OGÓŁEM 3003,58

Słownie:   trzy tysiące trzy i 58/100 zł
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1.5 Stolarka wewn ętrzna
27

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  6697,06 131,44 6556,66 8,96
Cena jednostkowa: 3348,53 65,720 3278,330 4,480

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

OGÓŁEM 6697,06

Słownie:   sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 06/100 zł
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1.6 Wyposa żenie
28

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 0,90 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 0,9000 2081,090 1872,98

Razem koszty bezpośrednie: 1872,98 1872,98
Razem z narzutami:  1872,98 1872,98
Cena jednostkowa: 2081,09 0,000 2081,089 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1872,98 1872,98

OGÓŁEM 1872,98

Słownie:   jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa i 98/100 zł
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1.7 Prace wyko ńczeniowe od strony sal chorych
29

d.1.7
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket - uzupełnienie
obmiar  = 3,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4745 12,254 45,71

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 4,4760 157,200 586,36

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,4920 10,640 39,69

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,3730 10,800 40,28

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 666,33 zł

% 1,5000 2,680 9,99

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0213 0,093 0,35

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0153 0,328 1,22

Razem koszty bezpośrednie: 723,60 45,71 676,32 1,57
Razem z narzutami:  723,60 45,71 676,32 1,57
Cena jednostkowa: 194,00 12,255 181,319 0,421

30
d.1.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach
obmiar  = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,509 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,3628 15,779 166,25

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 26,3400 6,000 63,22

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 15,8040 4,725 49,78

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2 * 7,32 zł/szt.

szt. 0,4530 0,315 3,32

5* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0284 0,033 0,35

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 116,67 zł

% 1,5000 0,166 1,75

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0306 0,047 0,50

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0453 0,344 3,62

Razem koszty bezpośrednie: 288,79 166,25 118,42 4,12
Razem z narzutami:  288,79 166,25 118,42 4,12
Cena jednostkowa: 27,41 15,779 11,240 0,391

31
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8501 5,444 57,35

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 2,9079 3,182 33,53

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 33,53 zł

% 1,5000 0,048 0,50

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0032 0,018 0,19

Razem koszty bezpośrednie: 91,57 57,35 34,03 0,19
Razem z narzutami:  91,57 57,35 34,03 0,19
Cena jednostkowa: 8,69 5,443 3,230 0,018
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Prace wykończeniowe od strony sal chorych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1103,96 269,31 828,77 5,88

OGÓŁEM 1103,96

Słownie:   jeden tysiąc sto trzy i 96/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 23651,66 4046,55 19427,34 177,77

OGÓŁEM 23651,66

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden i 66/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
32

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7000 21,700 21,70

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 31,81 21,70 10,11
Razem z narzutami:  31,81 21,70 10,11
Cena jednostkowa: 31,81 21,700 10,110 0,000

33
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 2,0000 11,800 11,80

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.

szt. 1,0000 6,980 6,98

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0900 9,531 9,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 28,31 zł

% 1,5000 0,425 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 59,73 31,00 28,73
Razem z narzutami:  59,73 31,00 28,73
Cena jednostkowa: 59,73 31,000 28,730 0,000

34
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  141,43 106,64 34,79
Cena jednostkowa: 141,43 106,640 34,790 0,000

35
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  93,68 80,91 12,77
Cena jednostkowa: 93,68 80,910 12,770 0,000

36
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  41,11 31,00 10,11
Cena jednostkowa: 41,11 31,000 10,110 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 367,76 271,25 96,51

OGÓŁEM 367,76

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt siedem i 76/100 zł
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2.2 Prace instalacyjne
37

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  33,48 33,48
Cena jednostkowa: 11,16 11,160 0,000 0,000

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  73,99 45,57 27,30 1,12
Cena jednostkowa: 24,66 15,190 9,100 0,373

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 22,8000 117,800 706,80

Razem koszty bezpośrednie: 706,80 706,80
Razem z narzutami:  706,80 706,80
Cena jednostkowa: 117,80 117,800 0,000 0,000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9200 9,920 59,52

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 48,0000 16,960 101,76

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0840 0,148 0,89

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,1440 0,341 2,05

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 104,7 zł

% 2,0000 0,349 2,09

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,2400 0,190 1,14
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7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,9600 0,938 5,63

Razem koszty bezpośrednie: 173,08 59,52 106,79 6,77
Razem z narzutami:  173,08 59,52 106,79 6,77
Cena jednostkowa: 28,85 9,920 17,798 1,128

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 5,5000 8,965 44,82

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 2,9000 6,711 33,55

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 7,1500 0,887 4,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 82,8 zł

% 1,5000 0,248 1,24

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 124,20 39,52 84,04 0,64
Razem z narzutami:  124,20 39,52 84,04 0,64
Cena jednostkowa: 24,84 7,904 16,808 0,128

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 5,5000 10,153 50,76

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 2,9000 8,729 43,64

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 7,1500 1,602 8,01

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 102,41 zł

% 1,5000 0,307 1,54

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 144,11 39,52 103,95 0,64
Razem z narzutami:  144,11 39,52 103,95 0,64
Cena jednostkowa: 28,82 7,904 20,790 0,128

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4450 8,959 44,80

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 15,0000 34,710 173,55
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3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 5,0000 11,570 57,85

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 5,0000 0,620 3,10

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 234,5 zł

% 1,5000 0,704 3,52

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0050 0,080 0,40

Razem koszty bezpośrednie: 283,22 44,80 238,02 0,40
Razem z narzutami:  283,22 44,80 238,02 0,40
Cena jednostkowa: 56,64 8,960 47,604 0,080

44
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  56,65 24,07 32,04 0,54
Cena jednostkowa: 11,33 4,814 6,408 0,108

45
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0556 1,724 1,72

Razem koszty bezpośrednie: 1,72 1,72
Razem z narzutami:  1,72 1,72
Cena jednostkowa: 1,72 1,720 0,000 0,000

46
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  139,56 6,51 132,25 0,80
Cena jednostkowa: 139,56 6,510 132,250 0,800

47
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  139,56 6,51 132,25 0,80
Cena jednostkowa: 139,56 6,510 132,250 0,800

48
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  175,62 7,44 167,38 0,80
Cena jednostkowa: 175,62 7,440 167,380 0,800

49
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda gorąca-
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  175,62 7,44 167,38 0,80
Cena jednostkowa: 175,62 7,440 167,380 0,800

50
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,171 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3420 5,301 10,60

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką

do wężyków o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 2,0000 128,400 256,80

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 256,8 zł

% 0,5000 0,642 1,28

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,160 0,32
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Razem koszty bezpośrednie: 269,00 10,60 258,08 0,32
Razem z narzutami:  269,00 10,60 258,08 0,32
Cena jednostkowa: 134,50 5,300 129,040 0,160

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8850 5,487 27,44

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 5,2000 39,104 195,52

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,8000 6,797 33,98

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,7000 5,558 27,79

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 182,39 zł/szt

szt 5,0000 182,390 911,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1169,24 zł

% 1,5000 3,508 17,54

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0280 0,448 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 1216,46 27,44 1186,78 2,24
Razem z narzutami:  1216,46 27,44 1186,78 2,24
Cena jednostkowa: 243,29 5,488 237,356 0,448

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,3350 8,277 41,38

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 4,6500 38,149 190,74

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 3,0000 9,948 49,74

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,6000 4,922 24,61

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 4,0000 12,232 61,16

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 326,25 zł

% 1,5000 0,979 4,89

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0860 1,376 6,88

Razem koszty bezpośrednie: 379,40 41,38 331,14 6,88
Razem z narzutami:  379,40 41,38 331,14 6,88
Cena jednostkowa: 75,88 8,276 66,228 1,376

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 182,39 zł/szt

szt 1,0000 182,390 182,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 240,92 zł

% 1,5000 3,614 3,61

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32
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Razem koszty bezpośrednie: 262,24 17,39 244,53 0,32
Razem z narzutami:  262,24 17,39 244,53 0,32
Cena jednostkowa: 262,24 17,390 244,530 0,320

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  108,50 39,37 67,69 1,44
Cena jednostkowa: 108,50 39,370 67,690 1,440

55
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  83,60 16,12 65,88 1,60
Cena jednostkowa: 83,60 16,120 65,880 1,600

56
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  1998,65 30,38 1967,94 0,33
Cena jednostkowa: 1998,65 30,380 1967,940 0,330
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6545,46 1205,58 5313,44 26,44

OGÓŁEM 6545,46

Słownie:   sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć i 46/100 zł
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2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
57

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,957 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9570 29,667 29,67

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące mosiężne stan-

dardowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 374,90 zł/szt

szt 1,0000 374,900 374,90

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 374,9 zł

% 0,5000 1,874 1,87

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0090 0,720 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 407,16 29,67 376,77 0,72
Razem z narzutami:  407,16 29,67 376,77 0,72
Cena jednostkowa: 407,16 29,670 376,770 0,720

58
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  344,91 27,19 316,60 1,12
Cena jednostkowa: 344,91 27,190 316,600 1,120

59
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1,95 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9500 60,450 60,45

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt/kpl. * 318,00 zł/szt
szt 1,0000 318,000 318,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt/kpl. * 29,98 zł/szt

szt 1,0000 29,980 29,98

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem'
1 szt/kpl. * 101,71 zł/szt

szt 1,0000 101,710 101,71

5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 449,69 zł

% 1,0000 4,497 4,50

-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,1400 11,200 11,20

Razem koszty bezpośrednie: 525,84 60,45 454,19 11,20
Razem z narzutami:  525,84 60,45 454,19 11,20
Cena jednostkowa: 525,84 60,450 454,190 11,200

60
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla
osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  1787,55 112,84 1667,51 7,20
Cena jednostkowa: 1787,55 112,840 1667,510 7,200

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3065,46 230,15 2815,07 20,24

OGÓŁEM 3065,46

Słownie:   trzy tysiące sześćdziesiąt pięć i 46/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9978,68 1706,98 8225,02 46,68

OGÓŁEM 9978,68

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 68/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
61

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  2,60 2,60
Cena jednostkowa: 2,60 2,600 0,000 0,000

62
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  33,85 33,85
Cena jednostkowa: 33,85 33,850 0,000 0,000

63
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6400 25,420 50,84

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 2,0400 100,980 201,96

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 2,0800 8,278 16,56

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 218,52 zł

% 4,0000 4,370 8,74

Razem koszty bezpośrednie: 278,10 50,84 227,26
Razem z narzutami:  278,10 50,84 227,26
Cena jednostkowa: 139,05 25,420 113,630 0,000

64
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  378,68 8,46 370,22
Cena jednostkowa: 378,68 8,460 370,220 0,000

65
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  30,93 12,71 18,22
Cena jednostkowa: 30,93 12,710 18,220 0,000

66
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  241,60 2,60 239,00
Cena jednostkowa: 241,60 2,600 239,000 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 965,76 111,06 854,70

OGÓŁEM 965,76

Słownie:   dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 34596,10 5864,59 28507,06 224,45

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 3348,97 3225,52 123,45

RAZEM 37945,07 9090,11 28507,06 347,90

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1132,56 1090,81 41,75

RAZEM 39077,63 10180,92 28507,06 389,65

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 8987,85 2341,61 6556,62 89,62

RAZEM 48065,48 12522,53 35063,68 479,27

OGÓŁEM 48065,48

Słownie:   czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć i 48/100 zł
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

2
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(2,1*1,1)+(4,1*1,3) m2 7,640
RAZEM 7,640

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,9168+0,154+0,941+0,054 m3 2,066
RAZEM 2,066

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2,066 m3 2,066
RAZEM 2,066

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej łazienki m2

4,1*1,3 m2 5,330
RAZEM 5,330

6
d.1

KNR 4-
010818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(5,37*5,18)+(5,37*3,58) m2 47,041
RAZEM 47,041

7
d.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

8
d.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(4,1*2,8)+(1,4*2,8) m2 15,400
RAZEM 15,400

2 ROBOTY NOWE
9

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m2

2,2*1,3 m2 2,860
RAZEM 2,860

10
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

((2,2*1,3)*2)+(3*0,5) m2 7,220
RAZEM 7,220

3 POSADZKI
11

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

12
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

13
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

14
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

15
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

47,041+(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58)*0,1 m2 50,941
RAZEM 50,941

4 STOLARKA
16

d.4
KNR 0-
191024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

(1,1*2,1)*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

17
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granito- wych szt

2 szt 2
RAZEM 2

18
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz rolet materiaowych w kasetach szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 szt 8

RAZEM 8
5 SCIANY

19
d.5

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
1.1 na koryta- rzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i sa-
lach chorych wraz z przygoto- waniem podłoża

m2

1,1*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58) m2 42,900
RAZEM 42,900

20
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

21
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych sufi-
tów - tynków gład- kich bez gruntowania

m2

47,041 m2 47,041
RAZEM 47,041

22
d.5

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabry-
kowanych i beto- nów wylewanych

m2

1,8*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58) m2 70,200
RAZEM 70,200

23
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

70,2 m2 70,2
RAZEM 70,2

6 WYPOSAZENIE
24

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S m

(12*1,2) m 14,400
RAZEM 14,400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub
krat okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 4,7400 48,980 146,94

Razem koszty bezpośrednie: 146,94 146,94
Razem z narzutami:  313,76 313,76
Cena jednostkowa: 104,59 104,587 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej
obmiar  = 7,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,8692 31,930 243,95

Razem koszty bezpośrednie: 243,95 243,95
Razem z narzutami:  520,89 520,89
Cena jednostkowa: 68,18 68,179 0,000 0,000

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 2,066 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,3139 34,720 71,73

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 1,5082 50,560 104,46

Razem koszty bezpośrednie: 176,19 71,73 104,46
Razem z narzutami:  376,21 153,16 223,05
Cena jednostkowa: 182,10 74,134 0,000 107,962

4
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 2,066 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,3306 11,082 22,89

Razem koszty bezpośrednie: 22,89 22,89
Razem z narzutami:  48,88 48,88
Cena jednostkowa: 23,66 0,000 0,000 23,659

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej łazienki
obmiar  = 5,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,9036 28,520 152,01

Razem koszty bezpośrednie: 152,01 152,01
Razem z narzutami:  324,58 324,58
Cena jednostkowa: 60,90 60,897 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-
010818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 8,4674 5,580 262,49

Razem koszty bezpośrednie: 262,49 262,49
Razem z narzutami:  560,49 560,49
Cena jednostkowa: 11,92 11,915 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 34,8103 22,940 1079,12

Razem koszty bezpośrednie: 1079,12 1079,12
Razem z narzutami:  2304,23 2304,23
Cena jednostkowa: 48,98 48,983 0,000 0,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 15,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 21,2520 42,780 658,81

Razem koszty bezpośrednie: 658,81 658,81
Razem z narzutami:  1406,75 1406,75
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 2742,40 2615,05 127,35

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1508,32 1438,28 70,04

RAZEM 4250,72 4053,33 197,39

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 510,09 486,40 23,69

RAZEM 4760,81 4539,73 221,08

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1094,99 1044,14 50,85

RAZEM 5855,80 5583,87 271,93

OGÓŁEM 5855,80

Słownie:   pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć i 80/100 zł

- 5 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY NOWE
9

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 2,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,14 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 20,4204 221,340 633,03

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm
5,76 szt./m2 * 9,35 zł/szt.

szt. 16,4736 53,856 154,03

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
12 kg/m2 * 2,12 zł/kg

kg 34,3200 25,440 72,76

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m2 * 5,00 zł/kg

kg 30,3160 53,000 151,58

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m2 * 10,66 zł/m3

m3 0,2660 0,991 2,84

6* woda z rurociągu
0,043 m3/m2 * 13,23 zł/m3

m3 0,1230 0,569 1,63

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 382,84 zł

% 1,5000 2,008 5,74

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,13 m-g/m2 * 4,75 zł/m-g

m-g 0,3718 0,618 1,77

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,9 m-g/m2 * 7,55 zł/m-g

m-g 2,5740 6,795 19,43

Razem koszty bezpośrednie: 1042,81 633,03 388,58 21,20
Razem z narzutami:  1874,91 1351,70 477,95 45,26
Cena jednostkowa: 655,56 472,622 167,115 15,825

10
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 7,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4425 14,781 106,72

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0217 0,0019 0,01

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,1545 0,0096 0,07

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0159 0,0047 0,03

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,11 zł

% 1,5000 0,00023 0,00

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 0,3855 1,588 11,47

Razem koszty bezpośrednie: 118,30 106,72 0,11 11,47
Razem z narzutami:  252,51 227,88 0,14 24,49
Cena jednostkowa: 34,97 31,562 0,019 3,392

- 6 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud PODSUMOWANIE

ROBOTY NOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1161,11 739,75 388,69 32,67

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 424,83 406,86 17,97

RAZEM 1585,94 1146,61 388,69 50,64

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 143,67 137,59 6,08

RAZEM 1729,61 1284,20 388,69 56,72

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 397,82 295,37 89,40 13,05

RAZEM 2127,43 1579,57 478,09 69,77

OGÓŁEM 2127,43

Słownie:   dwa tysiące sto dwadzieścia siedem i 43/100 zł

- 7 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POSADZKI
11

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,9159 11,148 524,39

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 70,5615 16,590 780,41

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 56,4492 0,828 38,95

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0,85 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 39,9848 8,092 380,66

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 8,4674 1,670 78,58

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1278,6 zł

% 1,5000 0,408 19,18

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,5269 0,183 8,60

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,3199 0,544 25,59

Razem koszty bezpośrednie: 1856,36 524,39 1297,78 34,19
Razem z narzutami:  2788,99 1119,72 1596,27 73,00
Cena jednostkowa: 59,29 23,803 33,934 1,552

12
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 30,9906 20,423 960,71

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12'

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,9690 0,023 1,07

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0141 0,195 9,17

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 3,2929 0,104 4,91

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2 * 22,00 zł/kg

kg 5,6449 2,640 124,19

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,34 zł

% 1,5000 0,044 2,09

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 1,4724 0,511 24,03

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0282 0,048 2,26

Razem koszty bezpośrednie: 1128,43 960,71 141,43 26,29
Razem z narzutami:  2281,48 2051,38 173,96 56,14
Cena jednostkowa: 48,50 43,608 3,698 1,193

13
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*2=0,1432 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 6,7363 4,439 208,82

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*2=0,021 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,9879 0,023 1,09

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,09 zł

% 1,5000 0,00035 0,02

-- S --

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g

m-g 1,4865 0,516 24,26

Razem koszty bezpośrednie: 234,19 208,82 1,11 24,26
Razem z narzutami:  499,06 445,89 1,37 51,80
Cena jednostkowa: 10,61 9,479 0,029 1,101

14
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 14,0888 9,284 436,75

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,4798 31,824 1497,03

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 25,62 zł/m3

m3 0,7009 0,382 17,96

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 95,4932 196,402 9238,97

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 10753,96 zł

% 1,5000 3,429 161,31

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 1,2278 0,426 20,04

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,5551 0,944 44,41

Razem koszty bezpośrednie: 11416,47 436,75 10915,27 64,45
Razem z narzutami:  14495,99 932,59 13425,78 137,62
Cena jednostkowa: 308,16 19,825 285,406 2,926

15
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 50,941 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 20,1370 12,254 624,25

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 61,1292 157,200 8007,93

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 20,3764 10,640 542,01

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 5,0941 10,800 550,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9100,1 zł

% 1,5000 2,680 136,50

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2904 0,093 4,74

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,2089 0,328 16,71

Razem koszty bezpośrednie: 9882,30 624,25 9236,60 21,45
Razem z narzutami:  12739,78 1332,95 11361,02 45,81
Cena jednostkowa: 250,09 26,167 223,023 0,899

- 9 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud PODSUMOWANIE

POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 24517,75 2754,92 21592,19 170,64

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1609,06 1515,21 93,85

RAZEM 26126,81 4270,13 21592,19 264,49

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 544,16 512,42 31,74

RAZEM 26670,97 4782,55 21592,19 296,23

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6134,32 1099,99 4966,20 68,13

RAZEM 32805,29 5882,54 26558,39 364,36

OGÓŁEM 32805,29

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące osiemset pięć i 29/100 zł

- 10 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOLARKA
16

d.4
KNR 0-
191024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
obmiar  = 4,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 9,7944 65,720 303,63

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.
szt. 24,4398 32,534 150,30

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 1,3398 13,108 60,56

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0,67 m2/m2 * 99,90 zł/m2

m2 3,0954 66,933 309,23

5* podkładki pod szyby
4,23 szt./m2 * 1,17 zł/szt.

szt. 19,5426 4,949 22,86

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5) * 542,95 zł

% 1,5000 1,763 8,14

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 6024,00 zł/m2

m2 4,6200 6024,000 27830,88

-- S --
8* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2310 0,816 3,77

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,2772 4,800 22,18

Razem koszty bezpośrednie: 28711,55 303,63 28381,97 25,95
Razem z narzutami:  35613,58 648,35 34909,82 55,41
Cena jednostkowa: 7708,57 140,335 7556,238 11,994

17
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granito-
wych
obmiar  = 2 szt

szt

-- M --
1* Zakup, dostawa i montaż parapetów granito-

wych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm 2 szt
0 szt/szt * 691,00 zł/szt

szt 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz rolet materiaowych w
kasetach
obmiar  = 8 szt

szt

-- M --
1* Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w

kasetach 0,9 x 0,9 m 8 szt
0 szt/szt * 277,12 zł/szt

szt 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 28711,55 303,63 28381,97 25,95

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 181,27 167,00 14,27

RAZEM 28892,82 470,63 28381,97 40,22

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 61,31 56,48 4,83

RAZEM 28954,13 527,11 28381,97 45,05

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6659,45 121,24 6527,85 10,36

RAZEM 35613,58 648,35 34909,82 55,41

OGÓŁEM 35613,58

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście i 58/100 zł
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 SCIANY
19

d.5
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 1.1 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podłoża
obmiar  = 42,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,9584 12,254 525,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo'

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 51,4800 184,200 7902,18

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 17,1600 10,640 456,46

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 4,2900 10,800 463,32

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 8821,96 zł

% 1,5000 3,085 132,33

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2445 0,093 3,99

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1759 0,328 14,07

Razem koszty bezpośrednie: 9498,06 525,71 8954,29 18,06
Razem z narzutami:  12174,87 1122,53 11013,78 38,56
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,899

20
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 25,4962 16,802 790,38

-- M --
2* gips szpachlowy'

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 117,6025 6,000 282,25

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 70,5615 4,725 222,27

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,1270 0,033 1,57

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 506,09 zł

% 1,5000 0,161 7,59

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1364 0,047 2,23

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1835 0,312 14,68

Razem koszty bezpośrednie: 1320,97 790,38 513,68 16,91
Razem z narzutami:  2355,62 1687,68 631,83 36,11
Cena jednostkowa: 50,08 35,877 13,431 0,768

21
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 47,041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 6,5434 4,312 202,85

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 13,5996 3,333 156,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 156,8 zł

% 1,5000 0,050 2,35

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0141 0,024 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 363,13 202,85 159,15 1,13
Razem z narzutami:  631,30 433,14 195,75 2,41

- 12 -
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 13,42 9,208 4,161 0,051
22

d.5
KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 70,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,415 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 29,1330 12,865 903,12

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 175,5000 6,000 421,20

3* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2 * 7,32 zł/szt.

szt. 3,0186 0,315 22,10

4* woda
0,00175 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,1228 0,022 1,51

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 444,81 zł

% 1,5000 0,095 6,67

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0018 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1264 0,029 2,06

7* środek transportowy
0,0028 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1966 0,224 15,72

Razem koszty bezpośrednie: 1372,38 903,12 451,48 17,78
Razem z narzutami:  2521,71 1928,42 555,32 37,97
Cena jednostkowa: 35,92 27,470 7,911 0,541

23
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 70,2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,3552 5,456 383,01

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 19,3752 3,182 223,40

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 223,4 zł

% 1,5000 0,048 3,35

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0211 0,024 1,68

Razem koszty bezpośrednie: 611,44 383,01 226,75 1,68
Razem z narzutami:  1100,32 817,84 278,90 3,58
Cena jednostkowa: 15,67 11,650 3,973 0,051

PODSUMOWANIE

SCIANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 13165,98 2805,07 10305,35 55,56

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1573,35 1542,79 30,56

RAZEM 14739,33 4347,86 10305,35 86,12

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 532,07 521,74 10,33

RAZEM 15271,40 4869,60 10305,35 96,45

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 3512,42 1120,01 2370,23 22,18

RAZEM 18783,82 5989,61 12675,58 118,63

OGÓŁEM 18783,82

Słownie:   osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy i 82/100 zł
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KMP - 10. Dyżurka lekarska_bud

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 WYPOSAZENIE
24

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne
C/S
obmiar  = 14,400 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne

1 m/m * 30,44 zł/m
m 14,4000 30,440 438,34

Razem koszty bezpośrednie: 438,34 438,34
Razem z narzutami:  539,16 539,16
Cena jednostkowa: 37,44 0,000 37,442 0,000

PODSUMOWANIE

WYPOSAZENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 438,34 438,34

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S)

RAZEM 438,34 438,34

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 438,34 438,34

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 100,82 100,82

RAZEM 539,16 539,16

OGÓŁEM 539,16

Słownie:   pięćset trzydzieści dziewięć i 16/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 70737,13 9218,42 61106,54 412,17

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 5296,83 5070,14 226,69

RAZEM 76033,96 14288,56 61106,54 638,86

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1791,30 1714,63 76,67

RAZEM 77825,26 16003,19 61106,54 715,53

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 17899,82 3680,75 14054,50 164,57

RAZEM 95725,08 19683,94 75161,04 880,10

OGÓŁEM 95725,08

Słownie:   dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 08/100 zł
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INWESTOR   :     PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE Sp. z o.o.
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NARZUTY
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  Zysk [Z] .................................................................. 12,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     12318,55 zł
Podatek VAT   :     2833,27 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     15151,82 zł
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KMP - 11. Dyżurka lekarska_elektr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pomieszczenia dy żukrki lekarskiej

1 Instalacje o świetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3 -faz., pozostałe instalacje zasilaj ące urz ą-
dzenia 1-faz.

1
d.1

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

189 m 189
RAZEM 189

2
d.1

KNR 5-08
0212-01
analogia

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych bruzdach

m

95,5 m 95,5
RAZEM 95,5

3
d.1

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układa- ne w gotowych bruzdach

m

25,9 m 25,9
RAZEM 25,9

4
d.1

KNR 4-
031014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3

5
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w ceg- le

szt.

(4*6)+5+6 szt. 35,000
RAZEM 35,000

6
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito- wych o śr.do 60mm szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

7
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala- cyjnych podtynkowych świecz-
nikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

8
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

17 szt. 17
RAZEM 17

9
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemie- niem w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

10
d.1

KNR 5-
080302-01

Montaż ramek wielokrotnych szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

11
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle- niowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

12
d.1

KNR 5-08
0511-13ana-
logia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED - przykręcanych-koń-
cowych

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

13
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

6 otw. 6
RAZEM 6

2 Instalacja teleinformatyczna.
14

d.2
KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

6 otw. 6
RAZEM 6

15
d.2

KNR 4-
031012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

189 m 189
RAZEM 189

16
d.2

KNR 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko- wych szczękowych w puszkach
szczękowych z podłączeniem

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

17
d.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

125 m 125
RAZEM 125
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KMP - 11. Dyżurka lekarska_elektr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont pomieszczenia dy żukrki lekarskiej
1 Instalacje o świetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3 -faz., pozostałe instalacje zasilaj ące urz ą-

dzenia 1-faz.
1

d.1
KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w betonie
obmiar  = 189 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1019 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 19,2591 3,159 597,03

Razem koszty bezpośrednie: 597,03 597,03
Razem z narzutami:  1274,83 1274,83
Cena jednostkowa: 6,74 6,745 0,000 0,000

2
d.1

KNR 5-08
0212-01
analogia

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącz-
ny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w go-
towych bruzdach
obmiar  = 95,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 3,8762 1,258 120,16

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2

1,04 m/m * 4,83 zł/m
m 99,3200 5,023 479,72

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 479,72 zł

% 2,5000 0,126 11,99

Razem koszty bezpośrednie: 611,87 120,16 491,71
Razem z narzutami:  861,38 256,58 604,80
Cena jednostkowa: 9,02 2,687 6,333 0,000

3
d.1

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układa-
ne w gotowych bruzdach
obmiar  = 25,9 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0479*0,955=0,045744 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1848 1,418 36,73

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2

1,04 m/m * 6,62 zł/m
m 26,9360 6,885 178,32

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 178,32 zł

% 2,5000 0,172 4,46

Razem koszty bezpośrednie: 219,51 36,73 182,78
Razem z narzutami:  303,24 78,42 224,82
Cena jednostkowa: 11,71 3,028 8,680 0,000

4
d.1

KNR 4-
031014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
obmiar  = 0,3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,01 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9030 93,310 27,99

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,268 t/m3 * 2120,00 zł/t
t 0,0804 568,160 170,45

3* piasek do betonów zwykłych
1,29 m3/m3 * 23,52 zł/m3

m3 0,3870 30,341 9,10

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 179,55 zł

% 4,0000 23,940 7,18

Razem koszty bezpośrednie: 214,72 27,99 186,73
Razem z narzutami:  289,45 59,77 229,68
Cena jednostkowa: 964,83 199,233 765,600 0,000

5
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w ceg-
le
obmiar  = 35,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 8,8242 7,816 273,55

Razem koszty bezpośrednie: 273,55 273,55
Razem z narzutami:  584,10 584,10
Cena jednostkowa: 16,69 16,689 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,9414 2,605 91,18

-- M --
2* puszki bakelitowe fi60 pt

1,02 szt/szt. * 1,28 zł/szt
szt 35,7000 1,306 45,70

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 45,7 zł

% 2,5000 0,033 1,14

Razem koszty bezpośrednie: 138,02 91,18 46,84
Razem z narzutami:  252,31 194,70 57,61
Cena jednostkowa: 7,21 5,563 1,646 0,000

7
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,198*0,955=0,18909 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5673 5,862 17,59

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe pt (antybak-

teryjne)
1,02 szt./szt. * 8,81 zł/szt.

szt. 3,0600 8,986 26,96

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 26,96 zł

% 2,5000 0,225 0,67

Razem koszty bezpośrednie: 45,22 17,59 27,63
Razem z narzutami:  71,53 37,55 33,98
Cena jednostkowa: 23,84 12,517 11,327 0,000

8
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0359 5,536 94,11

-- M --
2* gniazda wtyczkowe 2x10/16A/Z pt (antybakte-

ryjne)
1,02 szt/szt. * 35,46 zł/szt

szt 17,3400 36,169 614,88

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 614,88 zł

% 2,5000 0,904 15,37

Razem koszty bezpośrednie: 724,36 94,11 630,25
Razem z narzutami:  976,16 200,95 775,21
Cena jednostkowa: 57,42 11,821 45,601 0,000

9
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0715 5,536 33,22

-- M --
2* gniazda wtyczkowe 10/16A/Z pt (czerwone) z

opisem "KOMPUTER" (antybakteryjne)
1,02 szt./szt. * 43,36 zł/szt.

szt. 6,1200 44,227 265,36

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 265,36 zł

% 2,5000 1,106 6,63

Razem koszty bezpośrednie: 305,21 33,22 271,99
Razem z narzutami:  405,48 70,93 334,55
Cena jednostkowa: 67,58 11,822 55,758 0,000

10
d.1

KNR 5-
080302-01

Montaż ramek wielokrotnych
obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,9414 2,605 91,18
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* ramki wielokrotne-antybateryjne

1,02 szt/szt. * 9,72 zł/szt
szt 35,7000 9,914 347,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 347 zł

% 2,5000 0,248 8,68

Razem koszty bezpośrednie: 446,86 91,18 355,68
Razem z narzutami:  632,19 194,70 437,49
Cena jednostkowa: 18,06 5,563 12,500 0,000

11
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na betonie mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
obmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8022 4,145 24,87

-- M --
2* kołki kotwiące

2 szt/kpl. * 8,62 zł/szt
szt 12,0000 17,240 103,44

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 103,44 zł

% 2,5000 0,431 2,59

Razem koszty bezpośrednie: 130,90 24,87 106,03
Razem z narzutami:  183,53 53,11 130,42
Cena jednostkowa: 30,59 8,852 21,737 0,000

12
d.1

KNR 5-08
0511-13ana-
logia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw LED - przykręcanych-końcowych
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,67*0,955=0,63985 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,8391 19,835 119,01

-- M --
2* oprawa oświet. EUROPANEL LED 3800 PLX

Montaż na tynkowo 600x600
1 szt/szt. * 467,55 zł/szt

szt 6,0000 467,550 2805,30

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2805,3 zł

% 2,5000 11,689 70,13

Razem koszty bezpośrednie: 2994,44 119,01 2875,43
Razem z narzutami:  3790,91 254,13 3536,78
Cena jednostkowa: 631,82 42,355 589,463 0,000

13
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 6 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,3938 r-g/otw. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,3628 12,208 73,25

Razem koszty bezpośrednie: 73,25 73,25
Razem z narzutami:  156,41 156,41
Cena jednostkowa: 26,07 26,068 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacje oświetleniowe, gniazd wtyczkowych 1-faz, instalacje 3-faz., pozostałe instalacje zasilające urzą- dzenia 1-faz.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6774,94 1599,87 5175,07

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 879,93 879,93

RAZEM 7654,87 2479,80 5175,07

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 297,58 297,58

RAZEM 7952,45 2777,38 5175,07

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1829,07 638,80 1190,27

RAZEM 9781,52 3416,18 6365,34

OGÓŁEM 9781,52

Słownie:   dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 52/100 zł
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KMP - 11. Dyżurka lekarska_elektr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Instalacja teleinformatyczna.
14

d.2
KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 40 cm - śr. rury do 60 mm
obmiar  = 6 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2,4665 r-g/otw. * 31,00 zł/r-g
r-g 14,7990 76,462 458,77

Razem koszty bezpośrednie: 458,77 458,77
Razem z narzutami:  979,60 979,60
Cena jednostkowa: 163,27 163,267 0,000 0,000

15
d.2

KNR 4-
031012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 189 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 9,9225 1,628 307,60

Razem koszty bezpośrednie: 307,60 307,60
Razem z narzutami:  656,81 656,81
Cena jednostkowa: 3,48 3,475 0,000 0,000

16
d.2

KNR 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych szczękowych w puszkach szczękowych z
podłączeniem
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,055*0,955=0,052525 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3152 1,628 9,77

-- M --
2* gniazda teleinformatyczne 2xRJ-45 kat.6, pod-

tynkowe-antybakteryjne
1,02 szt/szt. * 99,29 zł/szt

szt 6,1200 101,276 607,65

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 607,65 zł

% 2,5000 2,532 15,19

Razem koszty bezpośrednie: 632,61 9,77 622,84
Razem z narzutami:  786,95 20,86 766,09
Cena jednostkowa: 131,16 3,477 127,682 0,000

17
d.2

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu beto-
nowym
obmiar  = 125 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,6666 2,149 268,67

-- M --
2* przewody kabelkowe F/UTP kat. 6

1,04 m/m * 14,48 zł/m
m 130,0000 15,059 1882,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1882,4 zł

% 2,5000 0,376 47,06

Razem koszty bezpośrednie: 2198,13 268,67 1929,46
Razem z narzutami:  2946,92 573,68 2373,24
Cena jednostkowa: 23,58 4,589 18,986 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja teleinformatyczna.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3597,11 1044,81 2552,30

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 574,65 574,65

RAZEM 4171,76 1619,46 2552,30

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 194,34 194,34

RAZEM 4366,10 1813,80 2552,30

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1004,20 417,17 587,03

RAZEM 5370,30 2230,97 3139,33

OGÓŁEM 5370,30

Słownie:   pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt i 30/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 11. Dyżurka lekarska_elektr PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 10372,05 2644,68 7727,37

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1454,58 1454,58

RAZEM 11826,63 4099,26 7727,37

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 491,92 491,92

RAZEM 12318,55 4591,18 7727,37

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2833,27 1055,97 1777,30

RAZEM 15151,82 5647,15 9504,67

OGÓŁEM 15151,82

Słownie:   piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden i 82/100 zł
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KMP - 2. Łazienka_2.045 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Rozbióki
1

d.1.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią (sale chorych przy łazience) m2

29,31+28,35 m2 57,660
RAZEM 57,660

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub ce- mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości otworów drzwio-
wych

m3

(0,12*0,15*1,05)*2 m3 0,038
RAZEM 0,038

4
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

5
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
6

d.1.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
7

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

3,97 m2 3,97
RAZEM 3,97

8
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,038+(19,74*0,01)+(3,97*0,01)+(31,72*0,02)+(4,68*0,02) m3 1,003
RAZEM 1,003

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

1,003 m3 1,003
RAZEM 1,003

1.2 Sufit
11

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

12
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

1.3 Ściany
13

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40

14
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
15

d.1.3
ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
16

d.1.3
ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
17

d.1.3
ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m
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KMP - 2. Łazienka_2.045 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,00*2+1,00*8 m 12,000

RAZEM 12,000
18

d.1.3
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
1.4 Posadzki
19

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

21
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

22
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

25
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

9,87 m 9,87
RAZEM 9,87

26
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

1.5 Stolarka wewn ętrzna
27

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

2 m2 2
RAZEM 2

1.6 Wyposa żenie
28

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

0,90 m 0,90
RAZEM 0,90

1.7 Prace wyko ńczeniowe od strony sal chorych
29

d.1.7
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket - uzupełnienie m2

1,22+1,14+0,71+0,66 m2 3,730
RAZEM 3,730

30
d.1.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(0,71+1,22+1,14+0,71+0,46)*3,00-(1,05*2,08) m2 10,536
RAZEM 10,536

31
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

(0,71+1,22+1,14+0,71+0,46)*3,00-(1,05*2,08) m2 10,536
RAZEM 10,536

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
32

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

33
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

34
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1

35
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

36
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 Prace instalacyjne
37

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

5 m 5
RAZEM 5

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5
RAZEM 5

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

44
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5 m 5
RAZEM 5

45
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

1 m 1
RAZEM 1

46
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

47
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

48
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

49
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da gorąca-

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

50
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.2.2
KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

55
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

56
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
57

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

58
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

59
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

60
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
61

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

62
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

63
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

64
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

65
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

66
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Rozbióki

1
d.1.1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią (sale chorych przy
łazience)
obmiar  = 57,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,057 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,2866 1,767 101,89

-- M --
2* folia PE malarska gruba

0,357 m2/m2 * 2,18 zł/m2
m2 20,5846 0,778 44,87

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 44,87 zł

% 2,0000 0,0156 0,90

Razem koszty bezpośrednie: 147,66 101,89 45,77
Razem z narzutami:  147,66 101,89 45,77
Cena jednostkowa: 2,56 1,767 0,794 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,1600 48,980 97,96

Razem koszty bezpośrednie: 97,96 97,96
Razem z narzutami:  97,96 97,96
Cena jednostkowa: 48,98 48,980 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości
otworów drzwiowych
obmiar  = 0,038 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

8,63 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3279 267,530 10,17

Razem koszty bezpośrednie: 10,17 10,17
Razem z narzutami:  10,17 10,17
Cena jednostkowa: 267,63 267,632 0,000 0,000

4
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,097 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4540 3,007 14,07

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 12,06 zł/kg
kg 0,1030 0,265 1,24

3* wapno suchogaszone
0,88 kg/m2 * 3,75 zł/kg

kg 4,1184 3,300 15,44

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0047 0,0106 0,05

5* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 16,73 zł

% 3,0000 0,107 0,50

Razem koszty bezpośrednie: 31,30 14,07 17,23
Razem z narzutami:  31,30 14,07 17,23
Cena jednostkowa: 6,69 3,006 3,682 0,000

5
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 27,2412 42,780 844,48

Razem koszty bezpośrednie: 844,48 844,48
Razem z narzutami:  844,48 844,48
Cena jednostkowa: 42,78 42,780 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,4676 10,230 324,50

- 6 -
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Razem koszty bezpośrednie: 324,50 324,50
Razem z narzutami:  324,50 324,50
Cena jednostkowa: 10,23 10,230 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 3,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6524 28,520 113,22

Razem koszty bezpośrednie: 113,22 113,22
Razem z narzutami:  113,22 113,22
Cena jednostkowa: 28,52 28,519 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4632 22,940 107,36

Razem koszty bezpośrednie: 107,36 107,36
Razem z narzutami:  107,36 107,36
Cena jednostkowa: 22,94 22,940 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1234 34,720 34,82

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,7322 50,560 50,71

Razem koszty bezpośrednie: 85,53 34,82 50,71
Razem z narzutami:  85,53 34,82 50,71
Cena jednostkowa: 85,27 34,716 0,000 50,558

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,1605 11,082 11,11

Razem koszty bezpośrednie: 11,11 11,11
Razem z narzutami:  11,11 11,11
Cena jednostkowa: 11,08 0,000 0,000 11,077

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1773,29 1648,47 63,00 61,82

OGÓŁEM 1773,29

Słownie:   jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzy i 29/100 zł
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1.2 Sufit
11

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5366 16,802 78,63

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 11,7000 6,000 28,08

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 7,0200 4,725 22,11

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0126 0,033 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 50,35 zł

% 1,5000 0,161 0,76

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0136 0,047 0,22

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0183 0,238 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 131,08 78,63 51,11 1,34
Razem z narzutami:  131,08 78,63 51,11 1,34
Cena jednostkowa: 28,01 16,801 10,921 0,286

12
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8218 5,444 25,48

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 1,2917 3,182 14,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 14,89 zł

% 1,5000 0,048 0,22

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0014 0,018 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 40,68 25,48 15,11 0,09
Razem z narzutami:  40,68 25,48 15,11 0,09
Cena jednostkowa: 8,69 5,444 3,229 0,019

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 171,76 104,11 66,22 1,43

OGÓŁEM 171,76

Słownie:   sto siedemdziesiąt jeden i 76/100 zł
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1.3 Ściany
13

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 2,40 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4560 5,890 14,14

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 2,4480 99,521 238,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 238,85 zł

% 1,5000 1,493 3,58

Razem koszty bezpośrednie: 256,57 14,14 242,43
Razem z narzutami:  256,57 14,14 242,43
Cena jednostkowa: 106,90 5,892 101,012 0,000

14
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 15,1241 14,781 468,85

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0952 0,0019 0,06

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,6788 0,0096 0,31

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0698 0,0047 0,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,52 zł

% 1,5000 0,00025 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,6938 1,588 50,38

Razem koszty bezpośrednie: 519,76 468,85 0,53 50,38
Razem z narzutami:  519,76 468,85 0,53 50,38
Cena jednostkowa: 16,39 14,781 0,017 1,588

15
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2831 2,015 39,78

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,1454 2,982 58,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 58,86 zł

% 1,5000 0,045 0,88

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0016 0,03

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0020 0,006 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 39,78 59,74 0,15
Razem z narzutami:  99,67 39,78 59,74 0,15
Cena jednostkowa: 5,05 2,015 3,026 0,008

16
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,7439 4,309 85,06

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 24,6750 29,900 590,23

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 590,23 zł

% 1,5000 0,449 8,85
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-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0296 0,024 0,48

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0296 0,092 1,81

Razem koszty bezpośrednie: 686,43 85,06 599,08 2,29
Razem z narzutami:  686,43 85,06 599,08 2,29
Cena jednostkowa: 34,77 4,309 30,349 0,116

17
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 10,8000 27,900 334,80

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 12,0000 7,960 95,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 95,52 zł

% 1,5000 0,119 1,43

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1200 0,163 1,96

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 0,611 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 441,04 334,80 96,95 9,29
Razem z narzutami:  441,04 334,80 96,95 9,29
Cena jednostkowa: 36,75 27,900 8,079 0,774

18
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,5389 12,254 388,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 38,0640 184,200 5842,82

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 12,6880 10,640 337,50

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 3,1720 10,800 342,58

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6522,9 zł

% 1,5000 3,085 97,84

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1808 0,093 2,95

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1301 0,328 10,40

Razem koszty bezpośrednie: 7022,80 388,71 6620,74 13,35
Razem z narzutami:  7022,80 388,71 6620,74 13,35
Cena jednostkowa: 221,40 12,254 208,724 0,421

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9026,27 1331,34 7619,47 75,46

OGÓŁEM 9026,27

Słownie:   dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć i 27/100 zł
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1.4 Posadzki
19

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6829 11,148 52,17

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 16,3800 38,710 181,16

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 5,6160 0,828 3,88

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 5,2884 10,758 50,35

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,8424 1,670 7,82

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 243,21 zł

% 1,5000 0,780 3,65

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0524 0,183 0,86

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0318 0,544 2,55

Razem koszty bezpośrednie: 302,44 52,17 246,86 3,41
Razem z narzutami:  302,44 52,17 246,86 3,41
Cena jednostkowa: 64,62 11,147 52,748 0,729

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0832 20,423 95,58

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0964 0,023 0,11

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0014 0,195 0,91

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,3276 0,104 0,49

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,51 zł

% 1,5000 0,0048 0,02

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1465 0,511 2,39

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0028 0,037 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 95,58 1,53 2,56
Razem z narzutami:  99,67 95,58 1,53 2,56
Cena jednostkowa: 21,30 20,423 0,327 0,547

21
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3351 2,220 10,39

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0491 0,0116 0,05

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,05 zł

% 1,5000 0,00016 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0739 0,258 1,21

Razem koszty bezpośrednie: 11,65 10,39 0,05 1,21
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Razem z narzutami:  11,65 10,39 0,05 1,21
Cena jednostkowa: 2,49 2,220 0,011 0,259

22
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4017 9,284 43,45

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0477 31,824 148,94

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 11,62 zł/m3

m3 0,0697 0,173 0,81

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 9,5004 196,402 919,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1068,91 zł

% 1,5000 3,426 16,03

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1221 0,426 1,99

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0552 0,944 4,42

Razem koszty bezpośrednie: 1134,80 43,45 1084,94 6,41
Razem z narzutami:  1134,80 43,45 1084,94 6,41
Cena jednostkowa: 242,48 9,284 231,825 1,370

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3042 2,015 9,43

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,9828 2,982 13,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 13,96 zł

% 1,5000 0,045 0,21

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0005 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0005 0,006 0,03

Razem koszty bezpośrednie: 23,64 9,43 14,17 0,04
Razem z narzutami:  23,64 9,43 14,17 0,04
Cena jednostkowa: 5,05 2,015 3,028 0,009

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5850 3,875 18,14

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 5,8500 29,900 139,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,93 zł

% 1,5000 0,448 2,10

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0070 0,024 0,11

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0070 0,092 0,43

Razem koszty bezpośrednie: 160,71 18,14 142,03 0,54
Razem z narzutami:  160,71 18,14 142,03 0,54
Cena jednostkowa: 34,34 3,876 30,348 0,115
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25
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 9,87 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,8830 27,900 275,37

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,8700 7,960 78,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,57 zł

% 1,5000 0,119 1,18

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0987 0,163 1,61

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0987 0,611 6,03

Razem koszty bezpośrednie: 362,76 275,37 79,75 7,64
Razem z narzutami:  362,76 275,37 79,75 7,64
Cena jednostkowa: 36,75 27,900 8,080 0,774

26
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8500 12,254 57,35

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 5,6160 157,200 735,70

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,8720 10,640 49,80

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,4680 10,800 50,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 836,04 zł

% 1,5000 2,680 12,54

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0267 0,093 0,44

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0192 0,328 1,54

Razem koszty bezpośrednie: 907,91 57,35 848,58 1,98
Razem z narzutami:  907,91 57,35 848,58 1,98
Cena jednostkowa: 194,00 12,254 181,321 0,423

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3003,58 561,88 2417,91 23,79

OGÓŁEM 3003,58

Słownie:   trzy tysiące trzy i 58/100 zł
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1.5 Stolarka wewn ętrzna
27

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  6697,06 131,44 6556,66 8,96
Cena jednostkowa: 3348,53 65,720 3278,330 4,480

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

OGÓŁEM 6697,06

Słownie:   sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 06/100 zł
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1.6 Wyposa żenie
28

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 0,90 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 0,9000 2081,090 1872,98

Razem koszty bezpośrednie: 1872,98 1872,98
Razem z narzutami:  1872,98 1872,98
Cena jednostkowa: 2081,09 0,000 2081,089 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1872,98 1872,98

OGÓŁEM 1872,98

Słownie:   jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa i 98/100 zł
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1.7 Prace wyko ńczeniowe od strony sal chorych
29

d.1.7
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket - uzupełnienie
obmiar  = 3,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4745 12,254 45,71

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 4,4760 157,200 586,36

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,4920 10,640 39,69

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,3730 10,800 40,28

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 666,33 zł

% 1,5000 2,680 9,99

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0213 0,093 0,35

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0153 0,328 1,22

Razem koszty bezpośrednie: 723,60 45,71 676,32 1,57
Razem z narzutami:  723,60 45,71 676,32 1,57
Cena jednostkowa: 194,00 12,255 181,319 0,421

30
d.1.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach
obmiar  = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,509 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,3628 15,779 166,25

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 26,3400 6,000 63,22

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 15,8040 4,725 49,78

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2 * 7,32 zł/szt.

szt. 0,4530 0,315 3,32

5* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0284 0,033 0,35

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 116,67 zł

% 1,5000 0,166 1,75

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0306 0,047 0,50

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0453 0,344 3,62

Razem koszty bezpośrednie: 288,79 166,25 118,42 4,12
Razem z narzutami:  288,79 166,25 118,42 4,12
Cena jednostkowa: 27,41 15,779 11,240 0,391

31
d.1.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8501 5,444 57,35

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 2,9079 3,182 33,53

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 33,53 zł

% 1,5000 0,048 0,50

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0032 0,018 0,19

Razem koszty bezpośrednie: 91,57 57,35 34,03 0,19
Razem z narzutami:  91,57 57,35 34,03 0,19
Cena jednostkowa: 8,69 5,443 3,230 0,018
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Prace wykończeniowe od strony sal chorych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1103,96 269,31 828,77 5,88

OGÓŁEM 1103,96

Słownie:   jeden tysiąc sto trzy i 96/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 23648,90 4046,55 19425,01 177,34

OGÓŁEM 23648,90

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem i 90/100 zł
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R M S

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
32

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7000 21,700 21,70

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 31,81 21,70 10,11
Razem z narzutami:  31,81 21,70 10,11
Cena jednostkowa: 31,81 21,700 10,110 0,000

33
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 2,0000 11,800 11,80

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.

szt. 1,0000 6,980 6,98

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0900 9,531 9,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 28,31 zł

% 1,5000 0,425 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 59,73 31,00 28,73
Razem z narzutami:  59,73 31,00 28,73
Cena jednostkowa: 59,73 31,000 28,730 0,000

34
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  141,43 106,64 34,79
Cena jednostkowa: 141,43 106,640 34,790 0,000

35
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49
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Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  93,68 80,91 12,77
Cena jednostkowa: 93,68 80,910 12,770 0,000

36
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  41,11 31,00 10,11
Cena jednostkowa: 41,11 31,000 10,110 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 367,76 271,25 96,51

OGÓŁEM 367,76

Słownie:   trzysta sześćdziesiąt siedem i 76/100 zł
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2.2 Prace instalacyjne
37

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  33,48 33,48
Cena jednostkowa: 11,16 11,160 0,000 0,000

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  73,99 45,57 27,30 1,12
Cena jednostkowa: 24,66 15,190 9,100 0,373

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna''

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 22,8000 117,800 706,80

Razem koszty bezpośrednie: 706,80 706,80
Razem z narzutami:  706,80 706,80
Cena jednostkowa: 117,80 117,800 0,000 0,000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9200 9,920 59,52

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 48,0000 16,960 101,76

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0840 0,148 0,89

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,1440 0,341 2,05

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 104,7 zł

% 2,0000 0,349 2,09

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,2400 0,190 1,14
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7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,9600 0,938 5,63

Razem koszty bezpośrednie: 173,08 59,52 106,79 6,77
Razem z narzutami:  173,08 59,52 106,79 6,77
Cena jednostkowa: 28,85 9,920 17,798 1,128

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 5,5000 8,965 44,82

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 2,9000 6,711 33,55

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 7,1500 0,887 4,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 82,8 zł

% 1,5000 0,248 1,24

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 124,20 39,52 84,04 0,64
Razem z narzutami:  124,20 39,52 84,04 0,64
Cena jednostkowa: 24,84 7,904 16,808 0,128

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 5,5000 10,153 50,76

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 2,9000 8,729 43,64

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 7,1500 1,602 8,01

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 102,41 zł

% 1,5000 0,307 1,54

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 144,11 39,52 103,95 0,64
Razem z narzutami:  144,11 39,52 103,95 0,64
Cena jednostkowa: 28,82 7,904 20,790 0,128

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4450 8,959 44,80

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 15,0000 34,710 173,55
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3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 5,0000 11,570 57,85

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 5,0000 0,620 3,10

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 234,5 zł

% 1,5000 0,704 3,52

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0050 0,080 0,40

Razem koszty bezpośrednie: 283,22 44,80 238,02 0,40
Razem z narzutami:  283,22 44,80 238,02 0,40
Cena jednostkowa: 56,64 8,960 47,604 0,080

44
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  56,65 24,07 32,04 0,54
Cena jednostkowa: 11,33 4,814 6,408 0,108

45
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0556 1,724 1,72

Razem koszty bezpośrednie: 1,72 1,72
Razem z narzutami:  1,72 1,72
Cena jednostkowa: 1,72 1,720 0,000 0,000

46
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  139,56 6,51 132,25 0,80
Cena jednostkowa: 139,56 6,510 132,250 0,800

47
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  139,56 6,51 132,25 0,80
Cena jednostkowa: 139,56 6,510 132,250 0,800

48
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  175,62 7,44 167,38 0,80
Cena jednostkowa: 175,62 7,440 167,380 0,800

49
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda gorąca-
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  175,62 7,44 167,38 0,80
Cena jednostkowa: 175,62 7,440 167,380 0,800

50
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,171 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3420 5,301 10,60

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką

do wężyków o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 2,0000 128,400 256,80

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 256,8 zł

% 0,5000 0,642 1,28

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,160 0,32
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Razem koszty bezpośrednie: 269,00 10,60 258,08 0,32
Razem z narzutami:  269,00 10,60 258,08 0,32
Cena jednostkowa: 134,50 5,300 129,040 0,160

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8850 5,487 27,44

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 5,2000 39,104 195,52

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,8000 6,797 33,98

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,7000 5,558 27,79

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 5,0000 12,390 61,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 319,24 zł

% 1,5000 0,958 4,79

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0280 0,448 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 353,71 27,44 324,03 2,24
Razem z narzutami:  353,71 27,44 324,03 2,24
Cena jednostkowa: 70,74 5,488 64,806 0,448

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,3350 8,277 41,38

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 4,6500 38,149 190,74

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 3,0000 9,948 49,74

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,6000 4,922 24,61

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 4,0000 12,232 61,16

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 326,25 zł

% 1,5000 0,979 4,89

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0860 1,376 6,88

Razem koszty bezpośrednie: 379,40 41,38 331,14 6,88
Razem z narzutami:  379,40 41,38 331,14 6,88
Cena jednostkowa: 75,88 8,276 66,228 1,376

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna''

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 1,0000 12,390 12,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 70,92 zł

% 1,5000 1,064 1,06

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32
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Razem koszty bezpośrednie: 89,69 17,39 71,98 0,32
Razem z narzutami:  89,69 17,39 71,98 0,32
Cena jednostkowa: 89,69 17,390 71,980 0,320

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna''

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  108,50 39,37 67,69 1,44
Cena jednostkowa: 108,50 39,370 67,690 1,440

55
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  83,60 16,12 65,88 1,60
Cena jednostkowa: 83,60 16,120 65,880 1,600

56
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna''

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  1998,65 30,38 1967,94 0,33
Cena jednostkowa: 1998,65 30,380 1967,940 0,330
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 5510,16 1205,58 4278,14 26,44

OGÓŁEM 5510,16

Słownie:   pięć tysięcy pięćset dziesięć i 16/100 zł
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2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
57

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,957 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9570 29,667 29,67

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące mosiężne stan-

dardowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 374,90 zł/szt

szt 1,0000 374,900 374,90

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 374,9 zł

% 0,5000 1,874 1,87

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0090 0,720 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 407,16 29,67 376,77 0,72
Razem z narzutami:  407,16 29,67 376,77 0,72
Cena jednostkowa: 407,16 29,670 376,770 0,720

58
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  344,91 27,19 316,60 1,12
Cena jednostkowa: 344,91 27,190 316,600 1,120

59
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1,95 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9500 60,450 60,45

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt/kpl. * 318,00 zł/szt
szt 1,0000 318,000 318,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt/kpl. * 29,98 zł/szt

szt 1,0000 29,980 29,98

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem'
1 szt/kpl. * 101,71 zł/szt

szt 1,0000 101,710 101,71

5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 449,69 zł

% 1,0000 4,497 4,50

-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,1400 11,200 11,20

Razem koszty bezpośrednie: 525,84 60,45 454,19 11,20
Razem z narzutami:  525,84 60,45 454,19 11,20
Cena jednostkowa: 525,84 60,450 454,190 11,200

60
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
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2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla
osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  1787,55 112,84 1667,51 7,20
Cena jednostkowa: 1787,55 112,840 1667,510 7,200

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3065,46 230,15 2815,07 20,24

OGÓŁEM 3065,46

Słownie:   trzy tysiące sześćdziesiąt pięć i 46/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8943,38 1706,98 7189,72 46,68

OGÓŁEM 8943,38

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 38/100 zł
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
61

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  2,60 2,60
Cena jednostkowa: 2,60 2,600 0,000 0,000

62
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  33,85 33,85
Cena jednostkowa: 33,85 33,850 0,000 0,000

63
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6400 25,420 50,84

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 2,0400 100,980 201,96

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 2,0800 8,278 16,56

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 218,52 zł

% 4,0000 4,370 8,74

Razem koszty bezpośrednie: 278,10 50,84 227,26
Razem z narzutami:  278,10 50,84 227,26
Cena jednostkowa: 139,05 25,420 113,630 0,000

64
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  378,68 8,46 370,22
Cena jednostkowa: 378,68 8,460 370,220 0,000

65
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  30,93 12,71 18,22
Cena jednostkowa: 30,93 12,710 18,220 0,000

66
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  241,60 2,60 239,00
Cena jednostkowa: 241,60 2,600 239,000 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 965,76 111,06 854,70

OGÓŁEM 965,76

Słownie:   dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 33558,04 5864,59 27469,43 224,02

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 3348,73 3225,52 123,21

RAZEM 36906,77 9090,11 27469,43 347,23

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1132,48 1090,81 41,67

RAZEM 38039,25 10180,92 27469,43 388,90

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 8749,03 2341,61 6317,97 89,45

RAZEM 46788,28 12522,53 33787,40 478,35

OGÓŁEM 46788,28

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 28/100 zł
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KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ŁAZIENKA

1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.1 Rozbióki

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2
d.1.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,53*2+1,33)*2,00 m2 8,780
RAZEM 8,780

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,53+1,33)*2*3,00-1,00*2,00 m2 15,160
RAZEM 15,160

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

1,33*1,53 m2 2,035
RAZEM 2,035

5
d.1.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,33*1,53 m2 2,035
RAZEM 2,035

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(8,78*0,01)+(15,16*0,02)+(2,04*0,01)+(2,04*0,02) m3 0,452
RAZEM 0,452

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

0,452 m3 0,452
RAZEM 0,452

1.1.2 Sufit
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

1.1.3 Ściany
10

d.1.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

11
d.1.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,53+1,33)*2*3,00-1,00*2,00 m2 15,160
RAZEM 15,160

12
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

15,16 m2 15,16
RAZEM 15,16

13
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

15,16 m2 15,16
RAZEM 15,16

14
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*4+1,00 m 9,000
RAZEM 9,000
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15

d.1.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

15,16 m2 15,16
RAZEM 15,16

1.1.4 Posadzki
16

d.1.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

17
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

19
d.1.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

20
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

21
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

22
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

(1,53+1,33)*2+1 m 6,720
RAZEM 6,720

23
d.1.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04

1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
24

d.1.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.1.6 Wyposa żenie
25

d.1.
1.6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2.1 Demonta że

26
d.1.
2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.2.2 Prace instalacyjne
28

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

30
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

32
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

5 m 5
RAZEM 5

33
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

34
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5 m 5
RAZEM 5

35
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

5 m 5
RAZEM 5

36
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

37
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

38
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5

39
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

40
d.1.
2.2

kalk. własna
Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
41

d.1.
2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
42

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

43
d.1.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

44
d.1.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.
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1 kpl. 1

RAZEM 1
45

d.1.3
KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

46
d.1.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

47
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 WC
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
48

d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

49
d.2.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub ce- mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości otworów drzwio-
wych

m3

(0,12*0,15*1,05)*2 m3 0,038
RAZEM 0,038

50
d.2.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00) m2 błędna liczba
nawiasów
RAZEM 0,00

51
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
52

d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

3,97 m2 3,97
RAZEM 3,97

53
d.2.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

54
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,038+(19,74*0,01)+(3,97*0,01)+(31,72*0,02)+(4,68*0,02) m3 1,003
RAZEM 1,003

55
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

1,003 m3 1,003
RAZEM 1,003

2.1.2 Sufit
56

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

57
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

2.1.3 Ściany
58

d.2.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40
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59

d.2.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
60

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
61

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
62

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*2+1,00*8 m 12,000
RAZEM 12,000

63
d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
2.1.4 Posadzki

64
d.2.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

65
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

66
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

67
d.2.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

68
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

69
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

70
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

9,87 m 9,87
RAZEM 9,87

71
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

2.1.5 Stolarka wewn ętrzna
72

d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

2 m2 2
RAZEM 2

2.2 INSTALACJE SANITARNE
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2.2.1 Demonta że

73
d.2.
2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.2.2 Prace instalacyjne
74

d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

75
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

76
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

77
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

78
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

79
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

80
d.2.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

81
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

82
d.2.
2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

83
d.2.
2.2

KNR-W 2-
150135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

84
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

85
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

86
d.2.
2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
87

d.2.
2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1
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RAZEM 1

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
88

d.2.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

89
d.2.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

90
d.2.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

91
d.2.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

92
d.2.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

93
d.2.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ŁAZIENKA
1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1.1 Rozbióki
1

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  104,59 104,59
Cena jednostkowa: 104,59 104,590 0,000 0,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 8,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,1164 42,780 375,61

Razem koszty bezpośrednie: 375,61 375,61
Razem z narzutami:  802,03 802,03
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 15,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,0028 10,230 155,09

Razem koszty bezpośrednie: 155,09 155,09
Razem z narzutami:  331,17 331,17
Cena jednostkowa: 21,84 21,845 0,000 0,000

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 2,035 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8722 28,520 58,04

Razem koszty bezpośrednie: 58,04 58,04
Razem z narzutami:  123,93 123,93
Cena jednostkowa: 60,90 60,899 0,000 0,000

5
d.1.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 2,035 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5059 22,940 46,68

Razem koszty bezpośrednie: 46,68 46,68
Razem z narzutami:  99,67 99,67
Cena jednostkowa: 48,98 48,978 0,000 0,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 0,452 m3

m3

-- R --
1* robocizna'''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5062 34,720 15,69

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,3300 50,560 22,85

Razem koszty bezpośrednie: 38,54 15,69 22,85
Razem z narzutami:  82,30 33,51 48,79
Cena jednostkowa: 182,08 74,137 0,000 107,942

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 0,452 m3

m3

-- S --

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g

m-g 0,0181 2,770 1,25

Razem koszty bezpośrednie: 1,25 1,25
Razem z narzutami:  2,67 2,67
Cena jednostkowa: 5,91 0,000 0,000 5,907

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 724,19 700,09 24,10

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 398,31 385,05 13,26

RAZEM 1122,50 1085,14 37,36

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 134,70 130,22 4,48

RAZEM 1257,20 1215,36 41,84

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 289,15 279,53 9,62

RAZEM 1546,35 1494,89 51,46

OGÓŁEM 1546,35

Słownie:   jeden tysiąc pięćset czterdzieści sześć i 35/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.2 Sufit
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1057 16,802 34,28

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 5,1000 6,000 12,24

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 3,0600 4,725 9,64

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0055 0,033 0,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 21,95 zł

% 1,5000 0,161 0,33

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0059 0,047 0,10

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0080 0,238 0,49

Razem koszty bezpośrednie: 57,15 34,28 22,28 0,59
Razem z narzutami:  101,85 73,20 27,40 1,25
Cena jednostkowa: 49,93 35,882 13,431 0,613

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3582 5,444 11,10

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 0,5630 3,182 6,49

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6,49 zł

% 1,5000 0,048 0,10

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0006 0,018 0,04

Razem koszty bezpośrednie: 17,73 11,10 6,59 0,04
Razem z narzutami:  31,89 23,69 8,11 0,09
Cena jednostkowa: 15,63 11,613 3,975 0,044

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 74,88 45,38 28,87 0,63

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 25,31 24,96 0,35

RAZEM 100,19 70,34 28,87 0,98

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8,56 8,44 0,12

RAZEM 108,75 78,78 28,87 1,10

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 25,01 18,12 6,64 0,25

RAZEM 133,76 96,90 35,51 1,35

OGÓŁEM 133,76

Słownie:   sto trzydzieści trzy i 76/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Ściany
10

d.1.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 1,20 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2280 5,890 7,07

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 1,2240 99,521 119,43

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 119,43 zł

% 1,5000 1,493 1,79

Razem koszty bezpośrednie: 128,29 7,07 121,22
Razem z narzutami:  164,20 15,10 149,10
Cena jednostkowa: 136,83 12,583 124,250 0,000

11
d.1.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 15,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,2283 14,781 224,08

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0455 0,0019 0,03

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,3244 0,0096 0,15

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0334 0,0047 0,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,25 zł

% 1,5000 0,00025 0,00

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 0,8095 1,588 24,08

Razem koszty bezpośrednie: 248,41 224,08 0,25 24,08
Razem z narzutami:  530,19 478,47 0,31 51,41
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,020 3,391

12
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 15,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9854 2,015 30,55

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 3,1836 2,982 45,21

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 45,21 zł

% 1,5000 0,045 0,68

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0015 0,0016 0,02

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0015 0,006 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 76,55 30,55 45,89 0,11
Razem z narzutami:  121,90 65,23 56,44 0,23
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,723 0,015

13
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 15,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,1072 4,309 65,32

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 18,9500 29,900 453,28

- 12 -
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KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 453,28 zł

% 1,5000 0,448 6,80

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0227 0,024 0,37

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0227 0,092 1,39

Razem koszty bezpośrednie: 527,16 65,32 460,08 1,76
Razem z narzutami:  709,14 139,48 565,90 3,76
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,328 0,248

14
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,1000 27,900 251,10

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,0000 7,960 71,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 71,64 zł

% 1,5000 0,119 1,07

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0900 0,163 1,47

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0900 0,611 5,50

Razem koszty bezpośrednie: 330,78 251,10 72,71 6,97
Razem z narzutami:  640,47 536,16 89,43 14,88
Cena jednostkowa: 71,16 59,573 9,937 1,653

15
d.1.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 15,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,9927 12,254 185,78

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 18,1920 184,200 2792,47

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 6,0640 10,640 161,30

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,5160 10,800 163,73

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3117,5 zł

% 1,5000 3,085 46,76

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0864 0,093 1,41

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0622 0,328 4,97

Razem koszty bezpośrednie: 3356,42 185,78 3164,26 6,38
Razem z narzutami:  4302,37 396,70 3892,04 13,63
Cena jednostkowa: 283,80 26,168 256,731 0,899
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KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060 PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4667,61 763,90 3864,41 39,30

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 441,76 420,14 21,62

RAZEM 5109,37 1184,04 3864,41 60,92

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 149,39 142,08 7,31

RAZEM 5258,76 1326,12 3864,41 68,23

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1209,51 305,01 888,81 15,69

RAZEM 6468,27 1631,13 4753,22 83,92

OGÓŁEM 6468,27

Słownie:   sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem i 27/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Posadzki
16

d.1.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7336 11,148 22,74

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 7,1400 38,710 78,97

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 2,4480 0,828 1,69

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 2,3052 10,758 21,95

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,3672 1,670 3,41

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 106,02 zł

% 1,5000 0,780 1,59

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0228 0,183 0,37

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0139 0,544 1,11

Razem koszty bezpośrednie: 131,83 22,74 107,61 1,48
Razem z narzutami:  184,07 48,56 132,36 3,15
Cena jednostkowa: 90,23 23,804 64,882 1,544

17
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,3440 20,423 41,66

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0420 0,023 0,05

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0006 0,195 0,40

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,1428 0,104 0,21

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,66 zł

% 1,5000 0,0049 0,01

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0639 0,511 1,04

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0012 0,037 0,07

Razem koszty bezpośrednie: 43,44 41,66 0,67 1,11
Razem z narzutami:  92,14 88,95 0,82 2,37
Cena jednostkowa: 45,17 43,603 0,402 1,162

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1461 2,220 4,53

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0214 0,0116 0,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,02 zł

% 1,5000 0,00015 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0322 0,258 0,53

Razem koszty bezpośrednie: 5,08 4,53 0,02 0,53
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  10,82 9,67 0,02 1,13
Cena jednostkowa: 5,30 4,740 0,010 0,554

19
d.1.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6110 9,284 18,94

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0208 31,824 64,92

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0304 0,158 0,32

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 4,1412 196,402 400,66

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 465,9 zł

% 1,5000 3,426 6,99

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0532 0,426 0,87

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0241 0,944 1,93

Razem koszty bezpośrednie: 494,63 18,94 472,89 2,80
Razem z narzutami:  628,07 40,44 581,65 5,98
Cena jednostkowa: 307,88 19,824 285,123 2,931

20
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1326 2,015 4,11

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,4284 2,982 6,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6,08 zł

% 1,5000 0,045 0,09

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0002 0,0016 0,00

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0002 0,006 0,01

Razem koszty bezpośrednie: 10,29 4,11 6,17 0,01
Razem z narzutami:  16,38 8,77 7,59 0,02
Cena jednostkowa: 8,03 4,299 3,721 0,010

21
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2550 3,875 7,90

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 2,5500 29,900 61,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 61 zł

% 1,5000 0,449 0,92

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0031 0,024 0,05

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0031 0,092 0,19

Razem koszty bezpośrednie: 70,06 7,90 61,92 0,24
Razem z narzutami:  93,52 16,86 76,16 0,50
Cena jednostkowa: 45,84 8,265 37,333 0,245
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 6,720 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 6,0480 27,900 187,49

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 6,7200 7,960 53,49

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 53,49 zł

% 1,5000 0,119 0,80

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0672 0,163 1,10

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0672 0,611 4,11

Razem koszty bezpośrednie: 246,99 187,49 54,29 5,21
Razem z narzutami:  478,25 400,34 66,78 11,13
Cena jednostkowa: 71,17 59,574 9,938 1,656

23
d.1.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8064 12,254 25,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 2,4480 157,200 320,69

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 0,8160 10,640 21,71

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,2040 10,800 22,03

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 364,43 zł

% 1,5000 2,680 5,47

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0116 0,093 0,19

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0084 0,328 0,67

Razem koszty bezpośrednie: 395,76 25,00 369,90 0,86
Razem z narzutami:  510,19 53,38 454,98 1,83
Cena jednostkowa: 250,09 26,167 223,029 0,897

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1398,08 312,37 1073,47 12,24

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 178,53 171,80 6,73

RAZEM 1576,61 484,17 1073,47 18,97

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 60,38 58,10 2,28

RAZEM 1636,99 542,27 1073,47 21,25

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 376,51 124,72 246,90 4,89

RAZEM 2013,50 666,99 1320,37 26,14

OGÓŁEM 2013,50

Słownie:   dwa tysiące trzynaście i 50/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
24

d.1.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  8364,49 280,66 8064,69 19,14
Cena jednostkowa: 4182,24 140,330 4032,345 9,570

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 77,22 72,29 4,93

RAZEM 6774,28 203,73 6556,66 13,89

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 26,12 24,45 1,67

RAZEM 6800,40 228,18 6556,66 15,56

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1564,09 52,48 1508,03 3,58

RAZEM 8364,49 280,66 8064,69 19,14

OGÓŁEM 8364,49

Słownie:   osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 49/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Wyposa żenie
25

d.1.
1.6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

1 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,0000 31,000 62,00

-- M --
2* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 2,0000 2081,090 4162,18

Razem koszty bezpośrednie: 4224,18 62,00 4162,18
Razem z narzutami:  5251,86 132,38 5119,48
Cena jednostkowa: 2625,93 66,190 2559,740 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4224,18 62,00 4162,18

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 34,10 34,10

RAZEM 4258,28 96,10 4162,18

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11,53 11,53

RAZEM 4269,81 107,63 4162,18

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 982,05 24,75 957,30

RAZEM 5251,86 132,38 5119,48

OGÓŁEM 5251,86

Słownie:   pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 86/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 17786,00 2015,18 15685,59 85,23

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1155,23 1108,34 46,89

RAZEM 18941,23 3123,52 15685,59 132,12

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 390,68 374,82 15,86

RAZEM 19331,91 3498,34 15685,59 147,98

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4446,32 804,61 3607,68 34,03

RAZEM 23778,23 4302,95 19293,27 182,01

OGÓŁEM 23778,23

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem i 23/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2.1 Demonta że

26
d.1.
2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49

Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  188,48 172,77 15,71
Cena jednostkowa: 188,48 172,770 15,710 0,000

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  78,64 66,20 12,44
Cena jednostkowa: 78,64 66,200 12,440 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 134,79 111,91 22,88

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 61,55 61,55

RAZEM 196,34 173,46 22,88

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20,82 20,82

RAZEM 217,16 194,28 22,88

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 49,94 44,68 5,26

RAZEM 267,10 238,96 28,14

OGÓŁEM 267,10

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt siedem i 10/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Prace instalacyjne
28

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

29
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

30
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 7,6000 117,800 235,60

Razem koszty bezpośrednie: 235,60 235,60
Razem z narzutami:  503,07 503,07
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

31
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6400 9,920 19,84

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 16,0000 16,960 33,92

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0280 0,148 0,30

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,0480 0,341 0,68

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 34,9 zł

% 2,0000 0,349 0,70

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0800 0,190 0,38

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,3200 0,938 1,88

Razem koszty bezpośrednie: 57,70 19,84 35,60 2,26
Razem z narzutami:  90,97 42,36 43,79 4,82
Cena jednostkowa: 45,48 21,180 21,895 2,410

32
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 5,5000 8,965 44,82

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 2,9000 6,711 33,55

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 7,1500 0,887 4,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 82,8 zł

% 1,5000 0,248 1,24

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 124,20 39,52 84,04 0,64
Razem z narzutami:  189,13 84,39 103,37 1,37
Cena jednostkowa: 37,83 16,878 20,674 0,274

33
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2890 8,959 8,96

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 3,0000 34,710 34,71

3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 1,0000 11,570 11,57

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 1,0000 0,620 0,62

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 46,9 zł

% 1,5000 0,704 0,70

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0010 0,080 0,08

Razem koszty bezpośrednie: 56,64 8,96 47,60 0,08
Razem z narzutami:  77,85 19,14 58,55 0,16
Cena jednostkowa: 77,85 19,140 58,550 0,160

34
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  91,97 51,40 39,41 1,16
Cena jednostkowa: 18,39 10,280 7,882 0,232

35
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2780 1,724 8,62

Razem koszty bezpośrednie: 8,62 8,62
Razem z narzutami:  18,40 18,40
Cena jednostkowa: 3,68 3,680 0,000 0,000

36
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

37
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

38
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8850 5,487 27,44

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 5,2000 39,104 195,52
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3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,8000 6,797 33,98

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,7000 5,558 27,79

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 5,0000 12,390 61,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 319,24 zł

% 1,5000 0,958 4,79

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0280 0,448 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 353,71 27,44 324,03 2,24
Razem z narzutami:  461,92 58,58 398,56 4,78
Cena jednostkowa: 92,38 11,716 79,712 0,956

39
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'''

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 1,0000 12,390 12,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 70,92 zł

% 1,5000 1,064 1,06

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 89,69 17,39 71,98 0,32
Razem z narzutami:  126,35 37,12 88,54 0,69
Cena jednostkowa: 126,35 37,120 88,540 0,690

40
d.1.
2.2

kalk. własna
Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  118,88 34,43 81,03 3,42
Cena jednostkowa: 118,88 34,430 81,030 3,420
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1453,00 489,63 952,97 10,40

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 275,02 269,30 5,72

RAZEM 1728,02 758,93 952,97 16,12

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 93,00 91,07 1,93

RAZEM 1821,02 850,00 952,97 18,05

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 418,83 195,50 219,18 4,15

RAZEM 2239,85 1045,50 1172,15 22,20

OGÓŁEM 2239,85

Słownie:   dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć i 85/100 zł
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KMP - 3. Łazienka_2.063_wc_2.060

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
41

d.1.
2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  449,88 58,06 389,42 2,40
Cena jednostkowa: 449,88 58,060 389,420 2,400

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 344,91 27,19 316,60 1,12

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 15,57 14,95 0,62

RAZEM 360,48 42,14 316,60 1,74

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5,27 5,06 0,21

RAZEM 365,75 47,20 316,60 1,95

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 84,13 10,86 72,82 0,45

RAZEM 449,88 58,06 389,42 2,40

OGÓŁEM 449,88

Słownie:   czterysta czterdzieści dziewięć i 88/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1932,70 628,73 1292,45 11,52

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 352,14 345,80 6,34

RAZEM 2284,84 974,53 1292,45 17,86

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 119,09 116,95 2,14

RAZEM 2403,93 1091,48 1292,45 20,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 552,90 251,04 297,26 4,60

RAZEM 2956,83 1342,52 1589,71 24,60

OGÓŁEM 2956,83

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 83/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
42

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

43
d.1.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

44
d.1.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8200 25,420 25,42

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 1,0200 100,980 100,98

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 1,0400 8,278 8,28

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 109,26 zł

% 4,0000 4,370 4,37

Razem koszty bezpośrednie: 139,05 25,42 113,63
Razem z narzutami:  194,04 54,28 139,76
Cena jednostkowa: 194,04 54,280 139,760 0,000

45
d.1.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

46
d.1.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  49,54 27,13 22,41
Cena jednostkowa: 49,54 27,130 22,410 0,000

47
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 826,71 85,64 741,07

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 47,10 47,10

RAZEM 873,81 132,74 741,07

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15,93 15,93

RAZEM 889,74 148,67 741,07

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 204,64 34,19 170,45

RAZEM 1094,38 182,86 911,52

OGÓŁEM 1094,38

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

ŁAZIENKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 20545,41 2729,55 17719,11 96,75

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1554,47 1501,24 53,23

RAZEM 22099,88 4230,79 17719,11 149,98

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 525,70 507,70 18,00

RAZEM 22625,58 4738,49 17719,11 167,98

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 5203,86 1089,84 4075,39 38,63

RAZEM 27829,44 5828,33 21794,50 206,61

OGÓŁEM 27829,44

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć i 44/100 zł

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WC
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
48

d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,1600 48,980 97,96

Razem koszty bezpośrednie: 97,96 97,96
Razem z narzutami:  209,17 209,17
Cena jednostkowa: 104,58 104,585 0,000 0,000

49
d.2.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości
otworów drzwiowych
obmiar  = 0,038 m3

m3

-- R --
1* robocizna'''

8,63 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3279 267,530 10,17

Razem koszty bezpośrednie: 10,17 10,17
Razem z narzutami:  21,71 21,71
Cena jednostkowa: 571,32 571,316 0,000 0,000

50
d.2.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 0,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0000 42,780 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,4676 10,230 324,50

Razem koszty bezpośrednie: 324,50 324,50
Razem z narzutami:  692,91 692,91
Cena jednostkowa: 21,84 21,845 0,000 0,000

52
d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 3,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6524 28,520 113,22

Razem koszty bezpośrednie: 113,22 113,22
Razem z narzutami:  241,76 241,76
Cena jednostkowa: 60,90 60,897 0,000 0,000

53
d.2.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4632 22,940 107,36

Razem koszty bezpośrednie: 107,36 107,36
Razem z narzutami:  229,25 229,25
Cena jednostkowa: 48,98 48,985 0,000 0,000

54
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna'''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1234 34,720 34,82

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g

m-g 0,7322 50,560 50,71

Razem koszty bezpośrednie: 85,53 34,82 50,71
Razem z narzutami:  182,63 74,35 108,28
Cena jednostkowa: 182,08 74,128 0,000 107,956

55
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,0401 2,770 2,78

Razem koszty bezpośrednie: 2,78 2,78
Razem z narzutami:  5,94 5,94
Cena jednostkowa: 5,92 0,000 0,000 5,922

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 741,52 688,03 53,49

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 407,84 378,42 29,42

RAZEM 1149,36 1066,45 82,91

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 137,92 127,97 9,95

RAZEM 1287,28 1194,42 92,86

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 296,08 274,72 21,36

RAZEM 1583,36 1469,14 114,22

OGÓŁEM 1583,36

Słownie:   jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy i 36/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Sufit
56

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5366 16,802 78,63

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 11,7000 6,000 28,08

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 7,0200 4,725 22,11

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0126 0,033 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 50,35 zł

% 1,5000 0,161 0,76

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0136 0,047 0,22

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0183 0,238 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 131,08 78,63 51,11 1,34
Razem z narzutami:  233,65 167,91 62,87 2,87
Cena jednostkowa: 49,92 35,878 13,434 0,613

57
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8218 5,444 25,48

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 1,2917 3,182 14,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 14,89 zł

% 1,5000 0,048 0,22

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0014 0,018 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 40,68 25,48 15,11 0,09
Razem z narzutami:  73,19 54,40 18,59 0,20
Cena jednostkowa: 15,64 11,624 3,972 0,043

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 171,76 104,11 66,22 1,43

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 58,05 57,26 0,79

RAZEM 229,81 161,37 66,22 2,22

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,63 19,36 0,27

RAZEM 249,44 180,73 66,22 2,49

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 57,37 41,57 15,23 0,57

RAZEM 306,81 222,30 81,45 3,06

OGÓŁEM 306,81

Słownie:   trzysta sześć i 81/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Ściany
58

d.2.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 2,40 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4560 5,890 14,14

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 2,4480 99,521 238,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 238,85 zł

% 1,5000 1,493 3,58

Razem koszty bezpośrednie: 256,57 14,14 242,43
Razem z narzutami:  328,39 30,20 298,19
Cena jednostkowa: 136,83 12,583 124,246 0,000

59
d.2.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 15,1241 14,781 468,85

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4'

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0952 0,0019 0,06

3* zaprawa cementowo wapienna M 15'
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,6788 0,0096 0,31

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50'
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0698 0,0047 0,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,52 zł

% 1,5000 0,00025 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,6938 1,588 50,38

Razem koszty bezpośrednie: 519,76 468,85 0,53 50,38
Razem z narzutami:  1109,36 1001,13 0,65 107,58
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,020 3,392

60
d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2831 2,015 39,78

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,1454 2,982 58,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 58,86 zł

% 1,5000 0,045 0,88

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0016 0,03

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0020 0,006 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 39,78 59,74 0,15
Razem z narzutami:  158,74 84,94 73,48 0,32
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,722 0,016

61
d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,7439 4,309 85,06

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 24,6750 29,900 590,23
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 590,23 zł

% 1,5000 0,449 8,85

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0296 0,024 0,48

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0296 0,092 1,81

Razem koszty bezpośrednie: 686,43 85,06 599,08 2,29
Razem z narzutami:  923,39 181,62 736,87 4,90
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,248

62
d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 10,8000 27,900 334,80

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 12,0000 7,960 95,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 95,52 zł

% 1,5000 0,119 1,43

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1200 0,163 1,96

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 0,611 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 441,04 334,80 96,95 9,29
Razem z narzutami:  853,98 714,89 119,25 19,84
Cena jednostkowa: 71,16 59,574 9,938 1,653

63
d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,5389 12,254 388,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 38,0640 184,200 5842,82

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 12,6880 10,640 337,50

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 3,1720 10,800 342,58

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6522,9 zł

% 1,5000 3,085 97,84

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1808 0,093 2,95

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1301 0,328 10,40

Razem koszty bezpośrednie: 7022,80 388,71 6620,74 13,35
Razem z narzutami:  9002,01 830,00 8143,51 28,50
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,898
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Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9026,27 1331,34 7619,47 75,46

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 773,74 732,24 41,50

RAZEM 9800,01 2063,58 7619,47 116,96

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 261,67 247,63 14,04

RAZEM 10061,68 2311,21 7619,47 131,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2314,19 531,58 1752,48 30,13

RAZEM 12375,87 2842,79 9371,95 161,13

OGÓŁEM 12375,87

Słownie:   dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 87/100 zł
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R M S

2.1.4 Posadzki
64

d.2.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6829 11,148 52,17

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 16,3800 38,710 181,16

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 5,6160 0,828 3,88

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 5,2884 10,758 50,35

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,8424 1,670 7,82

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 243,21 zł

% 1,5000 0,780 3,65

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0524 0,183 0,86

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0318 0,544 2,55

Razem koszty bezpośrednie: 302,44 52,17 246,86 3,41
Razem z narzutami:  422,31 111,39 303,64 7,28
Cena jednostkowa: 90,24 23,801 64,880 1,556

65
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0832 20,423 95,58

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0964 0,023 0,11

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0014 0,195 0,91

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,3276 0,104 0,49

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,51 zł

% 1,5000 0,0048 0,02

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1465 0,511 2,39

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0028 0,037 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 95,58 1,53 2,56
Razem z narzutami:  211,44 204,09 1,88 5,47
Cena jednostkowa: 45,18 43,609 0,402 1,169

66
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3351 2,220 10,39

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0491 0,0116 0,05

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,05 zł

% 1,5000 0,00016 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0739 0,258 1,21

Razem koszty bezpośrednie: 11,65 10,39 0,05 1,21
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Razem z narzutami:  24,84 22,18 0,06 2,60
Cena jednostkowa: 5,31 4,739 0,013 0,556

67
d.2.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4017 9,284 43,45

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0477 31,824 148,94

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0697 0,158 0,74

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 9,5004 196,402 919,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1068,84 zł

% 1,5000 3,426 16,03

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1221 0,426 1,99

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0552 0,944 4,42

Razem koszty bezpośrednie: 1134,73 43,45 1084,87 6,41
Razem z narzutami:  1440,86 92,78 1334,39 13,69
Cena jednostkowa: 307,88 19,825 285,126 2,925

68
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3042 2,015 9,43

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,9828 2,982 13,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 13,96 zł

% 1,5000 0,045 0,21

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0005 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0005 0,006 0,03

Razem koszty bezpośrednie: 23,64 9,43 14,17 0,04
Razem z narzutami:  37,66 20,14 17,43 0,09
Cena jednostkowa: 8,05 4,303 3,724 0,019

69
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5850 3,875 18,14

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 5,8500 29,900 139,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,93 zł

% 1,5000 0,448 2,10

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0070 0,024 0,11

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0070 0,092 0,43

Razem koszty bezpośrednie: 160,71 18,14 142,03 0,54
Razem z narzutami:  214,59 38,73 174,70 1,16
Cena jednostkowa: 45,85 8,276 37,329 0,248
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70
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 9,87 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,8830 27,900 275,37

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,8700 7,960 78,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,57 zł

% 1,5000 0,119 1,18

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0987 0,163 1,61

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0987 0,611 6,03

Razem koszty bezpośrednie: 362,76 275,37 79,75 7,64
Razem z narzutami:  702,39 587,99 98,09 16,31
Cena jednostkowa: 71,16 59,573 9,938 1,652

71
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8500 12,254 57,35

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 5,6160 157,200 735,70

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,8720 10,640 49,80

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,4680 10,800 50,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 836,04 zł

% 1,5000 2,680 12,54

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0267 0,093 0,44

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0192 0,328 1,54

Razem koszty bezpośrednie: 907,91 57,35 848,58 1,98
Razem z narzutami:  1170,44 122,46 1043,75 4,23
Cena jednostkowa: 250,10 26,167 223,024 0,904

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3003,51 561,88 2417,84 23,79

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 322,11 309,03 13,08

RAZEM 3325,62 870,91 2417,84 36,87

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 108,93 104,51 4,42

RAZEM 3434,55 975,42 2417,84 41,29

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 789,95 224,35 556,10 9,50

RAZEM 4224,50 1199,77 2973,94 50,79

OGÓŁEM 4224,50

Słownie:   cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery i 50/100 zł
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2.1.5 Stolarka wewn ętrzna
72

d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  8364,49 280,66 8064,69 19,14
Cena jednostkowa: 4182,24 140,330 4032,345 9,570

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 77,22 72,29 4,93

RAZEM 6774,28 203,73 6556,66 13,89

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 26,12 24,45 1,67

RAZEM 6800,40 228,18 6556,66 15,56

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1564,09 52,48 1508,03 3,58

RAZEM 8364,49 280,66 8064,69 19,14

OGÓŁEM 8364,49

Słownie:   osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 49/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 19640,12 2816,80 16660,19 163,13

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1638,96 1549,24 89,72

RAZEM 21279,08 4366,04 16660,19 252,85

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 554,27 523,92 30,35

RAZEM 21833,35 4889,96 16660,19 283,20

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 5021,68 1124,70 3831,84 65,14

RAZEM 26855,03 6014,66 20492,03 348,34

OGÓŁEM 26855,03

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć i 03/100 zł
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2.2 INSTALACJE SANITARNE
2.2.1 Demonta że

73
d.2.
2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  270,49 227,70 42,79
Cena jednostkowa: 270,49 227,700 42,790 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 141,43 106,64 34,79

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 58,65 58,65

RAZEM 200,08 165,29 34,79

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,83 19,83

RAZEM 219,91 185,12 34,79

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 50,58 42,58 8,00

RAZEM 270,49 227,70 42,79

OGÓŁEM 270,49

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt i 49/100 zł
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2.2.2 Prace instalacyjne
74

d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

75
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

76
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 7,6000 117,800 235,60

Razem koszty bezpośrednie: 235,60 235,60
Razem z narzutami:  503,07 503,07
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

77
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6400 9,920 19,84

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 16,0000 16,960 33,92

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0280 0,148 0,30

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,0480 0,341 0,68

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 34,9 zł

% 2,0000 0,349 0,70

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0800 0,190 0,38
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R M S

7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,3200 0,938 1,88

Razem koszty bezpośrednie: 57,70 19,84 35,60 2,26
Razem z narzutami:  90,97 42,36 43,79 4,82
Cena jednostkowa: 45,48 21,180 21,895 2,410

78
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5100 7,905 15,81

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 2,2000 10,153 20,31

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 1,1600 8,729 17,46

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 2,8600 1,602 3,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 40,97 zł

% 1,5000 0,307 0,61

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0032 0,128 0,26

Razem koszty bezpośrednie: 57,65 15,81 41,58 0,26
Razem z narzutami:  85,45 33,76 51,14 0,55
Cena jednostkowa: 42,72 16,880 25,570 0,275

79
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2890 8,959 8,96

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt. * 17,54 zł/szt.

szt. 3,0000 52,620 52,62

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt. * 18,92 zł/szt.

szt. 1,0000 18,920 18,92

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt/szt. * 1,12 zł/szt

szt 1,0000 1,120 1,12

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 72,66 zł

% 1,5000 1,090 1,09

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0010 0,080 0,08

Razem koszty bezpośrednie: 82,79 8,96 73,75 0,08
Razem z narzutami:  110,01 19,14 90,71 0,16
Cena jednostkowa: 110,01 19,140 90,710 0,160

80
d.2.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42
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4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  91,97 51,40 39,41 1,16
Cena jednostkowa: 18,39 10,280 7,882 0,232

81
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1112 1,724 3,45

Razem koszty bezpośrednie: 3,45 3,45
Razem z narzutami:  7,37 7,37
Cena jednostkowa: 3,68 3,685 0,000 0,000

82
d.2.
2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  223,47 15,88 205,88 1,71
Cena jednostkowa: 223,47 15,880 205,880 1,710

83
d.2.
2.2

KNR-W 2-
150135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,194 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1940 6,014 6,01

-- M --
2* zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane

o śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt. * 128,40 zł/szt.

szt. 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 128,4 zł

% 0,5000 0,642 0,64

-- S --
4* środek transportowy

0,004 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 135,37 6,01 129,04 0,32
Razem z narzutami:  172,25 12,84 158,72 0,69
Cena jednostkowa: 172,25 12,840 158,720 0,690

84
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5340 8,277 16,55

-- M --
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2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110
mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 1,8600 38,149 76,30

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 1,2000 9,948 19,90

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,2400 4,922 9,84

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 1,6000 12,232 24,46

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 130,5 zł

% 1,5000 0,979 1,96

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0344 1,376 2,75

Razem koszty bezpośrednie: 151,76 16,55 132,46 2,75
Razem z narzutami:  204,14 35,34 162,93 5,87
Cena jednostkowa: 102,07 17,670 81,465 2,935

85
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'''

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  170,40 84,06 83,26 3,08
Cena jednostkowa: 170,40 84,060 83,260 3,080

86
d.2.
2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'''

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  2486,14 64,87 2420,57 0,70
Cena jednostkowa: 2486,14 64,870 2420,570 0,700
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3171,21 486,53 2674,78 9,90

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 273,03 267,59 5,44

RAZEM 3444,24 754,12 2674,78 15,34

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 92,33 90,49 1,84

RAZEM 3536,57 844,61 2674,78 17,18

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 813,41 194,26 615,20 3,95

RAZEM 4349,98 1038,87 3289,98 21,13

OGÓŁEM 4349,98

Słownie:   cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć i 98/100 zł
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2.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
87

d.2.
2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla

osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  2307,36 240,94 2051,04 15,38
Cena jednostkowa: 2307,36 240,940 2051,040 15,380

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1787,55 112,84 1667,51 7,20

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 66,02 62,06 3,96

RAZEM 1853,57 174,90 1667,51 11,16

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 22,33 20,99 1,34

RAZEM 1875,90 195,89 1667,51 12,50

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 431,46 45,05 383,53 2,88

RAZEM 2307,36 240,94 2051,04 15,38

OGÓŁEM 2307,36

Słownie:   dwa tysiące trzysta siedem i 36/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 5100,19 706,01 4377,08 17,10

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 397,70 388,30 9,40

RAZEM 5497,89 1094,31 4377,08 26,50

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 134,49 131,31 3,18

RAZEM 5632,38 1225,62 4377,08 29,68

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1295,45 281,89 1006,73 6,83

RAZEM 6927,83 1507,51 5383,81 36,51

OGÓŁEM 6927,83

Słownie:   sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 83/100 zł
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2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
88

d.2.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

89
d.2.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

90
d.2.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6400 25,420 50,84

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 2,0400 100,980 201,96

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 2,0800 8,278 16,56

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 218,52 zł

% 4,0000 4,370 8,74

Razem koszty bezpośrednie: 278,10 50,84 227,26
Razem z narzutami:  388,09 108,56 279,53
Cena jednostkowa: 194,04 54,280 139,765 0,000

91
d.2.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

92
d.2.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  49,54 27,13 22,41
Cena jednostkowa: 49,54 27,130 22,410 0,000

93
d.2.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 965,76 111,06 854,70

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 61,08 61,08

RAZEM 1026,84 172,14 854,70

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20,66 20,66

RAZEM 1047,50 192,80 854,70

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 240,92 44,34 196,58

RAZEM 1288,42 237,14 1051,28

OGÓŁEM 1288,42

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem i 42/100 zł

PODSUMOWANIE

WC
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 25706,07 3633,87 21891,97 180,23

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2097,74 1998,62 99,12

RAZEM 27803,81 5632,49 21891,97 279,35

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 709,42 675,89 33,53

RAZEM 28513,23 6308,38 21891,97 312,88

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6558,05 1450,93 5035,15 71,97

RAZEM 35071,28 7759,31 26927,12 384,85

OGÓŁEM 35071,28

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden i 28/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 46251,48 6363,42 39611,08 276,98

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 3652,21 3499,86 152,35

RAZEM 49903,69 9863,28 39611,08 429,33

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1235,12 1183,59 51,53

RAZEM 51138,81 11046,87 39611,08 480,86

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 11761,91 2540,77 9110,54 110,60

RAZEM 62900,72 13587,64 48721,62 591,46

OGÓŁEM 62900,72

Słownie:   sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset i 72/100 zł
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KMP - 4. Łazienka_2.055_wc_2.058 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ŁAZIENKA

1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.1 Rozbióki

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2
d.1.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,30*2+1,03)*2,00 m2 7,260
RAZEM 7,260

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,30+1,03)*2*3,00-1,03*2,00 m2 11,920
RAZEM 11,920

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

1,30*1,03 m2 1,339
RAZEM 1,339

5
d.1.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,30*1,03 m2 1,339
RAZEM 1,339

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(7,26*0,01)+(11,92*0,02)+(1,34*0,01)+(1,34*0,02) m3 0,351
RAZEM 0,351

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

0,351 m3 0,351
RAZEM 0,351

1.1.2 Sufit
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

1.1.3 Ściany
10

d.1.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

11
d.1.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,30+1,03)*2*3,00-1,03*2,00 m2 11,920
RAZEM 11,920

12
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

11,92 m2 11,92
RAZEM 11,92

13
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

11,92 m2 11,92
RAZEM 11,92

14
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*4+1,00 m 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(1,30+1,03)*2*3,00-1,03*2,00 m2 11,920
RAZEM 11,920

1.1.4 Posadzki
16

d.1.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

17
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

19
d.1.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

20
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

21
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

22
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

1,30*2+1,03 m 3,630
RAZEM 3,630

23
d.1.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34

1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
24

d.1.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

1,03*2,10 m2 2,163
RAZEM 2,163

1.1.6 Wyposa żenie
25

d.1.
1.6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2.1 Demonta że

26
d.1.
2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.2.2 Prace instalacyjne
28

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

30
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

32
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

5 m 5
RAZEM 5

33
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

34
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5 m 5
RAZEM 5

35
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

5 m 5
RAZEM 5

36
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

37
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

38
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5

39
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

40
d.1.
2.2

kalk. własna
Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
41

d.1.
2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
42

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

43
d.1.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

44
d.1.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1

RAZEM 1
45

d.1.3
KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

46
d.1.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

47
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 WC
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
48

d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

49
d.2.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,28*2+1,03)*2,00 m2 7,180
RAZEM 7,180

50
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1,28+1,03)*2*3,00-1,03*2,00 m2 11,800
RAZEM 11,800

51
d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

1,28*1,03 m2 1,318
RAZEM 1,318

52
d.2.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,28*1,03 m2 1,318
RAZEM 1,318

53
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,038+(19,74*0,01)+(3,97*0,01)+(31,72*0,02)+(4,68*0,02) m3 1,003
RAZEM 1,003

54
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

1,003 m3 1,003
RAZEM 1,003

2.1.2 Sufit
55

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

56
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

2.1.3 Ściany
57

d.2.
1.3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40

58
d.2.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
60

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*2,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 19,740

RAZEM 19,740
61

d.2.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*2+1,00*8 m 12,000
RAZEM 12,000

62
d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(1,40+0,21+0,35+0,16+2,06+1,25+1,34+0,25+0,12+0,81+0,88+0,81+0,12+
0,10+1,02+0,05+1,05)*3,00-(1,05*2,00)-(1,06*2,00)

m2 31,720

RAZEM 31,720
2.1.4 Posadzki

63
d.2.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

64
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

65
d.2.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

66
d.2.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

67
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

68
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

69
d.2.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

9,87 m 9,87
RAZEM 9,87

70
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

2.1.5 Stolarka wewn ętrzna
71

d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

2 m2 2
RAZEM 2

2.2 INSTALACJE SANITARNE
2.2.1 Demonta że

72
d.2.
2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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2.2.2 Prace instalacyjne

73
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

74
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

75
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

76
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

77
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

78
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

79
d.2.
2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

80
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

81
d.2.
2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

82
d.2.
2.2

KNR-W 2-
150135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

83
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

84
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

85
d.2.
2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
86

d.2.
2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
87

d.2.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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88

d.2.3
KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

89
d.2.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

90
d.2.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

91
d.2.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

92
d.2.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ŁAZIENKA
1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1.1 Rozbióki
1

d.1.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  104,59 104,59
Cena jednostkowa: 104,59 104,590 0,000 0,000

2
d.1.1.

1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 7,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,0188 42,780 310,58

Razem koszty bezpośrednie: 310,58 310,58
Razem z narzutami:  663,18 663,18
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

3
d.1.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 11,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,9336 10,230 121,94

Razem koszty bezpośrednie: 121,94 121,94
Razem z narzutami:  260,38 260,38
Cena jednostkowa: 21,84 21,844 0,000 0,000

4
d.1.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 1,339 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2319 28,520 38,19

Razem koszty bezpośrednie: 38,19 38,19
Razem z narzutami:  81,54 81,54
Cena jednostkowa: 60,90 60,896 0,000 0,000

5
d.1.1.

1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 1,339 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9909 22,940 30,72

Razem koszty bezpośrednie: 30,72 30,72
Razem z narzutami:  65,60 65,60
Cena jednostkowa: 48,99 48,992 0,000 0,000

6
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 0,351 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3931 34,720 12,19

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,2562 50,560 17,75

Razem koszty bezpośrednie: 29,94 12,19 17,75
Razem z narzutami:  63,93 26,03 37,90
Cena jednostkowa: 182,14 74,160 0,000 107,977

7
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 0,351 m3

m3

-- S --
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R M S

1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g

m-g 0,0140 2,770 0,97

Razem koszty bezpośrednie: 0,97 0,97
Razem z narzutami:  2,07 2,07
Cena jednostkowa: 5,90 0,000 0,000 5,897

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 581,32 562,60 18,72

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 319,73 309,43 10,30

RAZEM 901,05 872,03 29,02

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 108,12 104,64 3,48

RAZEM 1009,17 976,67 32,50

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 232,11 224,63 7,48

RAZEM 1241,28 1201,30 39,98

OGÓŁEM 1241,28

Słownie:   jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden i 28/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Sufit
8

d.1.1.
2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7263 16,802 22,51

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 3,3500 6,000 8,04

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 2,0100 4,725 6,33

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0036 0,033 0,04

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 14,41 zł

% 1,5000 0,161 0,22

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0039 0,047 0,06

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0052 0,238 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 37,52 22,51 14,63 0,38
Razem z narzutami:  66,87 48,07 17,99 0,81
Cena jednostkowa: 49,90 35,873 13,425 0,604

9
d.1.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2353 5,444 7,29

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 0,3698 3,182 4,26

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4,26 zł

% 1,5000 0,048 0,06

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0004 0,018 0,02

Razem koszty bezpośrednie: 11,63 7,29 4,32 0,02
Razem z narzutami:  20,92 15,57 5,31 0,04
Cena jednostkowa: 15,61 11,619 3,963 0,030

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 49,15 29,80 18,95 0,40

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 16,61 16,39 0,22

RAZEM 65,76 46,19 18,95 0,62

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5,61 5,54 0,07

RAZEM 71,37 51,73 18,95 0,69

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 16,42 11,90 4,36 0,16

RAZEM 87,79 63,63 23,31 0,85

OGÓŁEM 87,79

Słownie:   osiemdziesiąt siedem i 79/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.3 Ściany
10

d.1.1.
3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 1,20 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2280 5,890 7,07

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 1,2240 99,521 119,43

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 119,43 zł

% 1,5000 1,493 1,79

Razem koszty bezpośrednie: 128,29 7,07 121,22
Razem z narzutami:  164,20 15,10 149,10
Cena jednostkowa: 136,83 12,583 124,250 0,000

11
d.1.1.

3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 11,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,6835 14,781 176,19

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0358 0,0019 0,02

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,2551 0,0096 0,11

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0262 0,0047 0,06

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,19 zł

% 1,5000 0,00024 0,00

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 0,6365 1,588 18,93

Razem koszty bezpośrednie: 195,31 176,19 0,19 18,93
Razem z narzutami:  416,86 376,21 0,23 40,42
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,019 3,391

12
d.1.1.

3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 11,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7748 2,015 24,02

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 2,5032 2,982 35,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 35,55 zł

% 1,5000 0,045 0,53

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0012 0,0016 0,02

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0012 0,006 0,07

Razem koszty bezpośrednie: 60,19 24,02 36,08 0,09
Razem z narzutami:  95,87 51,29 44,38 0,20
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,723 0,017

13
d.1.1.

3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 11,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6569 4,309 51,36

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 14,9000 29,900 356,41
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 356,41 zł

% 1,5000 0,449 5,35

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0179 0,024 0,29

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0179 0,092 1,09

Razem koszty bezpośrednie: 414,50 51,36 361,76 1,38
Razem z narzutami:  557,58 109,67 444,96 2,95
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,247

14
d.1.1.

3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,1000 27,900 251,10

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,0000 7,960 71,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 71,64 zł

% 1,5000 0,119 1,07

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0900 0,163 1,47

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0900 0,611 5,50

Razem koszty bezpośrednie: 330,78 251,10 72,71 6,97
Razem z narzutami:  640,47 536,16 89,43 14,88
Cena jednostkowa: 71,16 59,573 9,937 1,653

15
d.1.1.

3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 11,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,7120 12,254 146,07

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 14,3040 184,200 2195,66

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 4,7680 10,640 126,83

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,1920 10,800 128,74

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2451,23 zł

% 1,5000 3,085 36,77

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0679 0,093 1,11

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0489 0,328 3,91

Razem koszty bezpośrednie: 2639,09 146,07 2488,00 5,02
Razem z narzutami:  3382,85 311,90 3060,24 10,71
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,732 0,898
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KMP - 4. Łazienka_2.055_wc_2.058 PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3768,16 655,81 3079,96 32,39

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 378,51 360,70 17,81

RAZEM 4146,67 1016,51 3079,96 50,20

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 128,00 121,98 6,02

RAZEM 4274,67 1138,49 3079,96 56,22

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 983,17 261,85 708,39 12,93

RAZEM 5257,84 1400,34 3788,35 69,15

OGÓŁEM 5257,84

Słownie:   pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem i 84/100 zł

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Posadzki
16

d.1.1.
4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4819 11,148 14,94

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 4,6900 38,710 51,87

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 1,6080 0,828 1,11

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 1,5142 10,758 14,42

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,2412 1,670 2,24

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 69,64 zł

% 1,5000 0,780 1,04

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0150 0,183 0,24

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0091 0,544 0,73

Razem koszty bezpośrednie: 86,59 14,94 70,68 0,97
Razem z narzutami:  120,92 31,91 86,94 2,07
Cena jednostkowa: 90,24 23,813 64,881 1,545

17
d.1.1.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8828 20,423 27,37

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0276 0,023 0,03

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0004 0,195 0,26

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,0938 0,104 0,14

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,43 zł

% 1,5000 0,0048 0,01

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0419 0,511 0,68

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0008 0,037 0,05

Razem koszty bezpośrednie: 28,54 27,37 0,44 0,73
Razem z narzutami:  60,54 58,44 0,54 1,56
Cena jednostkowa: 45,18 43,612 0,403 1,164

18
d.1.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0959 2,220 2,97

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0141 0,0116 0,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,02 zł

% 1,5000 0,00022 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0212 0,258 0,35

Razem koszty bezpośrednie: 3,34 2,97 0,02 0,35

- 15 -
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KMP - 4. Łazienka_2.055_wc_2.058

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  7,09 6,33 0,02 0,74
Cena jednostkowa: 5,29 4,724 0,015 0,552

19
d.1.1.

4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4013 9,284 12,44

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0137 31,824 42,64

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0200 0,158 0,21

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 2,7202 196,402 263,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 306,03 zł

% 1,5000 3,426 4,59

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0350 0,426 0,57

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0158 0,944 1,26

Razem koszty bezpośrednie: 324,89 12,44 310,62 1,83
Razem z narzutami:  412,53 26,56 382,06 3,91
Cena jednostkowa: 307,86 19,821 285,119 2,918

20
d.1.1.

4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0871 2,015 2,70

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,2814 2,982 4,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4 zł

% 1,5000 0,045 0,06

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0001 0,0016 0,00

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0001 0,006 0,01

Razem koszty bezpośrednie: 6,77 2,70 4,06 0,01
Razem z narzutami:  10,77 5,76 4,99 0,02
Cena jednostkowa: 8,04 4,299 3,724 0,015

21
d.1.1.

4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1675 3,875 5,19

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 1,6750 29,900 40,07

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 40,07 zł

% 1,5000 0,449 0,60

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0020 0,024 0,03

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0020 0,092 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 46,01 5,19 40,67 0,15
Razem z narzutami:  61,41 11,07 50,02 0,32
Cena jednostkowa: 45,83 8,261 37,328 0,239
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.1.1.

4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 3,630 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 3,2670 27,900 101,28

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 3,6300 7,960 28,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 28,89 zł

% 1,5000 0,119 0,43

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0363 0,163 0,59

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0363 0,611 2,22

Razem koszty bezpośrednie: 133,41 101,28 29,32 2,81
Razem z narzutami:  258,32 216,26 36,06 6,00
Cena jednostkowa: 71,16 59,576 9,934 1,653

23
d.1.1.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 1,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5297 12,254 16,42

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 1,6080 157,200 210,65

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 0,5360 10,640 14,26

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,1340 10,800 14,47

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 239,38 zł

% 1,5000 2,680 3,59

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0076 0,093 0,12

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0055 0,328 0,44

Razem koszty bezpośrednie: 259,95 16,42 242,97 0,56
Razem z narzutami:  335,10 35,06 298,85 1,19
Cena jednostkowa: 250,07 26,164 223,022 0,888

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 889,50 183,31 698,78 7,41

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 104,90 100,82 4,08

RAZEM 994,40 284,13 698,78 11,49

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 35,48 34,10 1,38

RAZEM 1029,88 318,23 698,78 12,87

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 236,87 73,19 160,72 2,96

RAZEM 1266,75 391,42 859,50 15,83

OGÓŁEM 1266,75

Słownie:   jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć i 75/100 zł

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
24

d.1.1.
5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2,163 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,5856 65,720 142,15

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,1630 3232,000 6990,82

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,6273 13,108 28,35

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 11,4423 32,534 70,37

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 98,72 zł

% 1,5000 0,685 1,48

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1082 0,816 1,77

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1298 3,667 7,93

Razem koszty bezpośrednie: 7242,87 142,15 7091,02 9,70
Razem z narzutami:  9046,19 303,53 8721,95 20,71
Cena jednostkowa: 4182,24 140,328 4032,339 9,575

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 7242,87 142,15 7091,02 9,70

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 83,52 78,18 5,34

RAZEM 7326,39 220,33 7091,02 15,04

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 28,24 26,44 1,80

RAZEM 7354,63 246,77 7091,02 16,84

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1691,56 56,76 1630,93 3,87

RAZEM 9046,19 303,53 8721,95 20,71

OGÓŁEM 9046,19

Słownie:   dziewięć tysięcy czterdzieści sześć i 19/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Wyposa żenie
25

d.1.1.
6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,0000 31,000 62,00

-- M --
2* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 2,0000 2081,090 4162,18

Razem koszty bezpośrednie: 4224,18 62,00 4162,18
Razem z narzutami:  5251,86 132,38 5119,48
Cena jednostkowa: 2625,93 66,190 2559,740 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4224,18 62,00 4162,18

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 34,10 34,10

RAZEM 4258,28 96,10 4162,18

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11,53 11,53

RAZEM 4269,81 107,63 4162,18

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 982,05 24,75 957,30

RAZEM 5251,86 132,38 5119,48

OGÓŁEM 5251,86

Słownie:   pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 86/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 16755,18 1635,67 15050,89 68,62

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 937,37 899,62 37,75

RAZEM 17692,55 2535,29 15050,89 106,37

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 316,98 304,23 12,75

RAZEM 18009,53 2839,52 15050,89 119,12

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4142,18 653,08 3461,70 27,40

RAZEM 22151,71 3492,60 18512,59 146,52

OGÓŁEM 22151,71

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden i 71/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2.1 Demonta że

26
d.1.2.

1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49

Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  188,48 172,77 15,71
Cena jednostkowa: 188,48 172,770 15,710 0,000

27
d.1.2.

1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  78,64 66,20 12,44
Cena jednostkowa: 78,64 66,200 12,440 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 134,79 111,91 22,88

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 61,55 61,55

RAZEM 196,34 173,46 22,88

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20,82 20,82

RAZEM 217,16 194,28 22,88

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 49,94 44,68 5,26

RAZEM 267,10 238,96 28,14

OGÓŁEM 267,10

Słownie:   dwieście sześćdziesiąt siedem i 10/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Prace instalacyjne
28

d.1.2.
2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

29
d.1.2.

2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

30
d.1.2.

2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 7,6000 117,800 235,60

Razem koszty bezpośrednie: 235,60 235,60
Razem z narzutami:  503,07 503,07
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

31
d.1.2.

2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6400 9,920 19,84

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 16,0000 16,960 33,92

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0280 0,148 0,30

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,0480 0,341 0,68

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 34,9 zł

% 2,0000 0,349 0,70

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0800 0,190 0,38
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,3200 0,938 1,88

Razem koszty bezpośrednie: 57,70 19,84 35,60 2,26
Razem z narzutami:  90,97 42,36 43,79 4,82
Cena jednostkowa: 45,48 21,180 21,895 2,410

32
d.1.2.

2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2750 7,905 39,52

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 5,5000 8,965 44,82

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 2,9000 6,711 33,55

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 7,1500 0,887 4,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 82,8 zł

% 1,5000 0,248 1,24

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0080 0,128 0,64

Razem koszty bezpośrednie: 124,20 39,52 84,04 0,64
Razem z narzutami:  189,13 84,39 103,37 1,37
Cena jednostkowa: 37,83 16,878 20,674 0,274

33
d.1.2.

2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2890 8,959 8,96

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 3,0000 34,710 34,71

3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 1,0000 11,570 11,57

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 1,0000 0,620 0,62

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 46,9 zł

% 1,5000 0,704 0,70

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0010 0,080 0,08

Razem koszty bezpośrednie: 56,64 8,96 47,60 0,08
Razem z narzutami:  77,85 19,14 58,55 0,16
Cena jednostkowa: 77,85 19,140 58,550 0,160

34
d.1.2.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  91,97 51,40 39,41 1,16
Cena jednostkowa: 18,39 10,280 7,882 0,232

35
d.1.2.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2780 1,724 8,62

Razem koszty bezpośrednie: 8,62 8,62
Razem z narzutami:  18,40 18,40
Cena jednostkowa: 3,68 3,680 0,000 0,000

36
d.1.2.

2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

37
d.1.2.

2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

38
d.1.2.

2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8850 5,487 27,44

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 5,2000 39,104 195,52
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3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,8000 6,797 33,98

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,7000 5,558 27,79

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 5,0000 12,390 61,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 319,24 zł

% 1,5000 0,958 4,79

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0280 0,448 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 353,71 27,44 324,03 2,24
Razem z narzutami:  461,92 58,58 398,56 4,78
Cena jednostkowa: 92,38 11,716 79,712 0,956

39
d.1.2.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna''

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 1,0000 12,390 12,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 70,92 zł

% 1,5000 1,064 1,06

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 89,69 17,39 71,98 0,32
Razem z narzutami:  126,35 37,12 88,54 0,69
Cena jednostkowa: 126,35 37,120 88,540 0,690

40
d.1.2.

2
kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  118,88 34,43 81,03 3,42
Cena jednostkowa: 118,88 34,430 81,030 3,420
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1453,00 489,63 952,97 10,40

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 275,02 269,30 5,72

RAZEM 1728,02 758,93 952,97 16,12

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 93,00 91,07 1,93

RAZEM 1821,02 850,00 952,97 18,05

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 418,83 195,50 219,18 4,15

RAZEM 2239,85 1045,50 1172,15 22,20

OGÓŁEM 2239,85

Słownie:   dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć i 85/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
41

d.1.2.
3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  449,88 58,06 389,42 2,40
Cena jednostkowa: 449,88 58,060 389,420 2,400

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 344,91 27,19 316,60 1,12

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 15,57 14,95 0,62

RAZEM 360,48 42,14 316,60 1,74

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5,27 5,06 0,21

RAZEM 365,75 47,20 316,60 1,95

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 84,13 10,86 72,82 0,45

RAZEM 449,88 58,06 389,42 2,40

OGÓŁEM 449,88

Słownie:   czterysta czterdzieści dziewięć i 88/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1932,70 628,73 1292,45 11,52

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 352,14 345,80 6,34

RAZEM 2284,84 974,53 1292,45 17,86

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 119,09 116,95 2,14

RAZEM 2403,93 1091,48 1292,45 20,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 552,90 251,04 297,26 4,60

RAZEM 2956,83 1342,52 1589,71 24,60

OGÓŁEM 2956,83

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 83/100 zł
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1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
42

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

43
d.1.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

44
d.1.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8200 25,420 25,42

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 1,0200 100,980 100,98

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 1,0400 8,278 8,28

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 109,26 zł

% 4,0000 4,370 4,37

Razem koszty bezpośrednie: 139,05 25,42 113,63
Razem z narzutami:  194,04 54,28 139,76
Cena jednostkowa: 194,04 54,280 139,760 0,000

45
d.1.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

46
d.1.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  49,54 27,13 22,41
Cena jednostkowa: 49,54 27,130 22,410 0,000

47
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 826,71 85,64 741,07

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 47,10 47,10

RAZEM 873,81 132,74 741,07

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15,93 15,93

RAZEM 889,74 148,67 741,07

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 204,64 34,19 170,45

RAZEM 1094,38 182,86 911,52

OGÓŁEM 1094,38

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

ŁAZIENKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 19514,59 2350,04 17084,41 80,14

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 1336,61 1292,52 44,09

RAZEM 20851,20 3642,56 17084,41 124,23

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 452,00 437,11 14,89

RAZEM 21303,20 4079,67 17084,41 139,12

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4899,72 938,31 3929,41 32,00

RAZEM 26202,92 5017,98 21013,82 171,12

OGÓŁEM 26202,92

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwa i 92/100 zł

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 4. Łazienka_2.055_wc_2.058

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WC
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
48

d.2.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  104,59 104,59
Cena jednostkowa: 104,59 104,590 0,000 0,000

49
d.2.1.

1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 7,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 9,9084 42,780 307,16

Razem koszty bezpośrednie: 307,16 307,16
Razem z narzutami:  655,87 655,87
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

50
d.2.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 11,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,8940 10,230 120,71

Razem koszty bezpośrednie: 120,71 120,71
Razem z narzutami:  257,75 257,75
Cena jednostkowa: 21,84 21,843 0,000 0,000

51
d.2.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 1,318 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2126 28,520 37,59

Razem koszty bezpośrednie: 37,59 37,59
Razem z narzutami:  80,26 80,26
Cena jednostkowa: 60,90 60,895 0,000 0,000

52
d.2.1.

1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 1,318 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9753 22,940 30,23

Razem koszty bezpośrednie: 30,23 30,23
Razem z narzutami:  64,55 64,55
Cena jednostkowa: 48,98 48,976 0,000 0,000

53
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1234 34,720 34,82

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,7322 50,560 50,71

Razem koszty bezpośrednie: 85,53 34,82 50,71
Razem z narzutami:  182,63 74,35 108,28
Cena jednostkowa: 182,08 74,128 0,000 107,956

54
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 1,003 m3

m3

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g

m-g 0,0401 2,770 2,78

Razem koszty bezpośrednie: 2,78 2,78
Razem z narzutami:  5,94 5,94
Cena jednostkowa: 5,92 0,000 0,000 5,922

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 632,98 579,49 53,49

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 348,14 318,72 29,42

RAZEM 981,12 898,21 82,91

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 117,74 107,79 9,95

RAZEM 1098,86 1006,00 92,86

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 252,74 231,38 21,36

RAZEM 1351,60 1237,38 114,22

OGÓŁEM 1351,60

Słownie:   jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden i 60/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Sufit
55

d.2.1.
2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5366 16,802 78,63

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 11,7000 6,000 28,08

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 7,0200 4,725 22,11

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0126 0,033 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 50,35 zł

% 1,5000 0,161 0,76

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0136 0,047 0,22

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0183 0,238 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 131,08 78,63 51,11 1,34
Razem z narzutami:  233,65 167,91 62,87 2,87
Cena jednostkowa: 49,92 35,878 13,434 0,613

56
d.2.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8218 5,444 25,48

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 1,2917 3,182 14,89

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 14,89 zł

% 1,5000 0,048 0,22

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0014 0,018 0,09

Razem koszty bezpośrednie: 40,68 25,48 15,11 0,09
Razem z narzutami:  73,19 54,40 18,59 0,20
Cena jednostkowa: 15,64 11,624 3,972 0,043

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 171,76 104,11 66,22 1,43

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 58,05 57,26 0,79

RAZEM 229,81 161,37 66,22 2,22

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,63 19,36 0,27

RAZEM 249,44 180,73 66,22 2,49

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 57,37 41,57 15,23 0,57

RAZEM 306,81 222,30 81,45 3,06

OGÓŁEM 306,81

Słownie:   trzysta sześć i 81/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Ściany
57

d.2.1.
3

NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 2,40 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4560 5,890 14,14

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 2,4480 99,521 238,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 238,85 zł

% 1,5000 1,493 3,58

Razem koszty bezpośrednie: 256,57 14,14 242,43
Razem z narzutami:  328,39 30,20 298,19
Cena jednostkowa: 136,83 12,583 124,246 0,000

58
d.2.1.

3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 15,1241 14,781 468,85

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4'

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0952 0,0019 0,06

3* zaprawa cementowo wapienna M 15'
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,6788 0,0096 0,31

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50'
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0698 0,0047 0,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,52 zł

% 1,5000 0,00025 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,6938 1,588 50,38

Razem koszty bezpośrednie: 519,76 468,85 0,53 50,38
Razem z narzutami:  1109,36 1001,13 0,65 107,58
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,020 3,392

59
d.2.1.

3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2831 2,015 39,78

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,1454 2,982 58,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 58,86 zł

% 1,5000 0,045 0,88

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0016 0,03

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0020 0,006 0,12

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 39,78 59,74 0,15
Razem z narzutami:  158,74 84,94 73,48 0,32
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,722 0,016

60
d.2.1.

3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 19,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,7439 4,309 85,06

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 24,6750 29,900 590,23
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 590,23 zł

% 1,5000 0,449 8,85

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0296 0,024 0,48

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0296 0,092 1,81

Razem koszty bezpośrednie: 686,43 85,06 599,08 2,29
Razem z narzutami:  923,39 181,62 736,87 4,90
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,248

61
d.2.1.

3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 10,8000 27,900 334,80

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 12,0000 7,960 95,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 95,52 zł

% 1,5000 0,119 1,43

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1200 0,163 1,96

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 0,611 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 441,04 334,80 96,95 9,29
Razem z narzutami:  853,98 714,89 119,25 19,84
Cena jednostkowa: 71,16 59,574 9,938 1,653

62
d.2.1.

3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 31,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,5389 12,254 388,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 38,0640 184,200 5842,82

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 12,6880 10,640 337,50

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 3,1720 10,800 342,58

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6522,9 zł

% 1,5000 3,085 97,84

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1808 0,093 2,95

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1301 0,328 10,40

Razem koszty bezpośrednie: 7022,80 388,71 6620,74 13,35
Razem z narzutami:  9002,01 830,00 8143,51 28,50
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,898
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Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9026,27 1331,34 7619,47 75,46

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 773,74 732,24 41,50

RAZEM 9800,01 2063,58 7619,47 116,96

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 261,67 247,63 14,04

RAZEM 10061,68 2311,21 7619,47 131,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2314,19 531,58 1752,48 30,13

RAZEM 12375,87 2842,79 9371,95 161,13

OGÓŁEM 12375,87

Słownie:   dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 87/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.4 Posadzki
63

d.2.1.
4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6829 11,148 52,17

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 16,3800 38,710 181,16

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 5,6160 0,828 3,88

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 5,2884 10,758 50,35

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,8424 1,670 7,82

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 243,21 zł

% 1,5000 0,780 3,65

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0524 0,183 0,86

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0318 0,544 2,55

Razem koszty bezpośrednie: 302,44 52,17 246,86 3,41
Razem z narzutami:  422,31 111,39 303,64 7,28
Cena jednostkowa: 90,24 23,801 64,880 1,556

64
d.2.1.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0832 20,423 95,58

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0964 0,023 0,11

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0014 0,195 0,91

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,3276 0,104 0,49

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,51 zł

% 1,5000 0,0048 0,02

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1465 0,511 2,39

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0028 0,037 0,17

Razem koszty bezpośrednie: 99,67 95,58 1,53 2,56
Razem z narzutami:  211,44 204,09 1,88 5,47
Cena jednostkowa: 45,18 43,609 0,402 1,169

65
d.2.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3351 2,220 10,39

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0491 0,0116 0,05

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,05 zł

% 1,5000 0,00016 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0739 0,258 1,21

Razem koszty bezpośrednie: 11,65 10,39 0,05 1,21
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Razem z narzutami:  24,84 22,18 0,06 2,60
Cena jednostkowa: 5,31 4,739 0,013 0,556

66
d.2.1.

4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4017 9,284 43,45

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0477 31,824 148,94

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0697 0,158 0,74

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 9,5004 196,402 919,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1068,84 zł

% 1,5000 3,426 16,03

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1221 0,426 1,99

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0552 0,944 4,42

Razem koszty bezpośrednie: 1134,73 43,45 1084,87 6,41
Razem z narzutami:  1440,86 92,78 1334,39 13,69
Cena jednostkowa: 307,88 19,825 285,126 2,925

67
d.2.1.

4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3042 2,015 9,43

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,9828 2,982 13,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 13,96 zł

% 1,5000 0,045 0,21

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0005 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0005 0,006 0,03

Razem koszty bezpośrednie: 23,64 9,43 14,17 0,04
Razem z narzutami:  37,66 20,14 17,43 0,09
Cena jednostkowa: 8,05 4,303 3,724 0,019

68
d.2.1.

4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5850 3,875 18,14

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 5,8500 29,900 139,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,93 zł

% 1,5000 0,448 2,10

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0070 0,024 0,11

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0070 0,092 0,43

Razem koszty bezpośrednie: 160,71 18,14 142,03 0,54
Razem z narzutami:  214,59 38,73 174,70 1,16
Cena jednostkowa: 45,85 8,276 37,329 0,248
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69
d.2.1.

4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 9,87 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,8830 27,900 275,37

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,8700 7,960 78,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 78,57 zł

% 1,5000 0,119 1,18

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0987 0,163 1,61

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0987 0,611 6,03

Razem koszty bezpośrednie: 362,76 275,37 79,75 7,64
Razem z narzutami:  702,39 587,99 98,09 16,31
Cena jednostkowa: 71,16 59,573 9,938 1,652

70
d.2.1.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 4,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,8500 12,254 57,35

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 5,6160 157,200 735,70

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,8720 10,640 49,80

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,4680 10,800 50,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 836,04 zł

% 1,5000 2,680 12,54

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0267 0,093 0,44

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0192 0,328 1,54

Razem koszty bezpośrednie: 907,91 57,35 848,58 1,98
Razem z narzutami:  1170,44 122,46 1043,75 4,23
Cena jednostkowa: 250,10 26,167 223,024 0,904

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3003,51 561,88 2417,84 23,79

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 322,11 309,03 13,08

RAZEM 3325,62 870,91 2417,84 36,87

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 108,93 104,51 4,42

RAZEM 3434,55 975,42 2417,84 41,29

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 789,95 224,35 556,10 9,50

RAZEM 4224,50 1199,77 2973,94 50,79

OGÓŁEM 4224,50

Słownie:   cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery i 50/100 zł
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2.1.5 Stolarka wewn ętrzna
71

d.2.1.
5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  8364,49 280,66 8064,69 19,14
Cena jednostkowa: 4182,24 140,330 4032,345 9,570

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 77,22 72,29 4,93

RAZEM 6774,28 203,73 6556,66 13,89

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 26,12 24,45 1,67

RAZEM 6800,40 228,18 6556,66 15,56

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1564,09 52,48 1508,03 3,58

RAZEM 8364,49 280,66 8064,69 19,14

OGÓŁEM 8364,49

Słownie:   osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 49/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 19531,58 2708,26 16660,19 163,13

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 1579,26 1489,54 89,72

RAZEM 21110,84 4197,80 16660,19 252,85

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 534,09 503,74 30,35

RAZEM 21644,93 4701,54 16660,19 283,20

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4978,34 1081,36 3831,84 65,14

RAZEM 26623,27 5782,90 20492,03 348,34

OGÓŁEM 26623,27

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 27/100 zł

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 4. Łazienka_2.055_wc_2.058

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 INSTALACJE SANITARNE
2.2.1 Demonta że

72
d.2.2.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  270,49 227,70 42,79
Cena jednostkowa: 270,49 227,700 42,790 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 141,43 106,64 34,79

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 58,65 58,65

RAZEM 200,08 165,29 34,79

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19,83 19,83

RAZEM 219,91 185,12 34,79

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 50,58 42,58 8,00

RAZEM 270,49 227,70 42,79

OGÓŁEM 270,49

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt i 49/100 zł
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2.2.2 Prace instalacyjne
73

d.2.2.
2

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

74
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

75
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 7,6000 117,800 235,60

Razem koszty bezpośrednie: 235,60 235,60
Razem z narzutami:  503,07 503,07
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

76
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6400 9,920 19,84

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 16,0000 16,960 33,92

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0280 0,148 0,30

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,0480 0,341 0,68

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 34,9 zł

% 2,0000 0,349 0,70

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0800 0,190 0,38
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7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,3200 0,938 1,88

Razem koszty bezpośrednie: 57,70 19,84 35,60 2,26
Razem z narzutami:  90,97 42,36 43,79 4,82
Cena jednostkowa: 45,48 21,180 21,895 2,410

77
d.2.2.

2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5100 7,905 15,81

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 2,2000 10,153 20,31

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 1,1600 8,729 17,46

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 2,8600 1,602 3,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 40,97 zł

% 1,5000 0,307 0,61

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0032 0,128 0,26

Razem koszty bezpośrednie: 57,65 15,81 41,58 0,26
Razem z narzutami:  85,45 33,76 51,14 0,55
Cena jednostkowa: 42,72 16,880 25,570 0,275

78
d.2.2.

2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2890 8,959 8,96

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt. * 17,54 zł/szt.

szt. 3,0000 52,620 52,62

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt. * 18,92 zł/szt.

szt. 1,0000 18,920 18,92

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt/szt. * 1,12 zł/szt

szt 1,0000 1,120 1,12

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 72,66 zł

% 1,5000 1,090 1,09

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0010 0,080 0,08

Razem koszty bezpośrednie: 82,79 8,96 73,75 0,08
Razem z narzutami:  110,01 19,14 90,71 0,16
Cena jednostkowa: 110,01 19,140 90,710 0,160

79
d.2.2.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 5,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7765 4,814 24,07

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 5,5000 1,573 7,86

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0550 0,485 2,42
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R M S

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,3690 3,567 17,83

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 30,0000 0,600 3,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 31,11 zł

% 3,0000 0,187 0,93

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0068 0,108 0,54

Razem koszty bezpośrednie: 56,65 24,07 32,04 0,54
Razem z narzutami:  91,97 51,40 39,41 1,16
Cena jednostkowa: 18,39 10,280 7,882 0,232

80
d.2.2.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1112 1,724 3,45

Razem koszty bezpośrednie: 3,45 3,45
Razem z narzutami:  7,37 7,37
Cena jednostkowa: 3,68 3,685 0,000 0,000

81
d.2.2.

2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  223,47 15,88 205,88 1,71
Cena jednostkowa: 223,47 15,880 205,880 1,710

82
d.2.2.

2

KNR-W 2-
150135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,194 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1940 6,014 6,01

-- M --
2* zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane

o śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt. * 128,40 zł/szt.

szt. 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 128,4 zł

% 0,5000 0,642 0,64

-- S --
4* środek transportowy

0,004 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 135,37 6,01 129,04 0,32
Razem z narzutami:  172,25 12,84 158,72 0,69
Cena jednostkowa: 172,25 12,840 158,720 0,690

83
d.2.2.

2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5340 8,277 16,55

-- M --
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2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110
mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 1,8600 38,149 76,30

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 1,2000 9,948 19,90

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,2400 4,922 9,84

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 1,6000 12,232 24,46

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 130,5 zł

% 1,5000 0,979 1,96

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0344 1,376 2,75

Razem koszty bezpośrednie: 151,76 16,55 132,46 2,75
Razem z narzutami:  204,14 35,34 162,93 5,87
Cena jednostkowa: 102,07 17,670 81,465 2,935

84
d.2.2.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna''

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  170,40 84,06 83,26 3,08
Cena jednostkowa: 170,40 84,060 83,260 3,080

85
d.2.2.

2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna''

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  2486,14 64,87 2420,57 0,70
Cena jednostkowa: 2486,14 64,870 2420,570 0,700
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Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3171,21 486,53 2674,78 9,90

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 273,03 267,59 5,44

RAZEM 3444,24 754,12 2674,78 15,34

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 92,33 90,49 1,84

RAZEM 3536,57 844,61 2674,78 17,18

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 813,41 194,26 615,20 3,95

RAZEM 4349,98 1038,87 3289,98 21,13

OGÓŁEM 4349,98

Słownie:   cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć i 98/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
86

d.2.2.
3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla

osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  2307,36 240,94 2051,04 15,38
Cena jednostkowa: 2307,36 240,940 2051,040 15,380

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1787,55 112,84 1667,51 7,20

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 66,02 62,06 3,96

RAZEM 1853,57 174,90 1667,51 11,16

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 22,33 20,99 1,34

RAZEM 1875,90 195,89 1667,51 12,50

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 431,46 45,05 383,53 2,88

RAZEM 2307,36 240,94 2051,04 15,38

OGÓŁEM 2307,36

Słownie:   dwa tysiące trzysta siedem i 36/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 5100,19 706,01 4377,08 17,10

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 397,70 388,30 9,40

RAZEM 5497,89 1094,31 4377,08 26,50

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 134,49 131,31 3,18

RAZEM 5632,38 1225,62 4377,08 29,68

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1295,45 281,89 1006,73 6,83

RAZEM 6927,83 1507,51 5383,81 36,51

OGÓŁEM 6927,83

Słownie:   sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 83/100 zł
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2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
87

d.2.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

88
d.2.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

89
d.2.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6400 25,420 50,84

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 2,0400 100,980 201,96

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 2,0800 8,278 16,56

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 218,52 zł

% 4,0000 4,370 8,74

Razem koszty bezpośrednie: 278,10 50,84 227,26
Razem z narzutami:  388,09 108,56 279,53
Cena jednostkowa: 194,04 54,280 139,765 0,000

90
d.2.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

91
d.2.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  49,54 27,13 22,41
Cena jednostkowa: 49,54 27,130 22,410 0,000

92
d.2.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 965,76 111,06 854,70

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 61,08 61,08

RAZEM 1026,84 172,14 854,70

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 20,66 20,66

RAZEM 1047,50 192,80 854,70

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 240,92 44,34 196,58

RAZEM 1288,42 237,14 1051,28

OGÓŁEM 1288,42

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem i 42/100 zł

PODSUMOWANIE

WC
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 25597,53 3525,33 21891,97 180,23

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 2038,04 1938,92 99,12

RAZEM 27635,57 5464,25 21891,97 279,35

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 689,24 655,71 33,53

RAZEM 28324,81 6119,96 21891,97 312,88

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6514,71 1407,59 5035,15 71,97

RAZEM 34839,52 7527,55 26927,12 384,85

OGÓŁEM 34839,52

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 52/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 45112,12 5875,37 38976,38 260,37

Koszty pośednie [Kp] 55% od (R, S) 3374,65 3231,44 143,21

RAZEM 48486,77 9106,81 38976,38 403,58

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1141,24 1092,82 48,42

RAZEM 49628,01 10199,63 38976,38 452,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 11414,43 2345,90 8964,56 103,97

RAZEM 61042,44 12545,53 47940,94 555,97

OGÓŁEM 61042,44

Słownie:   sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dwa i 44/100 zł
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KMP - 5. Łazienka_2.053 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Rozbióki
1

d.1.1
KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+0,40)*2,00

m2 40,860

RAZEM 40,860
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+1,58+0,96+1,58+0,40+1,20)*3,00

m2 77,250

RAZEM 77,250
4

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

2,56*1,2+3,14*1,50+((1,34+1,32)*1,16)+0,90*0,90+0,98*0,68+0,96*1,58 m2 13,861
RAZEM 13,861

5
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(40,86*0,01)+(77,25*0,02)+(13,86*0,01)+(13,86*0,02) m3 2,369
RAZEM 2,369

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2,369 m3 2,369
RAZEM 2,369

1.2 Sufit
8

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

1.3 Ściany
9

d.1.3
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+1,58+0,96+1,58+0,40+1,20)*3,00

m2 77,250

RAZEM 77,250
10

d.1.3
ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+1,58+0,96+1,58+0,40+1,20)*2,00

m2 51,500

RAZEM 51,500
11

d.1.3
ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+1,58+0,96+1,58+0,40+1,20)*2,00

m2 51,500

RAZEM 51,500
12

d.1.3
ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

6*2,00+10*1,00 m 22,000
RAZEM 22,000

13
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+1,58+0,96+1,58+0,40+1,20)*3,00

m2 77,250

RAZEM 77,250
1.4 Posadzki
14

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

15
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

16
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86
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17

d.1.4
KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

18
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

19
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

20
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

5,69+2,78+1,34+1,16+0,28+1,16+1,32+1,16+0,62+0,30+0,16+1,58+0,90+
1,58+0,40

m 20,430

RAZEM 20,430
21

d.1.4
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

13,86 m2 13,86
RAZEM 13,86

1.5 Stolarka wewn ętrzna
22

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

(1,00*2,00)*4 m2 8,000
RAZEM 8,000

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
23

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

24
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

26
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 Prace instalacyjne
28

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

29
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

30
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1,70+2,30+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

10 m 10
RAZEM 10

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10
RAZEM 10
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34

d.2.2
KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

10 m 10
RAZEM 10

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

10 m 10
RAZEM 10

37
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

38
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

39
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

40
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

5 m 5
RAZEM 5

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,50 m 3,50
RAZEM 3,50

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

4 po-dej. 4
RAZEM 4

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

2 po-dej. 2
RAZEM 2

45
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

46
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
47

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

48
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

49
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

50
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
51

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

3 szt. 3
RAZEM 3
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52

d.3
KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

53
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

5 kpl. 5
RAZEM 5

54
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

55
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

56
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

3 szt. 3
RAZEM 3
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1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Rozbióki

1
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 40,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 56,3868 42,780 1747,99

Razem koszty bezpośrednie: 1747,99 1747,99
Razem z narzutami:  3732,45 3732,45
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 6,3200 48,980 195,92

Razem koszty bezpośrednie: 195,92 195,92
Razem z narzutami:  418,35 418,35
Cena jednostkowa: 104,59 104,588 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 77,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 25,4925 10,230 790,27

Razem koszty bezpośrednie: 790,27 790,27
Razem z narzutami:  1687,45 1687,45
Cena jednostkowa: 21,84 21,844 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 13,861 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,7521 28,520 395,32

Razem koszty bezpośrednie: 395,32 395,32
Razem z narzutami:  844,12 844,12
Cena jednostkowa: 60,90 60,899 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,2564 22,940 317,95

Razem koszty bezpośrednie: 317,95 317,95
Razem z narzutami:  678,91 678,91
Cena jednostkowa: 48,98 48,983 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 2,369 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6533 34,720 82,25

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 1,7294 50,560 119,78

Razem koszty bezpośrednie: 202,03 82,25 119,78
Razem z narzutami:  431,40 175,63 255,77
Cena jednostkowa: 182,10 74,137 0,000 107,965

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 2,369 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,3790 11,082 26,25

Razem koszty bezpośrednie: 26,25 26,25
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Razem z narzutami:  56,05 56,05
Cena jednostkowa: 23,66 0,000 0,000 23,660

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3675,73 3529,70 146,03

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2021,66 1941,34 80,32

RAZEM 5697,39 5471,04 226,35

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 683,68 656,52 27,16

RAZEM 6381,07 6127,56 253,51

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1467,65 1409,34 58,31

RAZEM 7848,72 7536,90 311,82

OGÓŁEM 7848,72

Słownie:   siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i 72/100 zł
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1.2 Sufit
8

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,4338 5,444 75,45

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 3,8254 3,182 44,11

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 44,11 zł

% 1,5000 0,048 0,66

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0042 0,018 0,25

Razem koszty bezpośrednie: 120,47 75,45 44,77 0,25
Razem z narzutami:  216,72 161,11 55,07 0,54
Cena jednostkowa: 15,64 11,624 3,973 0,039

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 120,47 75,45 44,77 0,25

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 41,64 41,50 0,14

RAZEM 162,11 116,95 44,77 0,39

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 14,08 14,03 0,05

RAZEM 176,19 130,98 44,77 0,44

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 40,53 30,13 10,30 0,10

RAZEM 216,72 161,11 55,07 0,54

OGÓŁEM 216,72

Słownie:   dwieście szesnaście i 72/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 5. Łazienka_2.053

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ściany
9

d.1.3
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 77,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 36,8328 14,781 1141,82

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,2318 0,0019 0,15

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 1,6532 0,0096 0,74

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,1700 0,0047 0,36

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1,25 zł

% 1,5000 0,00024 0,02

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 4,1252 1,588 122,68

Razem koszty bezpośrednie: 1265,77 1141,82 1,27 122,68
Razem z narzutami:  2701,62 2438,11 1,56 261,95
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,020 3,391

10
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 51,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,3475 2,015 103,77

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 10,8150 2,982 153,57

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 153,57 zł

% 1,5000 0,045 2,30

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0052 0,0016 0,08

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0052 0,006 0,31

Razem koszty bezpośrednie: 260,03 103,77 155,87 0,39
Razem z narzutami:  414,11 221,57 191,72 0,82
Cena jednostkowa: 8,04 4,302 3,723 0,016

11
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 51,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,1585 4,309 221,91

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 64,3750 29,900 1539,85

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1539,85 zł

% 1,5000 0,448 23,10

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0772 0,024 1,26

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0772 0,092 4,72

Razem koszty bezpośrednie: 1790,84 221,91 1562,95 5,98
Razem z narzutami:  2409,05 473,85 1922,43 12,77
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,248

12
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 22,000 m

m

- 9 -
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-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 19,8000 27,900 613,80

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 22,0000 7,960 175,12

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 175,12 zł

% 1,5000 0,119 2,63

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2200 0,163 3,59

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,2200 0,611 13,45

Razem koszty bezpośrednie: 808,59 613,80 177,75 17,04
Razem z narzutami:  1565,65 1310,64 218,63 36,38
Cena jednostkowa: 71,17 59,575 9,938 1,654

13
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 77,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 30,5369 12,254 946,64

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 92,7000 184,200 14229,45

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 30,9000 10,640 821,94

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 7,7250 10,800 834,30

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 15885,69 zł

% 1,5000 3,085 238,29

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,4403 0,093 7,19

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,3167 0,328 25,34

Razem koszty bezpośrednie: 17103,15 946,64 16123,98 32,53
Razem z narzutami:  21923,29 2021,33 19832,50 69,46
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,899

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 21228,38 3027,94 18021,82 178,62

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1763,61 1665,37 98,24

RAZEM 22991,99 4693,31 18021,82 276,86

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 596,42 563,20 33,22

RAZEM 23588,41 5256,51 18021,82 310,08

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 5425,34 1209,00 4145,02 71,32

RAZEM 29013,75 6465,51 22166,84 381,40

OGÓŁEM 29013,75

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy trzynaście i 75/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 5. Łazienka_2.053

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Posadzki
14

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,9841 11,148 154,51

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 48,5100 38,710 536,52

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 16,6320 0,828 11,48

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 15,6618 10,758 149,10

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 2,4948 1,670 23,15

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 720,25 zł

% 1,5000 0,779 10,80

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1552 0,183 2,53

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0942 0,544 7,54

Razem koszty bezpośrednie: 895,63 154,51 731,05 10,07
Razem z narzutami:  1250,61 329,92 899,19 21,50
Cena jednostkowa: 90,23 23,804 64,877 1,551

15
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 9,1310 20,423 283,06

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,2855 0,023 0,31

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0042 0,195 2,70

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,9702 0,104 1,45

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4,46 zł

% 1,5000 0,0048 0,07

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,4338 0,511 7,08

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0083 0,037 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 295,18 283,06 4,53 7,59
Razem z narzutami:  626,18 604,41 5,57 16,20
Cena jednostkowa: 45,18 43,608 0,402 1,169

16
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9924 2,220 30,76

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,1455 0,0116 0,16

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,16 zł

% 1,5000 0,00017 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2190 0,258 3,57

Razem koszty bezpośrednie: 34,49 30,76 0,16 3,57
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Razem z narzutami:  73,49 65,68 0,20 7,61
Cena jednostkowa: 5,30 4,739 0,014 0,549

17
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,1511 9,284 128,68

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,1414 31,824 441,08

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 11,62 zł/m3

m3 0,2065 0,173 2,40

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 28,1358 196,402 2722,14

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3165,62 zł

% 1,5000 3,426 47,48

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,3617 0,426 5,90

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1635 0,944 13,08

Razem koszty bezpośrednie: 3360,76 128,68 3213,10 18,98
Razem z narzutami:  4267,40 274,76 3952,11 40,53
Cena jednostkowa: 307,89 19,824 285,145 2,924

18
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9009 2,015 27,93

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 2,9106 2,982 41,33

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 41,33 zł

% 1,5000 0,045 0,62

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0014 0,0016 0,02

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0014 0,006 0,08

Razem koszty bezpośrednie: 69,98 27,93 41,95 0,10
Razem z narzutami:  111,45 59,63 51,60 0,22
Cena jednostkowa: 8,04 4,302 3,723 0,016

19
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,7325 3,875 53,71

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 17,3250 29,900 414,41

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 414,41 zł

% 1,5000 0,448 6,22

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0208 0,024 0,34

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0208 0,092 1,27

Razem koszty bezpośrednie: 475,95 53,71 420,63 1,61
Razem z narzutami:  635,50 114,69 517,37 3,44
Cena jednostkowa: 45,85 8,275 37,328 0,248
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20
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 20,430 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 18,3870 27,900 570,00

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 20,4300 7,960 162,62

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 162,62 zł

% 1,5000 0,119 2,44

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2043 0,163 3,33

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,2043 0,611 12,49

Razem koszty bezpośrednie: 750,88 570,00 165,06 15,82
Razem z narzutami:  1453,91 1217,11 203,02 33,78
Cena jednostkowa: 71,16 59,575 9,937 1,653

21
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 13,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,4789 12,254 169,84

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 16,6320 157,200 2178,79

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 5,5440 10,640 147,47

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,3860 10,800 149,69

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2475,95 zł

% 1,5000 2,680 37,14

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0790 0,093 1,29

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0568 0,328 4,55

Razem koszty bezpośrednie: 2688,77 169,84 2513,09 5,84
Razem z narzutami:  3466,22 362,65 3091,10 12,47
Cena jednostkowa: 250,09 26,165 223,023 0,900

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8571,64 1418,49 7089,57 63,58

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 815,14 780,17 34,97

RAZEM 9386,78 2198,66 7089,57 98,55

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 275,67 263,84 11,83

RAZEM 9662,45 2462,50 7089,57 110,38

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2222,37 566,38 1630,60 25,39

RAZEM 11884,82 3028,88 8720,17 135,77

OGÓŁEM 11884,82

Słownie:   jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 82/100 zł
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1.5 Stolarka wewn ętrzna
22

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 8,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,9600 65,720 525,76

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 8,0000 3232,000 25856,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 2,3200 13,108 104,86

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 42,3200 32,534 260,27

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 365,13 zł

% 1,5000 0,685 5,48

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,4000 0,816 6,53

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,4800 3,667 29,34

Razem koszty bezpośrednie: 26788,24 525,76 26226,61 35,87
Razem z narzutami:  33457,97 1122,65 32258,73 76,59
Cena jednostkowa: 4182,25 140,331 4032,341 9,574

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 26788,24 525,76 26226,61 35,87

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 308,90 289,17 19,73

RAZEM 27097,14 814,93 26226,61 55,60

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 104,46 97,79 6,67

RAZEM 27201,60 912,72 26226,61 62,27

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6256,37 209,93 6032,12 14,32

RAZEM 33457,97 1122,65 32258,73 76,59

OGÓŁEM 33457,97

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem i 97/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 60384,46 8577,34 51382,77 424,35

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 4950,95 4717,55 233,40

RAZEM 65335,41 13294,89 51382,77 657,75

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1674,31 1595,38 78,93

RAZEM 67009,72 14890,27 51382,77 736,68

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 15412,26 3424,78 11818,04 169,44

RAZEM 82421,98 18315,05 63200,81 906,12

OGÓŁEM 82421,98

Słownie:   osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden i 98/100 zł
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R M S

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
23

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,1000 21,700 65,10

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 6,0000 9,960 29,88

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 29,88 zł

% 1,5000 0,149 0,45

Razem koszty bezpośrednie: 95,43 65,10 30,33
Razem z narzutami:  176,31 139,00 37,31
Cena jednostkowa: 58,77 46,333 12,437 0,000

24
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,0000 31,000 93,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 6,0000 11,800 35,40

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.

szt. 3,0000 6,980 20,94

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2700 9,531 28,59

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 84,93 zł

% 1,5000 0,425 1,27

Razem koszty bezpośrednie: 179,20 93,00 86,20
Razem z narzutami:  304,61 198,58 106,03
Cena jednostkowa: 101,54 66,193 35,343 0,000

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 6,8800 106,640 213,28

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 2,0000 5,900 11,80

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 2,0000 7,200 14,40

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,4000 21,180 42,36

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 68,56 zł

% 1,5000 0,514 1,03

Razem koszty bezpośrednie: 282,87 213,28 69,59
Razem z narzutami:  541,01 455,41 85,60
Cena jednostkowa: 270,50 227,705 42,800 0,000

26
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49
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Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  188,48 172,77 15,71
Cena jednostkowa: 188,48 172,770 15,710 0,000

27
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  78,64 66,20 12,44
Cena jednostkowa: 78,64 66,200 12,440 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 692,29 483,29 209,00

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 265,81 265,81

RAZEM 958,10 749,10 209,00

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 89,89 89,89

RAZEM 1047,99 838,99 209,00

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 241,04 192,97 48,07

RAZEM 1289,03 1031,96 257,07

OGÓŁEM 1289,03

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć i 03/100 zł
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2.2 Prace instalacyjne
28

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

29
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

30
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 22,8000 117,800 706,80

Razem koszty bezpośrednie: 706,80 706,80
Razem z narzutami:  1509,21 1509,21
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9200 9,920 59,52

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 48,0000 16,960 101,76

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0840 0,148 0,89

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,1440 0,341 2,05

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 104,7 zł

% 2,0000 0,349 2,09

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,2400 0,190 1,14
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Razem koszty bezpośrednie: 167,45 59,52 106,79 1,14
Razem z narzutami:  260,89 127,10 131,35 2,44
Cena jednostkowa: 43,48 21,183 21,892 0,407

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5500 7,905 79,05

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 11,0000 8,965 89,65

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 5,8000 6,711 67,11

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 14,3000 0,887 8,87

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 165,63 zł

% 1,5000 0,248 2,48

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0160 0,128 1,28

Razem koszty bezpośrednie: 248,44 79,05 168,11 1,28
Razem z narzutami:  378,30 168,79 206,78 2,73
Cena jednostkowa: 37,83 16,879 20,678 0,273

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5500 7,905 79,05

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 11,0000 10,153 101,53

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 5,8000 8,729 87,29

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 14,3000 1,602 16,02

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 204,84 zł

% 1,5000 0,307 3,07

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0160 0,128 1,28

Razem koszty bezpośrednie: 288,24 79,05 207,91 1,28
Razem z narzutami:  427,25 168,79 255,73 2,73
Cena jednostkowa: 42,72 16,879 25,573 0,273

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,8900 8,959 89,59

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 30,0000 34,710 347,10

3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 10,0000 11,570 115,70
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4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 10,0000 0,620 6,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 469 zł

% 1,5000 0,704 7,04

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,080 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 566,43 89,59 476,04 0,80
Razem z narzutami:  778,53 191,29 585,53 1,71
Cena jednostkowa: 77,85 19,129 58,553 0,171

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5530 4,814 48,14

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 11,0000 1,573 15,73

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,1100 0,485 4,85

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,7380 3,567 35,67

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 60,0000 0,600 6,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 62,25 zł

% 3,0000 0,187 1,87

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0135 0,108 1,08

Razem koszty bezpośrednie: 113,34 48,14 64,12 1,08
Razem z narzutami:  183,96 102,79 78,87 2,30
Cena jednostkowa: 18,40 10,279 7,887 0,230

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5560 1,724 17,24

Razem koszty bezpośrednie: 17,24 17,24
Razem z narzutami:  36,81 36,81
Cena jednostkowa: 3,68 3,681 0,000 0,000

37
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6300 6,510 19,53

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 3,0000 128,400 385,20

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 385,2 zł

% 3,0000 3,852 11,56

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0300 0,800 2,40

Razem koszty bezpośrednie: 418,69 19,53 396,76 2,40
Razem z narzutami:  534,84 41,70 488,01 5,13
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

38
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6300 6,510 19,53
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-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 3,0000 128,400 385,20

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 385,2 zł

% 3,0000 3,852 11,56

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0300 0,800 2,40

Razem koszty bezpośrednie: 418,69 19,53 396,76 2,40
Razem z narzutami:  534,84 41,70 488,01 5,13
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

39
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4800 7,440 14,88

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 2,0000 162,500 325,00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 325 zł

% 3,0000 4,875 9,75

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 0,800 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 351,23 14,88 334,75 1,60
Razem z narzutami:  446,93 31,77 411,74 3,42
Cena jednostkowa: 223,46 15,885 205,870 1,710

40
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,171 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,3680 5,301 42,41

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką

do wężyków o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 8,0000 128,400 1027,20

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1027,2 zł

% 0,5000 0,642 5,14

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0160 0,160 1,28

Razem koszty bezpośrednie: 1076,03 42,41 1032,34 1,28
Razem z narzutami:  1363,07 90,56 1269,78 2,73
Cena jednostkowa: 170,38 11,320 158,722 0,341

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8850 5,487 27,44

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 5,2000 39,104 195,52

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,8000 6,797 33,98

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,7000 5,558 27,79

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 5,0000 12,390 61,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 319,24 zł

% 1,5000 0,958 4,79

-- S --
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7* środek transportowy
0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0280 0,448 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 353,71 27,44 324,03 2,24
Razem z narzutami:  461,92 58,58 398,56 4,78
Cena jednostkowa: 92,38 11,716 79,712 0,956

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 3,50 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9345 8,277 28,97

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 3,2550 38,149 133,52

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 2,1000 9,948 34,82

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,4200 4,922 17,23

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 2,8000 12,232 42,81

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 228,38 zł

% 1,5000 0,979 3,43

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0602 1,376 4,82

Razem koszty bezpośrednie: 265,60 28,97 231,81 4,82
Razem z narzutami:  357,29 61,86 285,13 10,30
Cena jednostkowa: 102,08 17,674 81,466 2,943

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 4 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,2440 17,391 69,56

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 12,4000 58,528 234,11

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 4,0000 12,390 49,56

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 283,67 zł

% 1,5000 1,064 4,26

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0160 0,320 1,28

Razem koszty bezpośrednie: 358,77 69,56 287,93 1,28
Razem z narzutami:  505,41 148,53 354,15 2,73
Cena jednostkowa: 126,35 37,132 88,538 0,682

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 2 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5400 39,370 78,74

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 6,2000 51,398 102,80

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 2,0000 15,290 30,58

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 133,38 zł

% 1,5000 1,000 2,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0360 1,440 2,88

Razem koszty bezpośrednie: 217,00 78,74 135,38 2,88
Razem z narzutami:  340,81 168,14 166,52 6,15
Cena jednostkowa: 170,40 84,070 83,260 3,075
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45
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  118,88 34,43 81,03 3,42
Cena jednostkowa: 118,88 34,430 81,030 3,420

46
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9600 30,380 60,76

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 8,0000 1919,960 3839,92

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 2,0000 18,900 37,80

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3877,72 zł

% 1,5000 29,083 58,17

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0400 0,326 0,65

Razem koszty bezpośrednie: 3997,30 60,76 3935,89 0,65
Razem z narzutami:  4972,27 129,74 4841,14 1,39
Cena jednostkowa: 2486,14 64,870 2420,570 0,695

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9756,03 1536,38 8191,80 27,85

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 860,33 845,01 15,32

RAZEM 10616,36 2381,39 8191,80 43,17

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 290,95 285,77 5,18

RAZEM 10907,31 2667,16 8191,80 48,35

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2508,68 613,45 1884,11 11,12

RAZEM 13415,99 3280,61 10075,91 59,47

OGÓŁEM 13415,99

Słownie:   trzynaście tysięcy czterysta piętnaście i 99/100 zł
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2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
47

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,957 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,8710 29,667 89,00

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące mosiężne stan-

dardowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 374,90 zł/szt

szt 3,0000 374,900 1124,70

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 1124,7 zł

% 0,5000 1,874 5,62

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0270 0,720 2,16

Razem koszty bezpośrednie: 1221,48 89,00 1130,32 2,16
Razem z narzutami:  1584,94 190,04 1390,29 4,61
Cena jednostkowa: 528,31 63,347 463,430 1,537

48
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  449,88 58,06 389,42 2,40
Cena jednostkowa: 449,88 58,060 389,420 2,400

49
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1,95 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 5,8500 60,450 181,35

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt/kpl. * 318,00 zł/szt
szt 3,0000 318,000 954,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt/kpl. * 29,98 zł/szt

szt 3,0000 29,980 89,94

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem'
1 szt/kpl. * 101,71 zł/szt

szt 3,0000 101,710 305,13

5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1349,07 zł

% 1,0000 4,497 13,49

-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,4200 11,200 33,60

Razem koszty bezpośrednie: 1577,51 181,35 1362,56 33,60
Razem z narzutami:  2134,93 387,23 1675,95 71,75
Cena jednostkowa: 711,64 129,077 558,650 23,917

50
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 7,2800 112,840 225,68

-- M --
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2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla
osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 2,0000 1132,000 2264,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 2,0000 519,000 1038,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 3302 zł

% 1,0000 16,510 33,02

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,1800 7,200 14,40

Razem koszty bezpośrednie: 3575,10 225,68 3335,02 14,40
Razem z narzutami:  4614,71 481,89 4102,07 30,75
Cena jednostkowa: 2307,36 240,945 2051,035 15,375

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6719,00 523,22 6144,50 51,28

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 315,97 287,77 28,20

RAZEM 7034,97 810,99 6144,50 79,48

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 106,86 97,32 9,54

RAZEM 7141,83 908,31 6144,50 89,02

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1642,62 208,91 1413,24 20,47

RAZEM 8784,45 1117,22 7557,74 109,49

OGÓŁEM 8784,45

Słownie:   osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 45/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 17167,32 2542,89 14545,30 79,13

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1442,11 1398,59 43,52

RAZEM 18609,43 3941,48 14545,30 122,65

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 487,70 472,98 14,72

RAZEM 19097,13 4414,46 14545,30 137,37

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4392,34 1015,33 3345,42 31,59

RAZEM 23489,47 5429,79 17890,72 168,96

OGÓŁEM 23489,47

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 47/100 zł
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
51

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2520 2,604 7,81

Razem koszty bezpośrednie: 7,81 7,81
Razem z narzutami:  16,68 16,68
Cena jednostkowa: 5,56 5,560 0,000 0,000

52
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

53
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 4,1000 25,420 127,10

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 5,1000 100,980 504,90

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 5,2000 8,278 41,39

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 546,29 zł

% 4,0000 4,370 21,85

Razem koszty bezpośrednie: 695,24 127,10 568,14
Razem z narzutami:  970,20 271,39 698,81
Cena jednostkowa: 194,04 54,278 139,762 0,000

54
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5460 8,463 16,93

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 2,0400 355,980 711,96

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 711,96 zł

% 4,0000 14,239 28,48

Razem koszty bezpośrednie: 757,37 16,93 740,44
Razem z narzutami:  946,89 36,15 910,74
Cena jednostkowa: 473,44 18,075 455,370 0,000

55
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2300 12,710 38,13

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 3,0600 17,524 52,57

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 52,57 zł

% 4,0000 0,701 2,10

Razem koszty bezpośrednie: 92,80 38,13 54,67
Razem z narzutami:  148,65 81,41 67,24
Cena jednostkowa: 49,55 27,137 22,413 0,000

56
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2520 2,604 7,81
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-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 3,0000 239,000 717,00

Razem koszty bezpośrednie: 724,81 7,81 717,00
Razem z narzutami:  898,59 16,68 881,91
Cena jednostkowa: 299,53 5,560 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 2311,88 231,63 2080,25

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 127,40 127,40

RAZEM 2439,28 359,03 2080,25

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 43,08 43,08

RAZEM 2482,36 402,11 2080,25

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 570,95 92,49 478,46

RAZEM 3053,31 494,60 2558,71

OGÓŁEM 3053,31

Słownie:   trzy tysiące pięćdziesiąt trzy i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 79863,66 11351,86 68008,32 503,48

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 6520,46 6243,54 276,92

RAZEM 86384,12 17595,40 68008,32 780,40

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2205,09 2111,44 93,65

RAZEM 88589,21 19706,84 68008,32 874,05

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 20375,55 4532,60 15641,92 201,03

RAZEM 108964,76 24239,44 83650,24 1075,08

OGÓŁEM 108964,76

Słownie:   sto osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 76/100 zł
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KMP - 6. Łazienka_2.052 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Rozbióki
1

d.1.1
KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1,65+2,10+2,70)*2,00+2,70*2,50 m2 19,650
RAZEM 19,650

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(2,90+2,70)*2*3,00-1,25*2,10-2,10*0,50 m2 29,925
RAZEM 29,925

4
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

2,90*2,70 m2 7,830
RAZEM 7,830

5
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(19,65*0,01)+(29,93*0,02)+(7,83*0,01)+(7,83*0,02) m3 1,030
RAZEM 1,030

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

1,030 m3 1,030
RAZEM 1,030

1.2 Sufit
8

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

1.3 Ściany
9

d.1.3
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

29,93 m2 29,93
RAZEM 29,93

10
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(2,90+2,70)*2*2,00 m2 22,400
RAZEM 22,400

11
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(2,90+2,70)*2*2,00 m2 22,400
RAZEM 22,400

12
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

4*2,00+1,00 m 9,000
RAZEM 9,000

13
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(2,90+2,70)*2*3,00-1,25*2,10-2,10*0,50 m2 29,925
RAZEM 29,925

1.4 Posadzki
14

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

15
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

16
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

17
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

18
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

7,83 m2 7,83
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RAZEM 7,83

19
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

7,83 m2 7,83
RAZEM 7,83

20
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

2,70*2+2,90+1,65+1 m 10,950
RAZEM 10,950

21
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

7,83*1,1 m2 8,613
RAZEM 8,613

1.5 Stolarka wewn ętrzna
22

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

1,25*2,10 m2 2,625
RAZEM 2,625

1.6 Wyposa żenie
23

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

0,90 m 0,90
RAZEM 0,90

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
24

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

26
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 Prace instalacyjne
28

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

29
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

30
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

1,10+2,90+2,70+1,00 m 7,700
RAZEM 7,700

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1,10+2,90+2,70+1,00 m 7,700
RAZEM 7,700

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

7,70*2 m 15,400
RAZEM 15,400

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10
RAZEM 10

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

10 m 10
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RAZEM 10

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

10 m 10
RAZEM 10

37
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

38
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

39
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

40
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

3 m 3
RAZEM 3

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2
RAZEM 2

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

45
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

46
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
47

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące dla osób niepeł- nosprawnych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

48
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

49
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki porcelanowe dla osób niepełnos- prawnych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

50
d.2.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
51

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

52
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

53
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 6. Łazienka_2.052 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54

d.3
KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

55
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

56
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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R M S

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Rozbióki

1
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 19,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 27,1170 42,780 840,63

Razem koszty bezpośrednie: 840,63 840,63
Razem z narzutami:  1459,34 1459,34
Cena jednostkowa: 74,27 74,267 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  85,03 85,03
Cena jednostkowa: 85,03 85,030 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 29,925 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 9,8752 10,230 306,13

Razem koszty bezpośrednie: 306,13 306,13
Razem z narzutami:  531,44 531,44
Cena jednostkowa: 17,76 17,759 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 7,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,2036 28,520 223,31

Razem koszty bezpośrednie: 223,31 223,31
Razem z narzutami:  387,67 387,67
Cena jednostkowa: 49,51 49,511 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,7942 22,940 179,62

Razem koszty bezpośrednie: 179,62 179,62
Razem z narzutami:  311,82 311,82
Cena jednostkowa: 39,82 39,824 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,030 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1536 34,720 35,76

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,7519 50,560 52,08

Razem koszty bezpośrednie: 87,84 35,76 52,08
Razem z narzutami:  152,49 62,08 90,41
Cena jednostkowa: 148,05 60,272 0,000 87,777

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 1,030 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,1648 11,082 11,41

Razem koszty bezpośrednie: 11,41 11,41
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Razem z narzutami:  19,81 19,81
Cena jednostkowa: 19,23 0,000 0,000 19,233

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1697,92 1634,43 63,49

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 933,86 898,94 34,92

RAZEM 2631,78 2533,37 98,41

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 315,81 304,00 11,81

RAZEM 2947,59 2837,37 110,22

OGÓŁEM 2947,59

Słownie:   dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem i 59/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 6. Łazienka_2.052

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Sufit
8

d.1.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,3749 5,444 42,62

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 2,1611 3,182 24,92

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 24,92 zł

% 1,5000 0,048 0,37

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0023 0,018 0,14

Razem koszty bezpośrednie: 68,05 42,62 25,29 0,14
Razem z narzutami:  102,56 73,99 28,32 0,25
Cena jednostkowa: 13,10 9,450 3,617 0,032

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 68,05 42,62 25,29 0,14

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 23,52 23,44 0,08

RAZEM 91,57 66,06 25,29 0,22

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10,99 7,93 3,03 0,03

RAZEM 102,56 73,99 28,32 0,25

OGÓŁEM 102,56

Słownie:   sto dwa i 56/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 6. Łazienka_2.052

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ściany
9

d.1.3
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 29,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 14,2706 14,781 442,39

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0898 0,0019 0,06

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,6405 0,0096 0,29

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0658 0,0047 0,14

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,49 zł

% 1,5000 0,00025 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,5983 1,588 47,53

Razem koszty bezpośrednie: 490,42 442,39 0,50 47,53
Razem z narzutami:  851,05 767,98 0,56 82,51
Cena jednostkowa: 28,44 25,659 0,019 2,757

10
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 22,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4560 2,015 45,14

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,7040 2,982 66,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,8 zł

% 1,5000 0,045 1,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0022 0,0016 0,04

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0022 0,006 0,14

Razem koszty bezpośrednie: 113,12 45,14 67,80 0,18
Razem z narzutami:  154,62 78,37 75,94 0,31
Cena jednostkowa: 6,90 3,499 3,390 0,014

11
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 22,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,1136 4,309 96,52

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 28,0000 29,900 669,76

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 669,76 zł

% 1,5000 0,448 10,05

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0336 0,024 0,55

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0336 0,092 2,05

Razem koszty bezpośrednie: 778,93 96,52 679,81 2,60
Razem z narzutami:  933,46 167,56 761,39 4,51
Cena jednostkowa: 41,67 7,480 33,991 0,201

12
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 9,000 m

m
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-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,1000 27,900 251,10

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,0000 7,960 71,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 71,64 zł

% 1,5000 0,119 1,07

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0900 0,163 1,47

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0900 0,611 5,50

Razem koszty bezpośrednie: 330,78 251,10 72,71 6,97
Razem z narzutami:  529,44 435,90 81,44 12,10
Cena jednostkowa: 58,83 48,433 9,049 1,344

13
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 29,925 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 11,8294 12,254 366,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 35,9100 184,200 5512,18

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 11,9700 10,640 318,40

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 2,9925 10,800 323,19

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6153,77 zł

% 1,5000 3,085 92,31

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1706 0,093 2,78

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1227 0,328 9,82

Razem koszty bezpośrednie: 6625,39 366,71 6246,08 12,60
Razem z narzutami:  7654,09 636,61 6995,61 21,87
Cena jednostkowa: 255,78 21,274 233,771 0,731

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8338,64 1201,86 7066,90 69,88

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 699,45 661,02 38,43

RAZEM 9038,09 1862,88 7066,90 108,31

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1084,58 223,55 848,03 13,00

RAZEM 10122,67 2086,43 7914,93 121,31

OGÓŁEM 10122,67

Słownie:   dziesięć tysięcy sto dwadzieścia dwa i 67/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 6. Łazienka_2.052

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Posadzki
14

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,8157 11,148 87,29

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 27,4050 38,710 303,10

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 9,3960 0,828 6,48

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 8,8479 10,758 84,23

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 1,4094 1,670 13,08

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 406,89 zł

% 1,5000 0,779 6,10

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0877 0,183 1,43

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0532 0,544 4,26

Razem koszty bezpośrednie: 505,97 87,29 412,99 5,69
Razem z narzutami:  623,97 151,54 462,55 9,88
Cena jednostkowa: 79,69 19,354 59,074 1,262

15
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,1584 20,423 159,91

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,1613 0,023 0,18

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0023 0,195 1,53

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,5481 0,104 0,82

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2,53 zł

% 1,5000 0,0048 0,04

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2451 0,511 4,00

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0047 0,037 0,29

Razem koszty bezpośrednie: 166,77 159,91 2,57 4,29
Razem z narzutami:  287,93 277,60 2,88 7,45
Cena jednostkowa: 36,77 35,453 0,368 0,951

16
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5606 2,220 17,38

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0822 0,0116 0,09

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,09 zł

% 1,5000 0,00017 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1237 0,258 2,02

Razem koszty bezpośrednie: 19,49 17,38 0,09 2,02
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Razem z narzutami:  33,78 30,17 0,10 3,51
Cena jednostkowa: 4,31 3,853 0,013 0,448

17
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,3451 9,284 72,70

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0799 31,824 249,18

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 11,62 zł/m3

m3 0,1167 0,173 1,36

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 15,8949 196,402 1537,83

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1788,37 zł

% 1,5000 3,426 26,83

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2044 0,426 3,34

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0924 0,944 7,39

Razem koszty bezpośrednie: 1898,63 72,70 1815,20 10,73
Razem z narzutami:  2177,85 126,20 2033,02 18,63
Cena jednostkowa: 278,14 16,117 259,645 2,379

18
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5090 2,015 15,78

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 1,6443 2,982 23,35

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 23,35 zł

% 1,5000 0,045 0,35

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0008 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0008 0,006 0,05

Razem koszty bezpośrednie: 39,54 15,78 23,70 0,06
Razem z narzutami:  54,04 27,40 26,54 0,10
Cena jednostkowa: 6,90 3,499 3,390 0,013

19
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 7,83 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9788 3,875 30,34

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 9,7875 29,900 234,12

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 234,12 zł

% 1,5000 0,449 3,51

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0117 0,024 0,19

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0117 0,092 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 268,88 30,34 237,63 0,91
Razem z narzutami:  320,40 52,67 266,15 1,58
Cena jednostkowa: 40,92 6,727 33,991 0,202
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20
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 10,950 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 9,8550 27,900 305,50

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 10,9500 7,960 87,16

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 87,16 zł

% 1,5000 0,119 1,31

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1095 0,163 1,79

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1095 0,611 6,69

Razem koszty bezpośrednie: 402,45 305,50 88,47 8,48
Razem z narzutami:  644,15 530,34 99,09 14,72
Cena jednostkowa: 58,83 48,433 9,049 1,344

21
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 8,613 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4047 12,254 105,55

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 10,3356 157,200 1353,96

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 3,4452 10,640 91,64

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,8613 10,800 93,02

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1538,62 zł

% 1,5000 2,680 23,08

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0491 0,093 0,80

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0353 0,328 2,83

Razem koszty bezpośrednie: 1670,88 105,55 1561,70 3,63
Razem z narzutami:  1938,64 183,23 1749,10 6,31
Cena jednostkowa: 225,08 21,274 203,077 0,733

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4972,61 794,45 4142,35 35,81

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 456,65 436,95 19,70

RAZEM 5429,26 1231,40 4142,35 55,51

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 651,51 147,77 497,08 6,66

RAZEM 6080,77 1379,17 4639,43 62,17

OGÓŁEM 6080,77

Słownie:   sześć tysięcy osiemdziesiąt i 77/100 zł
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1.5 Stolarka wewn ętrzna
22

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2,625 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,5650 65,720 172,52

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,6250 3232,000 8484,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,7612 13,108 34,41

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 13,8862 32,534 85,40

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 119,81 zł

% 1,5000 0,685 1,80

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1312 0,816 2,14

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1575 3,667 9,63

Razem koszty bezpośrednie: 8789,90 172,52 8605,61 11,77
Razem z narzutami:  9958,21 299,50 9638,28 20,43
Cena jednostkowa: 3793,60 114,095 3671,726 7,783

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8789,90 172,52 8605,61 11,77

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 101,36 94,89 6,47

RAZEM 8891,26 267,41 8605,61 18,24

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1066,95 32,09 1032,67 2,19

RAZEM 9958,21 299,50 9638,28 20,43

OGÓŁEM 9958,21

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem i 21/100 zł
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1.6 Wyposa żenie
23

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 0,90 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 0,9000 2081,090 1872,98

Razem koszty bezpośrednie: 1872,98 1872,98
Razem z narzutami:  2097,74 2097,74
Cena jednostkowa: 2330,82 0,000 2330,822 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1872,98 1872,98

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S)

RAZEM 1872,98 1872,98

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 224,76 224,76

RAZEM 2097,74 2097,74

OGÓŁEM 2097,74

Słownie:   dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem i 74/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 25740,10 3845,88 21713,13 181,09

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2214,84 2115,24 99,60

RAZEM 27954,94 5961,12 21713,13 280,69

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3354,60 715,34 2605,57 33,69

RAZEM 31309,54 6676,46 24318,70 314,38

OGÓŁEM 31309,54

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięć i 54/100 zł
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2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
24

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7000 21,700 21,70

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 31,81 21,70 10,11
Razem z narzutami:  49,00 37,68 11,32
Cena jednostkowa: 49,00 37,680 11,320 0,000

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 2,0000 11,800 11,80

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.

szt. 1,0000 6,980 6,98

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0900 9,531 9,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 28,31 zł

% 1,5000 0,425 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 59,73 31,00 28,73
Razem z narzutami:  86,00 53,82 32,18
Cena jednostkowa: 86,00 53,820 32,180 0,000

26
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  224,08 185,12 38,96
Cena jednostkowa: 224,08 185,120 38,960 0,000

27
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
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Razem z narzutami:  65,14 53,82 11,32
Cena jednostkowa: 65,14 53,820 11,320 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 274,08 190,34 83,74

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 104,69 104,69

RAZEM 378,77 295,03 83,74

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 45,45 35,40 10,05

RAZEM 424,22 330,43 93,79

OGÓŁEM 424,22

Słownie:   czterysta dwadzieścia cztery i 22/100 zł
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2.2 Prace instalacyjne
28

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  58,12 58,12
Cena jednostkowa: 19,37 19,373 0,000 0,000

29
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  111,64 79,11 30,58 1,95
Cena jednostkowa: 37,21 26,370 10,193 0,650

30
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 7,700 m

m

-- R --
1* robocizna'

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 29,2600 117,800 907,06

Razem koszty bezpośrednie: 907,06 907,06
Razem z narzutami:  1574,65 1574,65
Cena jednostkowa: 204,50 204,500 0,000 0,000

31
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 7,700 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,4640 9,920 76,38

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 61,6000 16,960 130,59

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,1078 0,148 1,14

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,1848 0,341 2,63

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 134,36 zł

% 2,0000 0,349 2,69

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,3080 0,190 1,46
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Razem koszty bezpośrednie: 214,89 76,38 137,05 1,46
Razem z narzutami:  288,63 132,60 153,50 2,53
Cena jednostkowa: 37,48 17,221 19,935 0,329

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 15,400 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 3,9270 7,905 121,74

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 16,9400 8,965 138,06

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 8,9320 6,711 103,34

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 22,0220 0,887 13,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 255,05 zł

% 1,5000 0,248 3,83

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0246 0,128 1,97

Razem koszty bezpośrednie: 382,59 121,74 258,88 1,97
Razem z narzutami:  504,71 211,34 289,95 3,42
Cena jednostkowa: 32,77 13,723 18,828 0,222

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 2,5500 7,905 79,05

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 11,0000 10,153 101,53

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 5,8000 8,729 87,29

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 14,3000 1,602 16,02

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 204,84 zł

% 1,5000 0,307 3,07

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0160 0,128 1,28

Razem koszty bezpośrednie: 288,24 79,05 207,91 1,28
Razem z narzutami:  372,31 137,23 232,86 2,22
Cena jednostkowa: 37,23 13,723 23,286 0,222

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,8900 8,959 89,59

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 30,0000 34,710 347,10

3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 10,0000 11,570 115,70
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4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 10,0000 0,620 6,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 469 zł

% 1,5000 0,704 7,04

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,080 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 566,43 89,59 476,04 0,80
Razem z narzutami:  690,07 155,52 533,16 1,39
Cena jednostkowa: 69,01 15,552 53,316 0,139

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5530 4,814 48,14

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 11,0000 1,573 15,73

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,1100 0,485 4,85

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,7380 3,567 35,67

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 60,0000 0,600 6,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 62,25 zł

% 3,0000 0,187 1,87

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0135 0,108 1,08

Razem koszty bezpośrednie: 113,34 48,14 64,12 1,08
Razem z narzutami:  157,25 83,57 71,81 1,87
Cena jednostkowa: 15,72 8,357 7,181 0,187

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5560 1,724 17,24

Razem koszty bezpośrednie: 17,24 17,24
Razem z narzutami:  29,93 29,93
Cena jednostkowa: 2,99 2,993 0,000 0,000

37
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  160,81 11,30 148,12 1,39
Cena jednostkowa: 160,81 11,300 148,120 1,390

38
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51
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-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  160,81 11,30 148,12 1,39
Cena jednostkowa: 160,81 11,300 148,120 1,390

39
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  201,77 12,91 187,47 1,39
Cena jednostkowa: 201,77 12,910 187,470 1,390

40
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,171 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5130 5,301 15,90

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką

do wężyków o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 3,0000 128,400 385,20

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 385,2 zł

% 0,5000 0,642 1,93

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0060 0,160 0,48

Razem koszty bezpośrednie: 403,51 15,90 387,13 0,48
Razem z narzutami:  462,02 27,60 433,59 0,83
Cena jednostkowa: 154,01 9,200 144,530 0,277

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5310 5,487 16,46

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 3,1200 39,104 117,31

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,0800 6,797 20,39

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,4200 5,558 16,67

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 3,0000 12,390 37,17

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 191,54 zł

% 1,5000 0,958 2,87

-- S --
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7* środek transportowy
0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0168 0,448 1,34

Razem koszty bezpośrednie: 212,21 16,46 194,41 1,34
Razem z narzutami:  248,64 28,57 217,74 2,33
Cena jednostkowa: 82,88 9,523 72,580 0,777

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5340 8,277 16,55

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 1,8600 38,149 76,30

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 1,2000 9,948 19,90

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,2400 4,922 9,84

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 1,6000 12,232 24,46

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 130,5 zł

% 1,5000 0,979 1,96

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0344 1,376 2,75

Razem koszty bezpośrednie: 151,76 16,55 132,46 2,75
Razem z narzutami:  181,86 28,73 148,36 4,77
Cena jednostkowa: 90,93 14,365 74,180 2,385

43
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 1,0000 12,390 12,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 70,92 zł

% 1,5000 1,064 1,06

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 89,69 17,39 71,98 0,32
Razem z narzutami:  111,36 30,18 80,62 0,56
Cena jednostkowa: 111,36 30,180 80,620 0,560

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  146,65 68,34 75,81 2,50
Cena jednostkowa: 146,65 68,340 75,810 2,500
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45
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  104,56 27,99 73,79 2,78
Cena jednostkowa: 104,56 27,990 73,790 2,780

46
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  2257,40 52,74 2204,09 0,57
Cena jednostkowa: 2257,40 52,740 2204,090 0,570

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6099,92 1590,88 4490,67 18,37

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 885,08 874,98 10,10

RAZEM 6985,00 2465,86 4490,67 28,47

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 838,20 295,90 538,88 3,42

RAZEM 7823,20 2761,76 5029,55 31,89

OGÓŁEM 7823,20

Słownie:   siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i 20/100 zł
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2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
47

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące dla osób niepeł-
nosprawnych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,957 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9570 29,667 29,67

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące dla osób niepeł-

nosprawnych mosiężne standardowe o śr. no-
minalnej 15 mm
1 szt/szt. * 613,00 zł/szt

szt 1,0000 613,000 613,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 613 zł

% 0,5000 3,065 3,06

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0090 0,720 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 646,45 29,67 616,06 0,72
Razem z narzutami:  742,75 51,51 689,99 1,25
Cena jednostkowa: 742,75 51,510 689,990 1,250

48
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  403,74 47,20 354,59 1,95
Cena jednostkowa: 403,74 47,200 354,590 1,950

49
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki porcelanowe dla osób niepełnos-
prawnych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1,95 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9500 60,450 60,45

-- M --
2* umywalki porcelanowe dla osób niepełnosprw-

nych z uchwytami pomocniczymi
1 szt/kpl. * 418,00 zł/szt

szt 1,0000 418,000 418,00

3* syfony umywalkowe
1 szt/kpl. * 101,71 zł/szt

szt 1,0000 101,710 101,71

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 519,71 zł

% 1,0000 5,197 5,20

-- S --
5* środek transportowy

0,14 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,1400 11,200 11,20

Razem koszty bezpośrednie: 596,56 60,45 524,91 11,20
Razem z narzutami:  712,28 104,94 587,90 19,44
Cena jednostkowa: 712,28 104,940 587,900 19,440

50
d.2.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla
osób niepełnosprawnych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
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2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla
osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  2076,00 195,89 1867,61 12,50
Cena jednostkowa: 2076,00 195,890 1867,610 12,500

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3375,47 230,15 3125,08 20,24

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 137,71 126,58 11,13

RAZEM 3513,18 356,73 3125,08 31,37

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 421,58 42,81 375,01 3,76

RAZEM 3934,76 399,54 3500,09 35,13

OGÓŁEM 3934,76

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9749,47 2011,37 7699,49 38,61

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1127,48 1106,25 21,23

RAZEM 10876,95 3117,62 7699,49 59,84

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1305,23 374,11 923,94 7,18

RAZEM 12182,18 3491,73 8623,43 67,02

OGÓŁEM 12182,18

Słownie:   dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa i 18/100 zł
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
51

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  4,51 4,51
Cena jednostkowa: 4,51 4,510 0,000 0,000

52
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  58,77 58,77
Cena jednostkowa: 58,77 58,770 0,000 0,000

53
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6400 25,420 50,84

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 2,0400 100,980 201,96

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 2,0800 8,278 16,56

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 218,52 zł

% 4,0000 4,370 8,74

Razem koszty bezpośrednie: 278,10 50,84 227,26
Razem z narzutami:  342,79 88,26 254,53
Cena jednostkowa: 171,40 44,130 127,265 0,000

54
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  429,33 14,68 414,65
Cena jednostkowa: 429,33 14,680 414,650 0,000

55
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  42,47 22,06 20,41
Cena jednostkowa: 42,47 22,060 20,410 0,000

56
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  272,19 4,51 267,68
Cena jednostkowa: 272,19 4,510 267,680 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 965,76 111,06 854,70

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 61,08 61,08

RAZEM 1026,84 172,14 854,70

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 123,22 20,66 102,56

RAZEM 1150,06 192,80 957,26

OGÓŁEM 1150,06

Słownie:   jeden tysiąc sto pięćdziesiąt i 06/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 36455,33 5968,31 30267,32 219,70

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 3403,40 3282,57 120,83

RAZEM 39858,73 9250,88 30267,32 340,53

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4783,05 1110,11 3632,07 40,87

RAZEM 44641,78 10360,99 33899,39 381,40

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) 10267,61 2383,03 7796,86 87,72

RAZEM 54909,39 12744,02 41696,25 469,12

OGÓŁEM 54909,39

Słownie:   pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć i 39/100 zł
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KMP - 7. Łazienka_2.048 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Rozbióki
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub ce- mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości otworów drzwio-
wych

m3

(0,12*0,15*1,05)*2 m3 0,038
RAZEM 0,038

3
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu m2

2,02*1,44 m2 2,909
RAZEM 2,909

4
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,02+1,44)*2*2,00-1,00*2,00 m2 11,840
RAZEM 11,840

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(2,02+1,44)*2*3,00-1,00*2,00 m2 18,760
RAZEM 18,760

6
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

2,02*1,44 m2 2,909
RAZEM 2,909

7
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2,02*1,44 m2 2,909
RAZEM 2,909

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

0,038+(11,84*0,01)+(18,76*0,02)+(2,91*0,01)+(2,91*0,02) m3 0,619
RAZEM 0,619

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

0,619 m3 0,619
RAZEM 0,619

1.2 Sufit
10

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

11
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

1.3 Ściany
12

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

13
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(2,02+1,44)*2*3,00-1,00*2,00 m2 18,760
RAZEM 18,760

14
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(2,02+1,44)*2*2,00-1,00*2,00 m2 11,840
RAZEM 11,840

15
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(2,02+1,44)*2*2,00-1,00*2,00 m2 11,840
RAZEM 11,840

16
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*4+1,00 m 9,000
RAZEM 9,000

17
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(2,02+1,44)*2*3,00-1,00*2,00 m2 18,760
RAZEM 18,760

1.4 Posadzki
18

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

- 2 -
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2,91 m2 2,91

RAZEM 2,91
19

d.1.4
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

21
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

22
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

(2,02+1,44)*2-1,00 m 5,920
RAZEM 5,920

25
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

2,91 m2 2,91
RAZEM 2,91

1.5 Stolarka wewn ętrzna
26

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

1.6 Wyposa żenie
27

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste- mie SUPERTRAC m

1,80 m 1,80
RAZEM 1,80

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
28

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

29
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

30
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

31
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

32
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2.2 Prace instalacyjne
33

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru- bości 1/2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapien- nej

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

34
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

35
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
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36

d.2.2
KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

37
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE- RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych ( Z.
W./C.W.U.)

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

38
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/ PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połącze- niach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

39
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

40
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

42
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

43
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

44
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 20 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

45
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

46
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po- łączeniach wciskowych

m

4,00 m 4,00
RAZEM 4,00

47
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

48
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

49
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

po-dej.

1 po-dej. 1
RAZEM 1

50
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski, dostosowanych do wykładzin pod-
łogowych (ty- pu tarkett) - wpust PURUS FREJA

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

51
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych INOX szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
52

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

53
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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54

d.2.3
KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

55
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
56

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

57
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod- łoża betonowego oraz ponowny
montaż po wy- konanych pracach remontowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

58
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na betonie kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

59
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

60
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

61
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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R M S

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Rozbióki

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  104,59 104,59
Cena jednostkowa: 104,59 104,590 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej - zwiększenie wysokości
otworów drzwiowych
obmiar  = 0,038 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

8,63 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3279 267,530 10,17

Razem koszty bezpośrednie: 10,17 10,17
Razem z narzutami:  21,71 21,71
Cena jednostkowa: 571,32 571,316 0,000 0,000

3
d.1.1

KNNR-W
31002-06

Zeskrobanie starej farby z sufitu
obmiar  = 2,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,097 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2822 3,007 8,75

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 12,06 zł/kg
kg 0,0640 0,265 0,77

3* wapno suchogaszone
0,88 kg/m2 * 3,75 zł/kg

kg 2,5599 3,300 9,60

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 10,60 zł/m3

m3 0,0029 0,0106 0,03

5* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 10,4 zł

% 3,0000 0,107 0,31

Razem koszty bezpośrednie: 19,46 8,75 10,71
Razem z narzutami:  31,85 18,68 13,17
Cena jednostkowa: 10,95 6,421 4,527 0,000

4
d.1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 11,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,3392 42,780 506,52

Razem koszty bezpośrednie: 506,52 506,52
Razem z narzutami:  1081,56 1081,56
Cena jednostkowa: 91,35 91,348 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 18,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 6,1908 10,230 191,91

Razem koszty bezpośrednie: 191,91 191,91
Razem z narzutami:  409,79 409,79
Cena jednostkowa: 21,84 21,844 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 2,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6763 28,520 82,96

Razem koszty bezpośrednie: 82,96 82,96
Razem z narzutami:  177,14 177,14
Cena jednostkowa: 60,89 60,894 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 2,909 m2

m2
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-- R --
1* robocizna'

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,1527 22,940 66,73

Razem koszty bezpośrednie: 66,73 66,73
Razem z narzutami:  142,48 142,48
Cena jednostkowa: 48,98 48,979 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 0,619 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,6933 34,720 21,49

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,4519 50,560 31,30

Razem koszty bezpośrednie: 52,79 21,49 31,30
Razem z narzutami:  112,73 45,89 66,84
Cena jednostkowa: 182,12 74,136 0,000 107,981

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 0,619 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04*4=0,16 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,0990 11,082 6,86

Razem koszty bezpośrednie: 6,86 6,86
Razem z narzutami:  14,65 14,65
Cena jednostkowa: 23,67 0,000 0,000 23,667

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 986,38 937,51 10,71 38,16

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 536,62 515,63 20,99

RAZEM 1523,00 1453,14 10,71 59,15

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 181,48 174,38 7,10

RAZEM 1704,48 1627,52 10,71 66,25

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 392,03 374,33 2,46 15,24

RAZEM 2096,51 2001,85 13,17 81,49

OGÓŁEM 2096,51

Słownie:   dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć i 51/100 zł
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1.2 Sufit
10

d.1.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5772 16,802 48,89

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 7,2750 6,000 17,46

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 4,3650 4,725 13,75

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0079 0,033 0,10

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 31,31 zł

% 1,5000 0,161 0,47

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0084 0,047 0,14

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0113 0,238 0,69

Razem koszty bezpośrednie: 81,50 48,89 31,78 0,83
Razem z narzutami:  145,25 104,39 39,09 1,77
Cena jednostkowa: 49,91 35,873 13,433 0,608

11
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5110 5,444 15,84

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 0,8032 3,182 9,26

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,26 zł

% 1,5000 0,048 0,14

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0009 0,018 0,05

Razem koszty bezpośrednie: 25,29 15,84 9,40 0,05
Razem z narzutami:  45,49 33,82 11,56 0,11
Cena jednostkowa: 15,63 11,622 3,973 0,038

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 106,79 64,73 41,18 0,88

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 36,08 35,60 0,48

RAZEM 142,87 100,33 41,18 1,36

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12,20 12,04 0,16

RAZEM 155,07 112,37 41,18 1,52

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 35,67 25,85 9,47 0,35

RAZEM 190,74 138,22 50,65 1,87

OGÓŁEM 190,74

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt i 74/100 zł
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1.3 Ściany
12

d.1.3
NNRNKB 2-
020160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 1,20 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,19 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2280 5,890 7,07

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 97,57 zł/m
m 1,2240 99,521 119,43

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 119,43 zł

% 1,5000 1,493 1,79

Razem koszty bezpośrednie: 128,29 7,07 121,22
Razem z narzutami:  164,20 15,10 149,10
Cena jednostkowa: 136,83 12,583 124,250 0,000

13
d.1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 18,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 8,9448 14,781 277,29

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,0563 0,0019 0,04

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,4015 0,0096 0,18

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0413 0,0047 0,09

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,31 zł

% 1,5000 0,00025 0,00

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,0018 1,588 29,79

Razem koszty bezpośrednie: 307,39 277,29 0,31 29,79
Razem z narzutami:  656,08 592,10 0,38 63,60
Cena jednostkowa: 34,97 31,562 0,020 3,390

14
d.1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 11,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7696 2,015 23,86

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 2,4864 2,982 35,31

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 35,31 zł

% 1,5000 0,045 0,53

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0012 0,0016 0,02

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0012 0,006 0,07

Razem koszty bezpośrednie: 59,79 23,86 35,84 0,09
Razem z narzutami:  95,23 50,95 44,08 0,20
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,723 0,017

15
d.1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 11,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,6458 4,309 51,02

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 14,8000 29,900 354,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 354,02 zł

% 1,5000 0,449 5,31
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0178 0,024 0,29

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0178 0,092 1,09

Razem koszty bezpośrednie: 411,73 51,02 359,33 1,38
Razem z narzutami:  553,87 108,94 441,98 2,95
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,249

16
d.1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 8,1000 27,900 251,10

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 9,0000 7,960 71,64

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 71,64 zł

% 1,5000 0,119 1,07

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0900 0,163 1,47

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0900 0,611 5,50

Razem koszty bezpośrednie: 330,78 251,10 72,71 6,97
Razem z narzutami:  640,47 536,16 89,43 14,88
Cena jednostkowa: 71,16 59,573 9,937 1,653

17
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 18,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,4158 12,254 229,89

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 22,5120 184,200 3455,59

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 7,5040 10,640 199,61

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,8760 10,800 202,61

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3857,81 zł

% 1,5000 3,085 57,87

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1069 0,093 1,75

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0769 0,328 6,15

Razem koszty bezpośrednie: 4153,47 229,89 3915,68 7,90
Razem z narzutami:  5324,03 490,88 4816,29 16,86
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,732 0,899
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KMP - 7. Łazienka_2.048 PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 5391,45 840,23 4505,09 46,13

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 487,50 462,13 25,37

RAZEM 5878,95 1302,36 4505,09 71,50

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 164,86 156,28 8,58

RAZEM 6043,81 1458,64 4505,09 80,08

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1390,08 335,49 1036,17 18,42

RAZEM 7433,89 1794,13 5541,26 98,50

OGÓŁEM 7433,89

Słownie:   siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy i 89/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Posadzki
18

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0464 11,148 32,44

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 10,1850 38,710 112,65

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 3,4920 0,828 2,41

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 3,2883 10,758 31,30

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,5238 1,670 4,86

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 151,22 zł

% 1,5000 0,779 2,27

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0326 0,183 0,53

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0198 0,544 1,58

Razem koszty bezpośrednie: 188,04 32,44 153,49 2,11
Razem z narzutami:  262,55 69,26 188,79 4,50
Cena jednostkowa: 90,22 23,801 64,876 1,546

19
d.1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9171 20,423 59,43

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0599 0,023 0,07

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0009 0,195 0,57

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,2037 0,104 0,30

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,94 zł

% 1,5000 0,0048 0,01

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0911 0,511 1,49

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0017 0,037 0,11

Razem koszty bezpośrednie: 61,98 59,43 0,95 1,60
Razem z narzutami:  131,49 126,90 1,17 3,42
Cena jednostkowa: 45,18 43,608 0,402 1,175

20
d.1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2084 2,220 6,46

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0306 0,0116 0,03

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,03 zł

% 1,5000 0,00015 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0460 0,258 0,75

Razem koszty bezpośrednie: 7,24 6,46 0,03 0,75
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R M S

Razem z narzutami:  15,43 13,79 0,04 1,60
Cena jednostkowa: 5,30 4,739 0,014 0,550

21
d.1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8715 9,284 27,02

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0297 31,824 92,61

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 11,62 zł/m3

m3 0,0434 0,173 0,50

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 5,9073 196,402 571,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 664,64 zł

% 1,5000 3,426 9,97

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0760 0,426 1,24

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0343 0,944 2,75

Razem koszty bezpośrednie: 705,62 27,02 674,61 3,99
Razem z narzutami:  895,98 57,70 829,77 8,51
Cena jednostkowa: 307,90 19,828 285,144 2,924

22
d.1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1892 2,015 5,86

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 0,6111 2,982 8,68

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 8,68 zł

% 1,5000 0,045 0,13

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0003 0,0016 0,00

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0003 0,006 0,02

Razem koszty bezpośrednie: 14,69 5,86 8,81 0,02
Razem z narzutami:  23,39 12,51 10,84 0,04
Cena jednostkowa: 8,04 4,299 3,725 0,014

23
d.1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3638 3,875 11,28

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 3,6375 29,900 87,01

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 87,01 zł

% 1,5000 0,449 1,31

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0044 0,024 0,07

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0044 0,092 0,27

Razem koszty bezpośrednie: 99,94 11,28 88,32 0,34
Razem z narzutami:  133,44 24,08 108,63 0,73
Cena jednostkowa: 45,86 8,275 37,330 0,251
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R M S

24
d.1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 5,920 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 5,3280 27,900 165,17

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 7,96 zł/m
m 5,9200 7,960 47,12

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 47,12 zł

% 1,5000 0,119 0,71

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0592 0,163 0,97

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0592 0,611 3,62

Razem koszty bezpośrednie: 217,59 165,17 47,83 4,59
Razem z narzutami:  421,30 352,68 58,83 9,79
Cena jednostkowa: 71,17 59,574 9,938 1,654

25
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 2,91 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,1503 12,254 35,66

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 3,4920 157,200 457,45

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,1640 10,640 30,96

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,2910 10,800 31,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 519,84 zł

% 1,5000 2,680 7,80

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0166 0,093 0,27

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0119 0,328 0,95

Razem koszty bezpośrednie: 564,52 35,66 527,64 1,22
Razem z narzutami:  727,75 76,14 649,00 2,61
Cena jednostkowa: 250,09 26,165 223,024 0,897

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1859,62 343,32 1501,68 14,62

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 196,87 188,83 8,04

RAZEM 2056,49 532,15 1501,68 22,66

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 66,58 63,86 2,72

RAZEM 2123,07 596,01 1501,68 25,38

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 488,31 137,08 345,39 5,84

RAZEM 2611,38 733,09 1847,07 31,22

OGÓŁEM 2611,38

Słownie:   dwa tysiące sześćset jedenaście i 38/100 zł

- 14 -
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jedn.

R M S

1.5 Stolarka wewn ętrzna
26

d.1.5
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,2400 65,720 131,44

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,0000 3232,000 6464,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,5800 13,108 26,22

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 10,5800 32,534 65,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 91,29 zł

% 1,5000 0,685 1,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1000 0,816 1,63

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1200 3,667 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 6697,06 131,44 6556,66 8,96
Razem z narzutami:  8364,49 280,66 8064,69 19,14
Cena jednostkowa: 4182,24 140,330 4032,345 9,570

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6697,06 131,44 6556,66 8,96

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 77,22 72,29 4,93

RAZEM 6774,28 203,73 6556,66 13,89

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 26,12 24,45 1,67

RAZEM 6800,40 228,18 6556,66 15,56

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1564,09 52,48 1508,03 3,58

RAZEM 8364,49 280,66 8064,69 19,14

OGÓŁEM 8364,49

Słownie:   osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 49/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1.6 Wyposa żenie
27

d.1.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-
mie SUPERTRAC
obmiar  = 1,80 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz parawanów w syste-

mie SUPERTRACK
1 m/m * 2081,09 zł/m

m 1,8000 2081,090 3745,96

Razem koszty bezpośrednie: 3745,96 3745,96
Razem z narzutami:  4607,53 4607,53
Cena jednostkowa: 2559,74 0,000 2559,739 0,000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3745,96 3745,96

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S)

RAZEM 3745,96 3745,96

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM 3745,96 3745,96

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 861,57 861,57

RAZEM 4607,53 4607,53

OGÓŁEM 4607,53

Słownie:   cztery tysiące sześćset siedem i 53/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 18787,26 2317,23 16361,28 108,75

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1334,29 1274,48 59,81

RAZEM 20121,55 3591,71 16361,28 168,56

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 451,24 431,01 20,23

RAZEM 20572,79 4022,72 16361,28 188,79

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 4731,75 925,23 3763,09 43,43

RAZEM 25304,54 4947,95 20124,37 232,22

OGÓŁEM 25304,54

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy trzysta cztery i 54/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 7. Łazienka_2.048

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Demonta że
28

d.2.1
KNR-W 4-
020141-01

Demontaż baterii umywalkowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7000 21,700 21,70

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 31,81 21,70 10,11
Razem z narzutami:  58,79 46,35 12,44
Cena jednostkowa: 58,79 46,350 12,440 0,000

29
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 2,0000 11,800 11,80

3* korki żeliwne kanalizacyje śr 50 mm
1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.

szt. 1,0000 6,980 6,98

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0900 9,531 9,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 28,31 zł

% 1,5000 0,425 0,42

Razem koszty bezpośrednie: 59,73 31,00 28,73
Razem z narzutami:  101,54 66,20 35,34
Cena jednostkowa: 101,54 66,200 35,340 0,000

30
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,44 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,4400 106,640 106,64

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* korki żeliwne kanalizacyje śr.100 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 1,0000 7,200 7,20

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,2000 21,180 21,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 34,28 zł

% 1,5000 0,514 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 141,43 106,64 34,79
Razem z narzutami:  270,49 227,70 42,79
Cena jednostkowa: 270,49 227,700 42,790 0,000

31
d.2.1

KNR 4-
020235-07

Demontaż brodzika i kabiny natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

2,61 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,6100 80,910 80,91

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl. * 6,98 zł/szt.
szt. 1,0000 6,980 6,98

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl. * 105,90 zł/kg

kg 0,0500 5,295 5,30

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 12,28 zł

% 4,0000 0,491 0,49
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 93,68 80,91 12,77
Razem z narzutami:  188,48 172,77 15,71
Cena jednostkowa: 188,48 172,770 15,710 0,000

32
d.2.1

KNR-W 4-
020141-03

Demontaż baterii natryskowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 41,11 31,00 10,11
Razem z narzutami:  78,64 66,20 12,44
Cena jednostkowa: 78,64 66,200 12,440 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 367,76 271,25 96,51

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 149,19 149,19

RAZEM 516,95 420,44 96,51

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 50,45 50,45

RAZEM 567,40 470,89 96,51

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 130,50 108,30 22,20

RAZEM 697,90 579,19 118,71

OGÓŁEM 697,90

Słownie:   sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 90/100 zł
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2.2 Prace instalacyjne
33

d.2.2
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,36 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0800 11,160 33,48

Razem koszty bezpośrednie: 33,48 33,48
Razem z narzutami:  71,49 71,49
Cena jednostkowa: 23,83 23,830 0,000 0,000

34
d.2.2

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,49 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4700 15,190 45,57

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt/szt. * 2,17 zł/szt
szt 6,0000 4,340 13,02

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,99 kg/szt. * 2,12 zł/kg

kg 2,9700 2,099 6,30

4* wapno suchogaszone'
0,56 kg/szt. * 3,75 zł/kg

kg 1,6800 2,100 6,30

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt. * 375,00 zł/m3

m3 0,0030 0,375 1,12

6* piasek do zapraw'
0,005 m3/szt. * 10,60 zł/m3

m3 0,0150 0,053 0,16

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,9 zł

% 1,5000 0,134 0,40

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,01 m-g/szt. * 4,75 zł/m-g

m-g 0,0300 0,048 0,14

9* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,02 m-g/szt. * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0600 0,326 0,98

Razem koszty bezpośrednie: 73,99 45,57 27,30 1,12
Razem z narzutami:  133,29 97,31 33,58 2,40
Cena jednostkowa: 44,43 32,437 11,193 0,800

35
d.2.2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o
przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
żwirowego
obmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

3,8 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 15,2000 117,800 471,20

Razem koszty bezpośrednie: 471,20 471,20
Razem z narzutami:  1006,14 1006,14
Cena jednostkowa: 251,54 251,535 0,000 0,000

36
d.2.2

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i
stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w
podłożach, stropach i ścianach
obmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,32 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2800 9,920 39,68

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

8 kg/m * 2,12 zł/kg
kg 32,0000 16,960 67,84

3* piasek do betonów zwykły
0,014 m3/m * 10,60 zł/m3

m3 0,0560 0,148 0,59

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 14,21 zł/m3

m3 0,0960 0,341 1,36

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 69,79 zł

% 2,0000 0,349 1,40

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,04 m-g/m * 4,75 zł/m-g

m-g 0,1600 0,190 0,76
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7* Żurawik okienny przenośny 0,15 t
0,16 m-g/m * 5,86 zł/m-g

m-g 0,6400 0,938 3,75

Razem koszty bezpośrednie: 115,38 39,68 71,19 4,51
Razem z narzutami:  181,91 84,72 87,56 9,63
Cena jednostkowa: 45,48 21,180 21,890 2,408

37
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-
RT) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach
zaciskowych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych ( Z.W./C.W.U.)
obmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0200 7,905 31,62

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 8,15 zł/m

m 4,4000 8,965 35,86

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 11,57 zł/szt

szt 2,3200 6,711 26,84

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1,43 szt/m * 0,62 zł/szt

szt 5,7200 0,887 3,55

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,25 zł

% 1,5000 0,248 0,99

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0064 0,128 0,51

Razem koszty bezpośrednie: 99,37 31,62 67,24 0,51
Razem z narzutami:  151,30 67,51 82,71 1,08
Cena jednostkowa: 37,83 16,878 20,678 0,270

38
d.2.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/
PR-RT) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zaciskowych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,255 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5100 7,905 15,81

-- M --
2* rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm (p=

10 bar, t = 90 st. C)
1,1 m/m * 9,23 zł/m

m 2,2000 10,153 20,31

3* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
(p=10 bar, t = 90 st. C)
0,58 szt/m * 15,05 zł/szt

szt 1,1600 8,729 17,46

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt/m * 1,12 zł/szt

szt 2,8600 1,602 3,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 40,97 zł

% 1,5000 0,307 0,61

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0032 0,128 0,26

Razem koszty bezpośrednie: 57,65 15,81 41,58 0,26
Razem z narzutami:  85,45 33,76 51,14 0,55
Cena jednostkowa: 42,72 16,880 25,570 0,275

39
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,289 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8670 8,959 26,88

-- M --
2* kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 15 mm

3 szt/szt. * 11,57 zł/szt
szt 9,0000 34,710 104,13
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3* kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 11,57 zł/szt

szt 3,0000 11,570 34,71

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 15 mm
1 szt/szt. * 0,62 zł/szt

szt 3,0000 0,620 1,86

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 140,7 zł

% 1,5000 0,704 2,11

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0030 0,080 0,24

Razem koszty bezpośrednie: 169,93 26,88 142,81 0,24
Razem z narzutami:  233,55 57,39 175,66 0,50
Cena jednostkowa: 77,85 19,130 58,553 0,167

40
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15-25 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 6,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,1553 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9318 4,814 28,89

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 1,43 zł/m
m 6,6000 1,573 9,44

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 44,08 zł/dm3

dm3 0,0660 0,485 2,91

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 48,33 zł/m

m 0,4428 3,567 21,40

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt/m * 0,10 zł/szt

szt 36,0000 0,600 3,60

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 37,35 zł

% 3,0000 0,187 1,12

-- S --
7* środek transportowy

0,00135 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0081 0,108 0,65

Razem koszty bezpośrednie: 68,01 28,89 38,47 0,65
Razem z narzutami:  110,39 61,68 47,32 1,39
Cena jednostkowa: 18,40 10,280 7,887 0,232

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 6,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0556 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3336 1,724 10,34

Razem koszty bezpośrednie: 10,34 10,34
Razem z narzutami:  22,08 22,08
Cena jednostkowa: 3,68 3,680 0,000 0,000

42
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

43
d.2.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna'

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

44
d.2.2

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 20 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,24 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2400 7,440 7,44

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 20 mm
1 szt/szt. * 162,50 zł/szt

szt 1,0000 162,500 162,50

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 162,5 zł

% 3,0000 4,875 4,88

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 175,62 7,44 167,38 0,80
Razem z narzutami:  223,47 15,88 205,88 1,71
Cena jednostkowa: 223,47 15,880 205,880 1,710

45
d.2.2

KNR-W 2-
150135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,171 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5130 5,301 15,90

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką

do wężyków o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 3,0000 128,400 385,20

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 385,2 zł

% 0,5000 0,642 1,93

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0060 0,160 0,48

Razem koszty bezpośrednie: 403,51 15,90 387,13 0,48
Razem z narzutami:  511,14 33,95 476,17 1,02
Cena jednostkowa: 170,38 11,317 158,723 0,340

46
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar  = 4,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,177 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7080 5,487 21,95

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m * 37,60 zł/m
m 4,1600 39,104 156,42

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt/m * 18,88 zł/szt

szt 1,4400 6,797 27,19

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m * 39,70 zł/m

m 0,5600 5,558 22,23

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/m * 12,39 zł/szt

szt 4,0000 12,390 49,56
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 255,4 zł

% 1,5000 0,958 3,83

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0224 0,448 1,79

Razem koszty bezpośrednie: 282,97 21,95 259,23 1,79
Razem z narzutami:  369,52 46,86 318,85 3,81
Cena jednostkowa: 92,38 11,715 79,712 0,952

47
d.2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 3,00 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,267 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8010 8,277 24,83

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m * 41,02 zł/m

m 2,7900 38,149 114,45

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt/m * 16,58 zł/szt

szt 1,8000 9,948 29,84

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m * 41,02 zł/m

m 0,3600 4,922 14,77

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt/m * 15,29 zł/szt

szt 2,4000 12,232 36,70

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 195,76 zł

% 1,5000 0,979 2,94

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0516 1,376 4,13

Razem koszty bezpośrednie: 227,66 24,83 198,70 4,13
Razem z narzutami:  306,25 53,03 244,40 8,82
Cena jednostkowa: 102,08 17,677 81,467 2,940

48
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

0,561 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5610 17,391 17,39

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt/po-dej. * 18,88 zł/szt
szt 3,1000 58,528 58,53

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt/po-dej. * 12,39 zł/szt

szt 1,0000 12,390 12,39

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 70,92 zł

% 1,5000 1,064 1,06

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0040 0,320 0,32

Razem koszty bezpośrednie: 89,69 17,39 71,98 0,32
Razem z narzutami:  126,35 37,12 88,54 0,69
Cena jednostkowa: 126,35 37,120 88,540 0,690

49
d.2.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1 po-dej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna'

1,27 r-g/po-dej. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2700 39,370 39,37

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt/po-dej. * 16,58 zł/szt
szt 3,1000 51,398 51,40

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt/po-dej. * 15,29 zł/szt

szt 1,0000 15,290 15,29

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,69 zł

% 1,5000 1,000 1,00

-- S --
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5* środek transportowy
0,018 m-g/po-dej. * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0180 1,440 1,44

Razem koszty bezpośrednie: 108,50 39,37 67,69 1,44
Razem z narzutami:  170,40 84,06 83,26 3,08
Cena jednostkowa: 170,40 84,060 83,260 3,080

50
d.2.2 kalk. własna

Montaż wpustów odpływowych pod natryski,
dostosowanych do wykładzin podłogowych (ty-
pu tarkett) - wpust PURUS FREJA
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,52 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5200 16,120 16,12

-- M --
2* wpusty PURUS FREJA o śr. 150 mm

1 szt/szt. * 65,23 zł/szt
szt 1,0000 65,230 65,23

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 65,23 zł

% 1,0000 0,652 0,65

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0200 1,600 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 83,60 16,12 65,88 1,60
Razem z narzutami:  118,88 34,43 81,03 3,42
Cena jednostkowa: 118,88 34,430 81,030 3,420

51
d.2.2

KNKRB 2
1201-02kalk.
własna

Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób
niepełnosprawnych INOX
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,98 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9800 30,380 30,38

-- M --
2* pochwyty stalowe INOX uchylane

4 szt/szt * 479,99 zł/szt
szt 4,0000 1919,960 1919,96

3* kołki montażowe budowlane
1 kpl./szt * 18,90 zł/kpl.

kpl. 1,0000 18,900 18,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1938,86 zł

% 1,5000 29,083 29,08

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,02 m-g/szt * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0200 0,326 0,33

Razem koszty bezpośrednie: 1998,65 30,38 1967,94 0,33
Razem z narzutami:  2486,14 64,87 2420,57 0,70
Cena jednostkowa: 2486,14 64,870 2420,570 0,700

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4748,67 889,87 3839,02 19,78

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 500,31 489,43 10,88

RAZEM 5248,98 1379,30 3839,02 30,66

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 169,20 165,52 3,68

RAZEM 5418,18 1544,82 3839,02 34,34

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1246,18 355,31 882,97 7,90

RAZEM 6664,36 1900,13 4721,99 42,24

OGÓŁEM 6664,36

Słownie:   sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery i 36/100 zł
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2.3 Monta ż urządzeń sanitarnych
52

d.2.3
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej
15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,957 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9570 29,667 29,67

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące mosiężne stan-

dardowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 374,90 zł/szt

szt 1,0000 374,900 374,90

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 374,9 zł

% 0,5000 1,874 1,87

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0090 0,720 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 407,16 29,67 376,77 0,72
Razem z narzutami:  528,33 63,36 463,43 1,54
Cena jednostkowa: 528,33 63,360 463,430 1,540

53
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,877 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8770 27,187 27,19

-- M --
2* baterie natryskowe mosiężne z natryskiem

przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm
1 szt/szt. * 315,02 zł/szt

szt 1,0000 315,020 315,02

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 315,02 zł

% 0,5000 1,575 1,58

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0140 1,120 1,12

Razem koszty bezpośrednie: 344,91 27,19 316,60 1,12
Razem z narzutami:  449,88 58,06 389,42 2,40
Cena jednostkowa: 449,88 58,060 389,420 2,400

54
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1,95 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,9500 60,450 60,45

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt/kpl. * 318,00 zł/szt
szt 1,0000 318,000 318,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt/kpl. * 29,98 zł/szt

szt 1,0000 29,980 29,98

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem'
1 szt/kpl. * 101,71 zł/szt

szt 1,0000 101,710 101,71

5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 449,69 zł

% 1,0000 4,497 4,50

-- S --
6* środek transportowy

0,14 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,1400 11,200 11,20

Razem koszty bezpośrednie: 525,84 60,45 454,19 11,20
Razem z narzutami:  711,64 129,08 558,65 23,91
Cena jednostkowa: 711,64 129,080 558,650 23,910

55
d.2.3

KNR-W 2-
150233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

3,64 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 3,6400 112,840 112,84

-- M --
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2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla
osób niepełnosprawnych z uchwytami pomoc-
niczymi
1 szt/kpl. * 1132,00 zł/szt

szt 1,0000 1132,000 1132,00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl/kpl. * 519,00 zł/kpl

kpl 1,0000 519,000 519,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1651 zł

% 1,0000 16,510 16,51

-- S --
5* środek transportowy

0,09 m-g/kpl. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0900 7,200 7,20

Razem koszty bezpośrednie: 1787,55 112,84 1667,51 7,20
Razem z narzutami:  2307,36 240,94 2051,04 15,38
Cena jednostkowa: 2307,36 240,940 2051,040 15,380

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń sanitarnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 3065,46 230,15 2815,07 20,24

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 137,71 126,58 11,13

RAZEM 3203,17 356,73 2815,07 31,37

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 46,57 42,81 3,76

RAZEM 3249,74 399,54 2815,07 35,13

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 747,44 91,89 647,47 8,08

RAZEM 3997,18 491,43 3462,54 43,21

OGÓŁEM 3997,18

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 18/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 8181,89 1391,27 6750,60 40,02

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 787,21 765,20 22,01

RAZEM 8969,10 2156,47 6750,60 62,03

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 266,22 258,78 7,44

RAZEM 9235,32 2415,25 6750,60 69,47

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2124,12 555,50 1552,64 15,98

RAZEM 11359,44 2970,75 8303,24 85,45

OGÓŁEM 11359,44

Słownie:   jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 44/100 zł
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
56

d.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

57
d.3

KNR-W 4-03
1136-03

Demontaż opraw sygnalizacji szpitalnej z pod-
łoża betonowego oraz ponowny montaż po wy-
konanych pracach remontowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,546*2=1,092 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0920 33,852 33,85

Razem koszty bezpośrednie: 33,85 33,85
Razem z narzutami:  72,29 72,29
Cena jednostkowa: 72,29 72,290 0,000 0,000

58
d.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do
przykręcania na betonie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,82 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,8200 25,420 25,42

-- M --
2* oprawy hermetyczne

1,02 szt./kpl. * 99,00 zł/szt.
szt. 1,0200 100,980 100,98

3* żarówki
1,04 szt./kpl. * 7,96 zł/szt.

szt. 1,0400 8,278 8,28

4* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 109,26 zł

% 4,0000 4,370 4,37

Razem koszty bezpośrednie: 139,05 25,42 113,63
Razem z narzutami:  194,04 54,28 139,76
Cena jednostkowa: 194,04 54,280 139,760 0,000

59
d.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

60
d.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 17,18 zł/szt.
szt. 1,0200 17,524 17,52

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 17,52 zł

% 4,0000 0,701 0,70

Razem koszty bezpośrednie: 30,93 12,71 18,22
Razem z narzutami:  49,54 27,13 22,41
Cena jednostkowa: 49,54 27,130 22,410 0,000

61
d.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60
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-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 826,71 85,64 741,07

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 47,10 47,10

RAZEM 873,81 132,74 741,07

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15,93 15,93

RAZEM 889,74 148,67 741,07

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 204,64 34,19 170,45

RAZEM 1094,38 182,86 911,52

OGÓŁEM 1094,38

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 27795,86 3794,14 23852,95 148,77

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2168,60 2086,78 81,82

RAZEM 29964,46 5880,92 23852,95 230,59

ZYsk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 733,39 705,72 27,67

RAZEM 30697,85 6586,64 23852,95 258,26

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 7060,51 1514,92 5486,18 59,41

RAZEM 37758,36 8101,56 29339,13 317,67

OGÓŁEM 37758,36

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem i 36/100 zł
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRUDOWNIK

1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.1 Rozbióki

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2
d.1.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,64+3,15)*2*3,00 m2 34,740
RAZEM 34,740

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

34,74 m2 34,74
RAZEM 34,74

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

5
d.1.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(34,74*0,01)+(34,74*0,02)+(8,32*0,01)+(8,32*0,02) m3 1,292
RAZEM 1,292

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

1,292 m3 1,292
RAZEM 1,292

1.1.2 Sufit
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

1.1.3 Ściany
10

d.1.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

(2,64+3,15)*2*3,00 m2 34,740
RAZEM 34,740

11
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 - gruntowanie podłoża

m2

(2,64+3,15)*2*2,00 m2 23,160
RAZEM 23,160

12
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni pionowej

m2

(2,64+3,15)*2*2,00 m2 23,160
RAZEM 23,160

13
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
wewnętrz- nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj- nych

m

2,00*4 m 8,000
RAZEM 8,000

14
d.1.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(2,64+3,15)*2*3,00 m2 34,740
RAZEM 34,740

1.1.4 Posadzki
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

16
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

17
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

19
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej - gruntowanie podłoża

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

20
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu po-
włoki uszczel- niającej CL 50 na powierzchni poziomej

m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

21
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wklejenie taśmy uszczelniającej w
miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi,
przejść rur instalacyjnych

m

(2,64*3,15)*2+1,00 m 17,632
RAZEM 17,632

22
d.1.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket m2

2,64*3,15 m2 8,316
RAZEM 8,316

1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
23

d.1.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych m2

1,08*2,10 m2 2,268
RAZEM 2,268

1.2 INSTALACJE SANITARNE
24

d.1.2
KNR 4-
020235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

25
d.1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywako- wej szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

26
d.1.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da zimna)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

27
d.1.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin- towany o śr.nom. 15 mm (wo-
da gorąca)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
28

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

29
d.1.3

KNR-W 4-
030606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

30
d.1.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.3
KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko- wego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

32
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 PRZEDSIONEK
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
33

d.2.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,20*1,08)*2*3,00-1,00*2,10 m2 12,156
RAZEM 12,156

34
d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej m2

2,20*1,08 m2 2,376
RAZEM 2,376

35
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(12,156*0,01)+(2,376*0,01) m3 0,145
RAZEM 0,145

36
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km

m3

0,145 m3 0,145
RAZEM 0,145

2.1.2 Sufit
37

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

2,20*1,08 m2 2,376
RAZEM 2,376

38
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipso- wych z gruntowaniem

m2

2,20*1,08 m2 2,376
RAZEM 2,376

2.1.3 Ściany
39

d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
3.0m

m2

(2,20+1,08)*2*3,00 m2 19,680
RAZEM 19,680

2.1.4 Posadzki
40

d.2.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

2,20*1,08 m2 2,376
RAZEM 2,376

41
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

2,20*1,08 m2 2,376
RAZEM 2,376
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BRUDOWNIK
1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1.1 Rozbióki
1

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5800 48,980 48,98

Razem koszty bezpośrednie: 48,98 48,98
Razem z narzutami:  104,59 104,59
Cena jednostkowa: 104,59 104,590 0,000 0,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 34,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 47,9412 42,780 1486,18

Razem koszty bezpośrednie: 1486,18 1486,18
Razem z narzutami:  3173,41 3173,41
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 34,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,33 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 11,4642 10,230 355,39

Razem koszty bezpośrednie: 355,39 355,39
Razem z narzutami:  758,85 758,85
Cena jednostkowa: 21,84 21,844 0,000 0,000

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,6507 28,520 237,17

Razem koszty bezpośrednie: 237,17 237,17
Razem z narzutami:  506,42 506,42
Cena jednostkowa: 60,90 60,897 0,000 0,000

5
d.1.
1.1

KNR 4-
010804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,74 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 6,1538 22,940 190,77

Razem koszty bezpośrednie: 190,77 190,77
Razem z narzutami:  407,34 407,34
Cena jednostkowa: 48,98 48,983 0,000 0,000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 1,292 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4470 34,720 44,86

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,9432 50,560 65,32

Razem koszty bezpośrednie: 110,18 44,86 65,32
Razem z narzutami:  235,26 95,78 139,48
Cena jednostkowa: 182,09 74,133 0,000 107,957

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 1,292 m3

m3

-- S --

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)
0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g

m-g 0,0517 2,770 3,58

Razem koszty bezpośrednie: 3,58 3,58
Razem z narzutami:  7,65 7,65
Cena jednostkowa: 5,92 0,000 0,000 5,921

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 2432,25 2363,35 68,90

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1337,74 1299,84 37,90

RAZEM 3769,99 3663,19 106,80

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 452,40 439,58 12,82

RAZEM 4222,39 4102,77 119,62

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 971,15 943,64 27,51

RAZEM 5193,54 5046,41 147,13

OGÓŁEM 5193,54

Słownie:   pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 54/100 zł
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Sufit
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,5073 16,802 139,73

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 20,7900 6,000 49,90

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 12,4740 4,725 39,29

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0225 0,033 0,28

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 89,47 zł

% 1,5000 0,161 1,34

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0241 0,047 0,39

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0324 0,238 1,98

Razem koszty bezpośrednie: 232,91 139,73 90,81 2,37
Razem z narzutami:  415,12 298,36 111,70 5,06
Cena jednostkowa: 49,92 35,878 13,432 0,608

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,4603 5,444 45,27

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 2,2952 3,182 26,46

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,46 zł

% 1,5000 0,048 0,40

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0025 0,018 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 72,28 45,27 26,86 0,15
Razem z narzutami:  130,03 96,67 33,04 0,32
Cena jednostkowa: 15,64 11,625 3,973 0,038

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 305,19 185,00 117,67 2,52

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 103,14 101,75 1,39

RAZEM 408,33 286,75 117,67 3,91

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 34,88 34,41 0,47

RAZEM 443,21 321,16 117,67 4,38

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 101,94 73,87 27,06 1,01

RAZEM 545,15 395,03 144,73 5,39

OGÓŁEM 545,15

Słownie:   pięćset czterdzieści pięć i 15/100 zł
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KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Ściany
10

d.1.
1.3

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 34,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna'''

0,4768 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,5640 14,781 513,48

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 0,64 zł/m3
m3 0,1042 0,0019 0,07

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0214 m3/m2 * 0,45 zł/m3

m3 0,7434 0,0096 0,33

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2 * 2,12 zł/m3

m3 0,0764 0,0047 0,16

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,56 zł

% 1,5000 0,00024 0,01

-- S --
6* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0,0534 m-g/m2 * 29,74 zł/m-g
m-g 1,8551 1,588 55,17

Razem koszty bezpośrednie: 569,22 513,48 0,57 55,17
Razem z narzutami:  1214,92 1096,42 0,70 117,80
Cena jednostkowa: 34,97 31,561 0,020 3,391

11
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 - gruntowanie podłoża
obmiar  = 23,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,5054 2,015 46,67

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 4,8636 2,982 69,06

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 69,06 zł

% 1,5000 0,045 1,04

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0023 0,0016 0,04

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0023 0,006 0,14

Razem koszty bezpośrednie: 116,95 46,67 70,10 0,18
Razem z narzutami:  186,25 99,65 86,22 0,38
Cena jednostkowa: 8,04 4,303 3,723 0,016

12
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni pionowej
obmiar  = 23,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,139 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,2192 4,309 99,80

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 28,9500 29,900 692,48

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 692,48 zł

% 1,5000 0,448 10,39

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0347 0,024 0,57

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0347 0,092 2,12

Razem koszty bezpośrednie: 805,36 99,80 702,87 2,69
Razem z narzutami:  1083,37 213,10 864,53 5,74
Cena jednostkowa: 46,78 9,201 37,329 0,248

13
d.1.
1.3

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w wewnętrz-
nych narożach ścian i przejśiach rur instalacyj-
nych
obmiar  = 8,000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 7,2000 27,900 223,20

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 13,59 zł/m
m 8,0000 13,590 108,72

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 108,72 zł

% 1,5000 0,204 1,63

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0800 0,163 1,31

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0800 0,611 4,89

Razem koszty bezpośrednie: 339,75 223,20 110,35 6,20
Razem z narzutami:  625,56 476,60 135,73 13,23
Cena jednostkowa: 78,20 59,575 16,966 1,654

14
d.1.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 34,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 13,7327 12,254 425,71

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 41,6880 184,200 6399,11

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 13,8960 10,640 369,63

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 3,4740 10,800 375,19

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 7143,93 zł

% 1,5000 3,085 107,16

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1980 0,093 3,23

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1424 0,328 11,39

Razem koszty bezpośrednie: 7691,42 425,71 7251,09 14,62
Razem z narzutami:  9859,07 909,01 8918,84 31,22
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,899

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 9522,70 1308,86 8134,98 78,86

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 763,24 719,87 43,37

RAZEM 10285,94 2028,73 8134,98 122,23

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 258,12 243,45 14,67

RAZEM 10544,06 2272,18 8134,98 136,90

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 2425,14 522,60 1871,05 31,49

RAZEM 12969,20 2794,78 10006,03 168,39

OGÓŁEM 12969,20

Słownie:   dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i 20/100 zł

- 10 -
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R M S

1.1.4 Posadzki
15

d.1.
1.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,9904 11,148 92,70

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 29,1060 38,710 321,91

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 9,9792 0,828 6,89

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 9,3971 10,758 89,46

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 1,4969 1,670 13,89

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 432,15 zł

% 1,5000 0,779 6,48

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0931 0,183 1,52

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0565 0,544 4,52

Razem koszty bezpośrednie: 537,37 92,70 438,63 6,04
Razem z narzutami:  750,33 197,93 539,51 12,89
Cena jednostkowa: 90,23 23,801 64,876 1,550

16
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 5,4786 20,423 169,84

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,1713 0,023 0,19

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0025 0,195 1,62

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,5821 0,104 0,87

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2,68 zł

% 1,5000 0,0048 0,04

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2603 0,511 4,25

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0006 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0050 0,037 0,30

Razem koszty bezpośrednie: 177,11 169,84 2,72 4,55
Razem z narzutami:  375,72 362,65 3,35 9,72
Cena jednostkowa: 45,18 43,609 0,403 1,169

17
d.1.
1.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,0716 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5954 2,220 18,46

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0873 0,0116 0,10

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,1 zł

% 1,5000 0,00018 0,00

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0158 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1314 0,258 2,14

Razem koszty bezpośrednie: 20,70 18,46 0,10 2,14
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R M S

Razem z narzutami:  44,11 39,41 0,12 4,58
Cena jednostkowa: 5,30 4,739 0,014 0,551

18
d.1.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,4906 9,284 77,21

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0848 31,824 264,65

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 25,62 zł/m3

m3 0,1239 0,382 3,17

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 16,8815 196,402 1633,28

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1901,1 zł

% 1,5000 3,429 28,52

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,2170 0,426 3,54

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0981 0,944 7,85

Razem koszty bezpośrednie: 2018,22 77,21 1929,62 11,39
Razem z narzutami:  2562,62 164,87 2373,43 24,32
Cena jednostkowa: 308,16 19,826 285,405 2,924

19
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej - gruntowanie podłoża
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,065 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,5405 2,015 16,76

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,21 dm3/m2 * 14,20 zł/dm3
dm3 1,7464 2,982 24,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 24,8 zł

% 1,5000 0,045 0,37

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0001 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0008 0,0016 0,01

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0008 0,006 0,05

Razem koszty bezpośrednie: 41,99 16,76 25,17 0,06
Razem z narzutami:  66,87 35,79 30,96 0,12
Cena jednostkowa: 8,04 4,304 3,723 0,014

20
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczel-
niającej CL 50 na powierzchni poziomej
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,125 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0395 3,875 32,22

-- M --
2* powłoka uszczelniająca elastyczna CL 50

1,25 kg/m2 * 23,92 zł/kg
kg 10,3950 29,900 248,65

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 248,65 zł

% 1,5000 0,449 3,73

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0015 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0125 0,024 0,20

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0015 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0125 0,092 0,76

Razem koszty bezpośrednie: 285,56 32,22 252,38 0,96
Razem z narzutami:  381,27 68,79 310,43 2,05
Cena jednostkowa: 45,85 8,272 37,329 0,247
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21
d.1.
1.4

ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
wklejenie taśmy uszczelniającej w miejscach
połączeń powierzchni pionowych z poziomymi,
naroży, krawędzi, przejść rur instalacyjnych
obmiar  = 17,632 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,9 r-g/m * 31,00 zł/r-g
r-g 15,8688 27,900 491,93

-- M --
2* taśma uszczelniająca CL 152

1 m/m * 13,59 zł/m
m 17,6320 13,590 239,62

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 239,62 zł

% 1,5000 0,204 3,59

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,01 m-g/m * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1763 0,163 2,88

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,01 m-g/m * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1763 0,611 10,78

Razem koszty bezpośrednie: 748,80 491,93 243,21 13,66
Razem z narzutami:  1378,72 1050,41 299,15 29,16
Cena jednostkowa: 78,19 59,574 16,966 1,654

22
d.1.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket
obmiar  = 8,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 3,2873 12,254 101,91

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 9,9792 157,200 1307,28

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 3,3264 10,640 88,48

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,8316 10,800 89,81

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1485,57 zł

% 1,5000 2,680 22,28

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0474 0,093 0,77

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0341 0,328 2,73

Razem koszty bezpośrednie: 1613,26 101,91 1507,85 3,50
Razem z narzutami:  2079,74 217,61 1854,66 7,47
Cena jednostkowa: 250,09 26,168 223,023 0,898

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 5443,01 1001,03 4399,68 42,30

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 573,83 550,57 23,26

RAZEM 6016,84 1551,60 4399,68 65,56

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 194,06 186,19 7,87

RAZEM 6210,90 1737,79 4399,68 73,43

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1428,51 399,69 1011,93 16,89

RAZEM 7639,41 2137,48 5411,61 90,32

OGÓŁEM 7639,41

Słownie:   siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 41/100 zł
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1.1.5 Stolarka wewn ętrzna
23

d.1.
1.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych
obmiar  = 2,268 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2,12 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 4,8082 65,720 149,05

-- M --
2* drzwi aluminiowe wyposażone w kratkę wenty-

lacyjną
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 2,2680 3232,000 7330,18

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2 * 45,20 zł/dm3

dm3 0,6577 13,108 29,73

4* kotwy stalowe
5,29 szt./m2 * 6,15 zł/szt.

szt. 11,9977 32,534 73,79

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4) * 103,52 zł

% 1,5000 0,685 1,55

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1134 0,816 1,85

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,06 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,1361 3,667 8,32

Razem koszty bezpośrednie: 7594,47 149,05 7435,25 10,17
Razem z narzutami:  9485,33 318,26 9145,36 21,71
Cena jednostkowa: 4182,24 140,326 4032,346 9,572

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 7594,47 149,05 7435,25 10,17

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 87,57 81,98 5,59

RAZEM 7682,04 231,03 7435,25 15,76

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 29,61 27,72 1,89

RAZEM 7711,65 258,75 7435,25 17,65

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1773,68 59,51 1710,11 4,06

RAZEM 9485,33 318,26 9145,36 21,71

OGÓŁEM 9485,33

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 33/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 25297,62 5007,29 20087,58 202,75

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2865,52 2754,01 111,51

RAZEM 28163,14 7761,30 20087,58 314,26

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 969,07 931,35 37,72

RAZEM 29132,21 8692,65 20087,58 351,98

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6700,42 1999,31 4620,15 80,96

RAZEM 35832,63 10691,96 24707,73 432,94

OGÓŁEM 35832,63

Słownie:   trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 63/100 zł
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1.2 INSTALACJE SANITARNE
24

d.1.2
KNR 4-
020235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl. * 5,90 zł/szt.

szt. 1,0000 5,900 5,90

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 5,9 zł

% 4,0000 0,236 0,24

Razem koszty bezpośrednie: 37,14 31,00 6,14
Razem z narzutami:  73,75 66,20 7,55
Cena jednostkowa: 73,75 66,200 7,550 0,000

25
d.1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywako-
wej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,7 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7000 21,700 21,70

-- M --
2* korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2 szt./szt. * 4,98 zł/szt.

szt. 2,0000 9,960 9,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 9,96 zł

% 1,5000 0,149 0,15

Razem koszty bezpośrednie: 31,81 21,70 10,11
Razem z narzutami:  58,79 46,35 12,44
Cena jednostkowa: 58,79 46,350 12,440 0,000

26
d.1.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda zimna)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody zimnej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

27
d.1.2

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr.nom. 15 mm (woda gorąca)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,21 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,510 6,51

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do

wody gorącej o śr.nom. 15 mm
1 szt/szt. * 128,40 zł/szt

szt 1,0000 128,400 128,40

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 128,4 zł

% 3,0000 3,852 3,85

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt. * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,800 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 139,56 6,51 132,25 0,80
Razem z narzutami:  178,28 13,90 162,67 1,71
Cena jednostkowa: 178,28 13,900 162,670 1,710

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 348,07 65,72 280,75 1,60

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 37,03 36,15 0,88

RAZEM 385,10 101,87 280,75 2,48

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 12,52 12,22 0,30

RAZEM 397,62 114,09 280,75 2,78

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 91,45 26,24 64,57 0,64

RAZEM 489,07 140,33 345,32 3,42

OGÓŁEM 489,07

Słownie:   czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 07/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
28

d.1.3
KNR-W 4-
031130-01

Demontaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

Razem koszty bezpośrednie: 2,60 2,60
Razem z narzutami:  5,55 5,55
Cena jednostkowa: 5,55 5,550 0,000 0,000

29
d.1.3

KNR-W 4-
030606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1,22 r-g/kpl. * 31,00 zł/r-g
r-g 2,4400 37,820 75,64

-- M --
2* oprawy świetlówkowe

1 szt./kpl. * 152,99 zł/szt.
szt. 2,0000 152,990 305,98

3* świetlówki
2,08 szt./kpl. * 64,90 zł/szt.

szt. 4,1600 134,992 269,98

4* zapłonniki
2 szt./kpl. * 1,34 zł/szt.

szt. 4,0000 2,680 5,36

5* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 581,32 zł

% 4,0000 11,626 23,25

Razem koszty bezpośrednie: 680,21 75,64 604,57
Razem z narzutami:  905,13 161,51 743,62
Cena jednostkowa: 452,56 80,755 371,810 0,000

30
d.1.3

KNR-W 4-
030306-01

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,273 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,2730 8,463 8,46

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt. * 349,00 zł/szt.
szt. 1,0200 355,980 355,98

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 355,98 zł

% 4,0000 14,239 14,24

Razem koszty bezpośrednie: 378,68 8,46 370,22
Razem z narzutami:  473,43 18,06 455,37
Cena jednostkowa: 473,43 18,060 455,370 0,000

31
d.1.3

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynko-
wego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,41 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4100 12,710 12,71

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt. * 8,81 zł/szt.
szt. 1,0200 8,986 8,99

3* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 8,99 zł

% 4,0000 0,360 0,36

Razem koszty bezpośrednie: 22,06 12,71 9,35
Razem z narzutami:  38,63 27,13 11,50
Cena jednostkowa: 38,63 27,130 11,500 0,000

32
d.1.3

KNR-W 4-
031130-01

Montaż wentylatora łazienkowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,084 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 0,0840 2,604 2,60

-- M --
2* wentylator łazienkowy

1 szt/szt. * 239,00 zł/szt
szt 1,0000 239,000 239,00

Razem koszty bezpośrednie: 241,60 2,60 239,00
Razem z narzutami:  299,52 5,55 293,97
Cena jednostkowa: 299,52 5,550 293,970 0,000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1325,15 102,01 1223,14

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 56,11 56,11

RAZEM 1381,26 158,12 1223,14

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 18,97 18,97

RAZEM 1400,23 177,09 1223,14

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 322,05 40,73 281,32

RAZEM 1722,28 217,82 1504,46

OGÓŁEM 1722,28

Słownie:   jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa i 28/100 zł

PODSUMOWANIE

BRUDOWNIK
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 26970,84 5175,02 21591,47 204,35

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2958,66 2846,27 112,39

RAZEM 29929,50 8021,29 21591,47 316,74

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1000,56 962,54 38,02

RAZEM 30930,06 8983,83 21591,47 354,76

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 7113,92 2066,28 4966,04 81,60

RAZEM 38043,98 11050,11 26557,51 436,36

OGÓŁEM 38043,98

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy i 98/100 zł

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PRZEDSIONEK
2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2.1.1 Rozbióki
33

d.2.
1.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 12,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,7753 42,780 520,03

Razem koszty bezpośrednie: 520,03 520,03
Razem z narzutami:  1110,42 1110,42
Cena jednostkowa: 91,35 91,347 0,000 0,000

34
d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
obmiar  = 2,376 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,1859 28,520 67,76

Razem koszty bezpośrednie: 67,76 67,76
Razem z narzutami:  144,68 144,68
Cena jednostkowa: 60,89 60,892 0,000 0,000

35
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 0,145 m3

m3

-- R --
1* robocizna''

1,12 r-g/m3 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,1624 34,720 5,03

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,73 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,1058 50,560 7,33

Razem koszty bezpośrednie: 12,36 5,03 7,33
Razem z narzutami:  26,40 10,75 15,65
Cena jednostkowa: 182,07 74,138 0,000 107,931

36
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
obmiar  = 0,145 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,04 m-g/m3 * 69,26 zł/m-g
m-g 0,0058 2,770 0,40

Razem koszty bezpośrednie: 0,40 0,40
Razem z narzutami:  0,85 0,85
Cena jednostkowa: 5,86 0,000 0,000 5,862

PODSUMOWANIE

Rozbióki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 600,55 592,82 7,73

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 330,30 326,05 4,25

RAZEM 930,85 918,87 11,98

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 111,70 110,26 1,44

RAZEM 1042,55 1029,13 13,42

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 239,79 236,70 3,09

RAZEM 1282,34 1265,83 16,51

OGÓŁEM 1282,34

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dwa i 34/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Sufit
37

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 2,376 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,2878 16,802 39,92

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 5,9400 6,000 14,26

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 3,5640 4,725 11,23

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0064 0,033 0,08

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 25,57 zł

% 1,5000 0,161 0,38

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0069 0,047 0,11

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0,0039 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g

m-g 0,0093 0,238 0,57

Razem koszty bezpośrednie: 66,55 39,92 25,95 0,68
Razem z narzutami:  118,62 85,25 31,92 1,45
Cena jednostkowa: 49,92 35,880 13,434 0,610

38
d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych
z gruntowaniem
obmiar  = 2,376 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,1756 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,4172 5,444 12,93

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 0,6558 3,182 7,56

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 7,56 zł

% 1,5000 0,048 0,11

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0003 m-g/m2 * 61,12 zł/m-g
m-g 0,0007 0,018 0,04

Razem koszty bezpośrednie: 20,64 12,93 7,67 0,04
Razem z narzutami:  37,12 27,60 9,43 0,09
Cena jednostkowa: 15,62 11,616 3,969 0,038

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 87,19 52,85 33,62 0,72

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 29,47 29,07 0,40

RAZEM 116,66 81,92 33,62 1,12

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9,96 9,83 0,13

RAZEM 126,62 91,75 33,62 1,25

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 29,12 21,10 7,73 0,29

RAZEM 155,74 112,85 41,35 1,54

OGÓŁEM 155,74

Słownie:   sto pięćdziesiąt pięć i 74/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Ściany
39

d.2.
1.3

KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 3.0m
obmiar  = 19,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 7,7795 12,254 241,16

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 23,6160 184,200 3625,06

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 7,8720 10,640 209,40

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,9680 10,800 212,54

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4047 zł

% 1,5000 3,085 60,70

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1122 0,093 1,83

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0807 0,328 6,46

Razem koszty bezpośrednie: 4357,15 241,16 4107,70 8,29
Razem z narzutami:  5585,12 514,95 5052,47 17,70
Cena jednostkowa: 283,80 26,166 256,731 0,899

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 4357,15 241,16 4107,70 8,29

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 137,20 132,64 4,56

RAZEM 4494,35 373,80 4107,70 12,85

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 46,40 44,86 1,54

RAZEM 4540,75 418,66 4107,70 14,39

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1044,37 96,29 944,77 3,31

RAZEM 5585,12 514,95 5052,47 17,70

OGÓŁEM 5585,12

Słownie:   pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 12/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.4 Posadzki
40

d.2.
1.4

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 2,376 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7116 9,284 22,06

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0242 31,824 75,61

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 25,62 zł/m3

m3 0,0354 0,382 0,91

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 4,8233 196,402 466,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 543,17 zł

% 1,5000 3,429 8,15

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0620 0,426 1,01

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0280 0,944 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 576,63 22,06 551,32 3,25
Razem z narzutami:  732,16 47,10 678,12 6,94
Cena jednostkowa: 308,15 19,823 285,404 2,921

41
d.2.
1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 2,376 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9392 12,254 29,12

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 2,8512 157,200 373,51

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 0,9504 10,640 25,28

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,2376 10,800 25,66

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 424,45 zł

% 1,5000 2,680 6,37

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0135 0,093 0,22

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0097 0,328 0,78

Razem koszty bezpośrednie: 460,94 29,12 430,82 1,00
Razem z narzutami:  594,24 62,19 529,91 2,14
Cena jednostkowa: 250,10 26,174 223,026 0,901

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1037,57 51,18 982,14 4,25

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 30,49 28,15 2,34

RAZEM 1068,06 79,33 982,14 6,59

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10,31 9,52 0,79

RAZEM 1078,37 88,85 982,14 7,38

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 248,03 20,44 225,89 1,70

RAZEM 1326,40 109,29 1208,03 9,08

OGÓŁEM 1326,40

Słownie:   jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sześć i 40/100 zł

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33012 Użytkownik: KMP instal-projekt



KMP - 8. Łazienka_2.049_wc_2.047 PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6082,46 938,01 5123,46 20,99

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 527,46 515,91 11,55

RAZEM 6609,92 1453,92 5123,46 32,54

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 178,37 174,47 3,90

RAZEM 6788,29 1628,39 5123,46 36,44

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1561,31 374,53 1178,39 8,39

RAZEM 8349,60 2002,92 6301,85 44,83

OGÓŁEM 8349,60

Słownie:   osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 60/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEDSIONEK
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 6082,46 938,01 5123,46 20,99

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 527,46 515,91 11,55

RAZEM 6609,92 1453,92 5123,46 32,54

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 178,37 174,47 3,90

RAZEM 6788,29 1628,39 5123,46 36,44

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 1561,31 374,53 1178,39 8,39

RAZEM 8349,60 2002,92 6301,85 44,83

OGÓŁEM 8349,60

Słownie:   osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 60/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 33053,30 6113,03 26714,93 225,34

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 3486,12 3362,18 123,94

RAZEM 36539,42 9475,21 26714,93 349,28

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1178,93 1137,01 41,92

RAZEM 37718,35 10612,22 26714,93 391,20

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 8675,23 2440,81 6144,43 89,99

RAZEM 46393,58 13053,03 32859,36 481,19

OGÓŁEM 46393,58

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy i 58/100 zł
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KMP instal-projekt 
 
 

Kaleje, ul. Grobelka 12, 63-100 Śrem 
 

KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO -  KORYTARZ, SALE CHORYCH, DYZURKA PIELĘGNIARS-

KA, SEKRETARIAT, GABINET PRZYGOTOWAWCZY
ADRES INWESTYCJI   :     ul.Poznańska 125a; 63-300 Pleszew
INWESTOR   :     PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul.Poznańska 125a; 63-300 Pleszew
WYKONAWCA ROBÓT   :     KMP instal-projekt Mateusz Kozak
ADRES WYKONAWCY   :     Kaleje, ul. Grobelka 12, 63-100 Śrem

DATA OPRACOWANIA   :     08.12.2022

Stawka roboczogodziny   :     31,00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 55,00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 12,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     135124,90 zł
Podatek VAT   :     31078,73 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     166203,63 zł
Słownie:  sto sze śćdziesi ąt sześć tysi ęcy dwie ście trzy i 63/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.12.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KMP - 9. Oddział chirurgiczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

15 szt. 15
RAZEM 15

2
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej łazienki m2

2,38*1,10 m2 2,618
RAZEM 2,618

3
d.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,38+1,10+2,38)*3 m2 17,580
RAZEM 17,580

4
d.1

kalkulacjaw-
łasna

Demontaż panelu medycznego szt

1 szt 1
RAZEM 1

2 POSADZKI
5

d.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podpo- sadzkowe

m2

2,618 m2 2,618
RAZEM 2,618

6
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2,618 m2 2,618
RAZEM 2,618

7
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

2,618 m2 2,618
RAZEM 2,618

8
d.2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

2,618 m2 2,618
RAZEM 2,618

9
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

2,618 m2 2,618
RAZEM 2,618

3 SCIANY
10

d.3
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz- nych typu tarket do wysokosci
1.1 na koryta- rzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i sa-
lach chorych wraz z przygoto- waniem podłoża

m2

(2,38+1,10+2,38)*3 m2 17,580
RAZEM 17,580

11
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabry-
kowanych i beto- nów wylewanych

m2

30 m2 30
RAZEM 30

12
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych - pod-
łoży typu RESIS- TANCE z gruntowaniem

m2

(2,9+4,28+2,9+4,28+3,03+4,28+3,03+4,28+2,8+3,88+2,8+3,88+2,8+3,88+2,8+
3,88+2,98+5,37+2,98+5,37+2,72+3,57+2,72+3,57+1,09+1,97+1,09+1,97+
3,18+5,47+3,18+5,37+5,88+5,37+5,88+5,37+5,88+5,37+5,88+5,37+3,19+
4,21+3,19+4,21+5,37+2,54+5,37+3,19)*2,8+(38,97*2*3)

m2 750,616

RAZEM 750,616
4 SUFITY

13
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i beto- nów wylewanych

m2

30 m2 30
RAZEM 30

14
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych sufi-
tów - tynków gład- kich bez gruntowania

m2

(2,5*3,27)+(1,1*2,38)+(1,67*2,02)+(1,31+2,48)+(2,9*4,28)+(3,03*4,28)+(2,8*
3,88)+(2,8*3,88)+(2,98+5,37)+(2,72*3,57)+(1,09*1,97)+(3,18*5,37)+(5,88*
5,37)+(5,88*5,37)+(3,19*4,21)+(5,37*2,54)

m2 192,570

RAZEM 192,570
15

d.4
KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mine- ralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm (wymiana płyt dekoracyjnych)

m2

2,20*51,20 m2 112,640
RAZEM 112,640

5 STOLARKA
16

d.5
KNR-W 2-
021040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

(1,1*2,1)*13 m2 30,030
RAZEM 30,030

- 2 -
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.5
KNR-W 2-
021040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

(1,5*2,1)*1 m2 3,150
RAZEM 3,150

18
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe p.poż (EI60), dwuskrzydłowe, przeszklone m2

(1,5*2,1)*1 m2 3,150
RAZEM 3,150

6 WYPOSAŻENIE
19

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozników ochron- ne C/S (kąt 90 stopni) m

15*3,00+62*1,50 m 138,000
RAZEM 138,000

20
d.6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S (zmienny kąt) m

7*1,50 m 10,500
RAZEM 10,500

21
d.6

kalkulacjaw-
łasna

Zakup, dostawa krzeseł prysznicowych szt

6 szt 6
RAZEM 6

22
d.6

kalkulacja
własna

Montaż uprzednio zdemontowanego panelu medycznego szt

1 szt 1
RAZEM 1
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-07ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub
krat okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 31,00 zł/r-g
r-g 23,7000 48,980 734,70

Razem koszty bezpośrednie: 734,70 734,70
Razem z narzutami:  1568,78 1568,78
Cena jednostkowa: 104,58 104,585 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej łazienki
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 2,4086 28,520 74,67

Razem koszty bezpośrednie: 74,67 74,67
Razem z narzutami:  159,44 159,44
Cena jednostkowa: 60,90 60,901 0,000 0,000

3
d.1

KNR 4-
010819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 17,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 24,2604 42,780 752,07

Razem koszty bezpośrednie: 752,07 752,07
Razem z narzutami:  1605,89 1605,89
Cena jednostkowa: 91,35 91,348 0,000 0,000

4
d.1

kalkulacjaw-
łasna

Demontaż panelu medycznego
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

Razem koszty bezpośrednie: 31,00 31,00
Razem z narzutami:  66,20 66,20
Cena jednostkowa: 66,20 66,200 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1592,44 1592,44

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 875,84 875,84

RAZEM 2468,28 2468,28

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 296,19 296,19

RAZEM 2764,47 2764,47

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 635,83 635,83

RAZEM 3400,30 3400,30

OGÓŁEM 3400,30

Słownie:   trzy tysiące czterysta i 30/100 zł

- 4 -
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 POSADZKI
5

d.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,9414 11,148 29,18

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
1,5 kg/m2 * 11,06 zł/kg

kg 3,9270 16,590 43,43

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2 * 0,69 zł/m2

m2 3,1416 0,828 2,17

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
0,85 m2/m2 * 9,52 zł/m2

m2 2,2253 8,092 21,18

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2 * 9,28 zł/kg

kg 0,4712 1,670 4,37

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 71,15 zł

% 1,5000 0,408 1,07

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0112 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0293 0,183 0,48

8* środek transportowy''
0,0068 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0178 0,544 1,42

Razem koszty bezpośrednie: 103,30 29,18 72,22 1,90
Razem z narzutami:  155,19 62,31 88,83 4,05
Cena jednostkowa: 59,28 23,801 33,930 1,547

6
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,7247 20,423 53,47

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12'

0,0206 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0539 0,023 0,06

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2 * 649,99 zł/t

t 0,0008 0,195 0,51

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 1,49 zł/kg

kg 0,1833 0,104 0,27

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2 * 22,00 zł/kg

kg 0,3142 2,640 6,91

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 7,75 zł

% 1,5000 0,044 0,12

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0313 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0819 0,511 1,34

8* środek transportowy''
0,0006 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0016 0,048 0,13

Razem koszty bezpośrednie: 62,81 53,47 7,87 1,47
Razem z narzutami:  127,00 114,18 9,68 3,14
Cena jednostkowa: 48,51 43,613 3,697 1,199

7
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*2=0,1432 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,3749 4,439 11,62

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*2=0,021 m3/m2 * 1,10 zł/m3
m3 0,0550 0,023 0,06

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 0,06 zł

% 1,5000 0,00034 0,00

-- S --

- 5 -
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g

m-g 0,0827 0,516 1,35

Razem koszty bezpośrednie: 13,03 11,62 0,06 1,35
Razem z narzutami:  27,76 24,81 0,07 2,88
Cena jednostkowa: 10,60 9,477 0,027 1,100

8
d.2

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 0,7841 9,284 24,31

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2 * 3120,00 zł/t
t 0,0267 31,824 83,32

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2 * 25,62 zł/m3

m3 0,0390 0,382 1,00

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2 * 96,75 zł/kg

kg 5,3145 196,402 514,18

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 598,5 zł

% 1,5000 3,429 8,98

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0261 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0683 0,426 1,12

7* środek transportowy''
0,0118 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0309 0,944 2,47

Razem koszty bezpośrednie: 635,38 24,31 607,48 3,59
Razem z narzutami:  806,77 51,91 747,20 7,66
Cena jednostkowa: 308,16 19,828 285,409 2,926

9
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 2,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0349 12,254 32,08

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1,2 m2/m2 * 131,00 zł/m2
m2 3,1416 157,200 411,55

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 1,0472 10,640 27,86

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 0,2618 10,800 28,27

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 467,68 zł

% 1,5000 2,680 7,02

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0149 0,093 0,24

7* środek transportowy''
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0107 0,328 0,86

Razem koszty bezpośrednie: 507,88 32,08 474,70 1,10
Razem z narzutami:  654,72 68,50 583,88 2,34
Cena jednostkowa: 250,08 26,165 223,025 0,894

- 6 -
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny PODSUMOWANIE

POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 1322,40 150,66 1162,33 9,41

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 88,04 82,86 5,18

RAZEM 1410,44 233,52 1162,33 14,59

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 29,77 28,02 1,75

RAZEM 1440,21 261,54 1162,33 16,34

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 331,25 60,15 267,34 3,76

RAZEM 1771,46 321,69 1429,67 20,10

OGÓŁEM 1771,46

Słownie:   jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden i 46/100 zł

- 7 -
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 SCIANY
10

d.3
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 1.1 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podłoża
obmiar  = 17,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 6,9494 12,254 215,43

-- M --
2* wykładzina scienna typu tarket na gotowo'

1,2 m2/m2 * 153,50 zł/m2
m2 21,0960 184,200 3238,24

3* klej
0,4 kg/m2 * 26,60 zł/kg

kg 7,0320 10,640 187,05

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 108,00 zł/kg

kg 1,7580 10,800 189,86

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3615,15 zł

% 1,5000 3,085 54,23

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0057 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1002 0,093 1,64

7* środek transportowy''
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0721 0,328 5,77

Razem koszty bezpośrednie: 3892,22 215,43 3669,38 7,41
Razem z narzutami:  4989,18 460,01 4513,34 15,83
Cena jednostkowa: 283,80 26,167 256,732 0,900

11
d.3

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,415 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 12,4500 12,865 385,95

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 75,0000 6,000 180,00

3* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2 * 7,32 zł/szt.

szt. 1,2900 0,315 9,44

4* woda
0,00175 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0525 0,022 0,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 190,09 zł

% 1,5000 0,095 2,85

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0018 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0540 0,029 0,88

7* środek transportowy''
0,0028 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,0840 0,224 6,72

Razem koszty bezpośrednie: 586,49 385,95 192,94 7,60
Razem z narzutami:  1077,65 824,11 237,32 16,22
Cena jednostkowa: 35,92 27,470 7,911 0,541

12
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży typu RESIS-
TANCE z gruntowaniem
obmiar  = 750,616 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 132,1084 5,456 4095,36

-- M --
2* farba lateksowa

0,276 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 207,1700 3,182 2388,67

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2388,67 zł

% 1,5000 0,048 35,83

-- S --
4* środek transportowy''

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,2252 0,024 18,01

Razem koszty bezpośrednie: 6537,87 4095,36 2424,50 18,01
Razem z narzutami:  11765,35 8744,75 2982,14 38,46
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 15,67 11,650 3,973 0,051

PODSUMOWANIE

SCIANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 11016,58 4696,74 6286,82 33,02

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2601,37 2583,21 18,16

RAZEM 13617,95 7279,95 6286,82 51,18

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 879,73 873,59 6,14

RAZEM 14497,68 8153,54 6286,82 57,32

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 3334,46 1875,31 1445,97 13,18

RAZEM 17832,14 10028,85 7732,79 70,50

OGÓŁEM 17832,14

Słownie:   siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 14/100 zł
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 SUFITY
13

d.4
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,542 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 16,2600 16,802 504,06

-- M --
2* gips szpachlowy'

2,5 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 75,0000 6,000 180,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2 * 3,15 zł/kg

kg 45,0000 4,725 141,75

4* woda
0,0027 m3/m2 * 12,33 zł/m3

m3 0,0810 0,033 1,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 322,75 zł

% 1,5000 0,161 4,84

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,0029 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,0870 0,047 1,42

7* środek transportowy''
0,0039 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1170 0,312 9,36

Razem koszty bezpośrednie: 842,43 504,06 327,59 10,78
Razem z narzutami:  1502,27 1076,30 402,94 23,03
Cena jednostkowa: 50,08 35,877 13,431 0,768

14
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 192,570 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 26,7865 4,312 830,38

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2 * 11,53 zł/dm3
dm3 55,6720 3,333 641,90

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 641,9 zł

% 1,5000 0,050 9,63

-- S --
4* środek transportowy''

0,0003 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,0578 0,024 4,62

Razem koszty bezpośrednie: 1486,53 830,38 651,53 4,62
Razem z narzutami:  2584,33 1773,09 801,38 9,86
Cena jednostkowa: 13,42 9,208 4,161 0,051

15
d.4

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mine-
ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
(wymiana płyt dekoracyjnych)
obmiar  = 112,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 22,5280 6,200 698,37

-- M --
2* płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

2,86 szt./m2 * 58,00 zł/szt.
szt. 322,1504 165,880 18684,72

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 18684,72 zł

% 1,5000 2,488 280,27

-- S --
4* środek transportowy''

0,04 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 4,5056 3,200 360,45

Razem koszty bezpośrednie: 20023,81 698,37 18964,99 360,45
Razem z narzutami:  25587,82 1491,22 23326,94 769,66
Cena jednostkowa: 227,16 13,239 207,093 6,833
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny PODSUMOWANIE

SUFITY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 22352,77 2032,81 19944,11 375,85

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 1324,77 1118,05 206,72

RAZEM 23677,54 3150,86 19944,11 582,57

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 448,01 378,10 69,91

RAZEM 24125,55 3528,96 19944,11 652,48

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 5548,88 811,66 4587,15 150,07

RAZEM 29674,43 4340,62 24531,26 802,55

OGÓŁEM 29674,43

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery i 43/100 zł
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 STOLARKA
16

d.5
KNR-W 2-
021040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 30,030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 109,3092 112,840 3388,59

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 167,00 zł/kg
kg 3,0030 16,700 501,50

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 45,20 zł/kg

kg 10,2102 15,368 461,50

4* kołki rozporowe
5 szt./m2 * 0,79 zł/szt.

szt. 150,1500 3,950 118,62

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4) * 1081,62 zł

% 15,0000 5,403 162,24

6* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
1 m2/m2 * 1355,87 zł/m2

m2 30,0300 1355,870 40716,78

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 1,5015 0,816 24,50

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 1,8018 4,800 144,14

Razem koszty bezpośrednie: 45517,87 3388,59 41960,64 168,64
Razem z narzutami:  59207,27 7235,59 51611,59 360,09
Cena jednostkowa: 1971,60 240,945 1718,668 11,991

17
d.5

KNR-W 2-
021040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
obmiar  = 3,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,4265 102,610 323,22

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 167,00 zł/kg
kg 0,3150 16,700 52,60

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2 * 45,20 zł/kg

kg 1,0080 14,464 45,56

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 0,79 zł/szt.

szt. 13,5450 3,397 10,70

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4) * 108,86 zł

% 15,0000 5,184 16,33

6* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
1 m2/m2 * 1528,07 zł/m2

m2 3,1500 1528,070 4813,42

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g
m-g 0,1575 0,816 2,57

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1890 4,800 15,12

Razem koszty bezpośrednie: 5279,52 323,22 4938,61 17,69
Razem z narzutami:  6802,43 690,17 6074,49 37,77
Cena jednostkowa: 2159,50 219,102 1928,410 11,990

18
d.5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe p.poż (EI60), dwuskrzydłowe,
przeszklone
obmiar  = 3,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2 * 31,00 zł/r-g
r-g 10,4265 102,610 323,22

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 167,00 zł/kg
kg 0,3150 16,700 52,60

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2 * 45,20 zł/kg

kg 1,0080 14,464 45,56

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 0,79 zł/szt.

szt. 13,5450 3,397 10,70

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4) * 108,86 zł

% 15,0000 5,184 16,33

6* drzwi aluminiowe p.poż EI60, przeszklone
1 m2/m2 * 3232,00 zł/m2

m2 3,1500 3232,000 10180,80

-- S --
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0,05 m-g/m2 * 16,32 zł/m-g

m-g 0,1575 0,816 2,57

8* środek transportowy''
0,06 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

m-g 0,1890 4,800 15,12

Razem koszty bezpośrednie: 10646,90 323,22 10305,99 17,69
Razem z narzutami:  13404,31 690,17 12676,37 37,77
Cena jednostkowa: 4255,34 219,102 4024,244 11,990

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 61444,29 4035,03 57205,24 204,02

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 2331,48 2219,27 112,21

RAZEM 63775,77 6254,30 57205,24 316,23

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 788,47 750,52 37,95

RAZEM 64564,24 7004,82 57205,24 354,18

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 14849,78 1611,11 13157,21 81,46

RAZEM 79414,02 8615,93 70362,45 435,64

OGÓŁEM 79414,02

Słownie:   siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście i 02/100 zł
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 WYPOSAŻENIE
19

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozników ochron-
ne C/S (kąt 90 stopni)
obmiar  = 138,000 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne

1 m/m * 179,58 zł/m
m 138,0000 179,580 24782,04

Razem koszty bezpośrednie: 24782,04 24782,04
Razem z narzutami:  30481,91 30481,91
Cena jednostkowa: 220,88 0,000 220,883 0,000

20
d.6

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne
C/S (zmienny kąt)
obmiar  = 10,500 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne

1 m/m * 179,58 zł/m
m 10,5000 179,580 1885,59

Razem koszty bezpośrednie: 1885,59 1885,59
Razem z narzutami:  2319,28 2319,28
Cena jednostkowa: 220,88 0,000 220,884 0,000

21
d.6

kalkulacjaw-
łasna

Zakup, dostawa krzeseł prysznicowych
obmiar  = 6 szt

szt

-- M --
1* Krzesło prysznicowe

1 szt/szt * 168,55 zł/szt
szt 6,0000 168,550 1011,30

Razem koszty bezpośrednie: 1011,30 1011,30
Razem z narzutami:  1243,90 1243,90
Cena jednostkowa: 207,32 0,000 207,317 0,000

22
d.6

kalkulacja
własna

Montaż uprzednio zdemontowanego panelu
medycznego
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 31,00 zł/r-g
r-g 1,0000 31,000 31,00

Razem koszty bezpośrednie: 31,00 31,00
Razem z narzutami:  66,20 66,20
Cena jednostkowa: 66,20 66,200 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 27709,93 31,00 27678,93

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 17,05 17,05

RAZEM 27726,98 48,05 27678,93

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5,77 5,77

RAZEM 27732,75 53,82 27678,93

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 6378,53 12,38 6366,15

RAZEM 34111,28 66,20 34045,08

OGÓŁEM 34111,28

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące sto jedenaście i 28/100 zł
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KMP - 9. Oddział chirurgiczny PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM 125438,41 12538,68 112277,43 622,30

Koszty pośrednie [Kp] 55% od (R, S) 7238,55 6896,28 342,27

RAZEM 132676,96 19434,96 112277,43 964,57

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2447,94 2332,19 115,75

RAZEM 135124,90 21767,15 112277,43 1080,32

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 31078,73 5006,44 25823,82 248,47

RAZEM 166203,63 26773,59 138101,25 1328,79

OGÓŁEM 166203,63

Słownie:   sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy i 63/100 zł
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