
Lp SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn Ilość jedn. cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym
km 1,360 4 000,00 5 440,00

2 D-01.01.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z 

uporządkowaniem terenu załadunkiem i odwiezieniem na 

składowisko wykonawcy

m3 3 312,000 28,60 94 723,20

3

Wycinka drzew wraz z usunięciem pieńków, wywozem oraz 

zasypaniem dołów. Dłużyce należy przewieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.

szt. 37,000 280,00 10 360,00

4
Usunięcie pieńków wraz z utylizacją oraz zasypaniem i 

zagęszczeniem dołów.
szt. 30,000 85,00 2 550,00

5

Rozbiórka nawierzchni jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z 

betonu asfaltowego wraz z podbudową oraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko Wykonawcy. Destrukt z 

frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi własność 

Zamawiającego.

m2 5 750,000 30,00 172 500,00

6

Rozbiórka nawierzchni chodników, zjazdów i innych 

powierzchni z kostki brukowej oraz betonu cementowego, 

płyt betonowych itp. wraz z podbudową oraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko Wykonawcy. Kostka z 

rozbiórki do wykorzystania do odtworzenia chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej. Kostka z rzbiórki zjazdów 

stanowi własność właściciela zjazdu.

m2 360,000 38,00 13 680,00

7

Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą oraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko Wykonawcy

m 110,000 18,00 1 980,00

8

Rozbiórka obrzeża betonowego wraz z ławą oraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko Wykonawcy

m 145,000 16,00 2 320,00

9

Rozbiórka ścieków z betonowej kostki brukowej wraz z 

ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem 

i odwiezieniem na składowisko wykonawcy

m 70,000 13,60 952,00

10

Rozbiórka istniejących wpustów deszczowych wraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko wykonawcy

kpl. 3,000 470,00 1 410,00

11

Rozbiórka istniejących studni rewizyjnych kanalizacji 

deszczowej wraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, 

załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy

kpl. 1,000 760,00 760,00

12

Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego wraz 

uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko Wykonawcy

kpl. 1,000 100,00 100,00

306 775,20

Roboty ziemne

13 D-02.01.01
Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z 

załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy
m3 3 894,000 26,40 102 801,60

102 801,60

Dz. 2

Razem:

Razem:

D-01.02.01

KOSZTORYS  OFERTOWY

Branża drogowa

Przebudowa ulicy Polnej w Lądku

Dz. 1



Odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia 

obce

14

Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z 

pełnym umocnieniem ścian, odwodnieniem oraz 

załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy

m3 1 861,000 60,00 111 660,00

15

Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki oraz zasypanie 

wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

zagęszczeniem - materiał z dowozu

m3 1 740,000 65,00 113 100,00

16

Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, 

pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, 

zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu jezdniowego

kpl 38,000 2 000,00 76 000,00

17

Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, 

pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, 

zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu 

krawężnikowo-jezdniowego

kpl 3,000 2 150,00 6 450,00

18

Zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej w pobliżu wpustów deszczowych poprzez 

ułożenie pod wpustem dwóch płyt typu YOMB 

100x75x12,5 cm.

kpl. 3,000 250,00 750,00

19
Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych 

Ø1000
kpl 24,000 3 500,00 84 000,00

20
Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych 

Ø1500
kpl 2,000 4 800,00 9 600,00

21
Przykanaliki z rur PVC SN8 litych Ø200 w gotowym 

wykopie
m 298,000 220,00 65 560,00

22 Kolektor z rur PVC SN8 litych Ø315 w gotowym wykopie m 526,000 365,00 191 990,00

23 Kolektor z rur PVC SN12 litych Ø315 w gotowym wykopie m 35,000 380,00 13 300,00

24 Kolektor z rur PVC SN8 litych Ø400 w gotowym wykopie m 278,000 430,00 119 540,00

25 Próba szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

26 Przegląd kamerą TV wykonanej kanalizacji deszczowej kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

27 D-03.01.03a

Przebudowa istniejącego przepustu poprzez ułożenie rur 

PEHD Ø600 wraz z umocnieniem wylotu, wykopaniem, 

rozbiórką i utylizacją istniejącego przepustu.

m 16,000 700,00 11 200,00

28
Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów 

wodociągowych
szt. 22,000 180,00 3 960,00

29 Regulacja wysokościowa włazów kanalizacji sanitarnej szt. 20,000 300,00 6 000,00

30
Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych 

kanalizacji deszczowej
szt. 1,000 230,00 230,00

31 Regulacja wysokościowa pokryw studni teletechnicznych szt. 2,000 340,00 680,00

32

Przebudowa istniejących betonowych studni kanalizacji 

sanitarnej - wymiana zwężki/płyty nastudziennej i 

przełożenie stopni złazowych

kpl. 4,000 1 000,00 4 000,00

33 Przebudowa hydrantu szt. 1,000 1 800,00 1 800,00

34

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych grubościennych 

Ø160 mm - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

podziemnej - sieci elektryczne

m 55,000 200,00 11 000,00

851 020,00

Podbudowy

35

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

jezdni  - konstrukcja KR3

m2 753,000 2,40 1 807,20

Dz. 3

Razem:

Dz. 4

D-04.01.01

D-03.02.01

D-03.02.02



36

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

jezdni  - konstrukcja KR2

m2 8 538,000 2,40 20 491,20

37

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

chodnika

m2 1 625,000 2,40 3 900,00

38

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

ścieżki rowerowej

m2 2 516,000 2,40 6 038,40

39

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

zjazdów z kostki brukowej

m2 320,000 2,40 768,00

40

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

zjazdów bitumicznych

m2 191,000 2,40 458,40

41
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 40 cm   -  konstrukcja KR3
m2 753,000 30,00 22 590,00

42
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 40 cm   -  wyspa ronda
m2 50,000 30,00 1 500,00

43
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 20 cm - chodnik
m2 1 625,000 15,00 24 375,00

44
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 20 cm - ścieżka rowerowa
m2 2 306,000 15,00 34 590,00

45
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 30 cm - ścieżka rowerowa w ciągu zjazdów
m2 210,000 22,50 4 725,00

46
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 30 cm - zjazdy z kostki brukowej
m2 320,000 22,50 7 200,00

47
Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% 

gr. 30 cm - zjazdy bitumiczne
m2 191,000 22,50 4 297,50

48

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

(podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) 

pod warstwy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji 

asfaltowej

m2 8 061,000 4,20 33 856,20

49

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

(bitumicznych) pod warstwy bitumiczne w ilości 0,5 kg/m2 

emulsji asfaltowej

m2 8 704,000 3,80 33 075,20

50

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm   - 

konstrukcja KR3

m2 680,000 60,00 40 800,00

51

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm   -  

konstrukcja KR2

m2 7 340,000 60,00 440 400,00

52
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 17 cm - zjazdy bitumiczne
m2 160,000 50,00 8 000,00

53
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4 gr. 18 cm - jezdnia  - konstrukcja KR3
m2 753,000 57,60 43 372,80

54
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 

C3/4 gr. 30 cm - jezdnia  - konstrukcja KR2
m2 8 538,000 96,00 819 648,00

55
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4 gr. 15 cm – chodnik
m2 1 625,000 48,00 78 000,00

56
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4  gr. 15 cm – ścieżka rowerowa
m2 2 306,000 48,00 110 688,00

57
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4  gr. 17 cm – ścieżka rowerowa w ciągu zjazdów
m2 2 306,000 54,40 125 446,40

58
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem 

C3/4  gr. 17 cm - zjazdy z kostki brukowej 
m2 320,000 54,40 17 408,00

59
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem 

C5/6 gr. 20 cm - wyspa ronda
m2 50,000 68,00 3 400,00

D-04.01.01

D-04.02.02

D-04.03.01

D-04.04.02

D-04.05.01



60 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3 gr. 7 cm  - 

konstrukcja KR3
m2 680,000 84,00 57 120,00

1 943 955,30

Nawierzchnie

61

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 

3  gr. 5 cm 

- konstrukcja KR3 

m2 680,000 60,00 40 800,00

62

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 

1-2  gr. 8 cm 

- konstrukcja KR2 

m2 7 240,000 92,00 666 080,00

63

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 

1-2  gr. 4 cm 

 – zjazdy bitumiczne

m2 141,000 48,00 6 768,00

64

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 

3  gr. 4 cm 

– konstrukcja KR3 

m2 680,000 60,00 40 800,00

65

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 

1-2  gr. 4 cm 

– konstrukcja KR2 

m2 7 210,000 60,00 432 600,00

66

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 

1-2  gr. 4 cm 

 – zjazdy bitumiczne

m2 134,000 60,00 8 040,00

67

Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej 

koloru szarego 

gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 1 496,000 100,00 149 600,00

68

Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej gr. 8 

cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - 

kostka z rozbiórki odtworzenie chodnika przy drodze 

powiatowej

m2 129,000 45,00 5 805,00

69

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z brukowej kostki 

betonowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 2 516,000 105,00 264 180,00

70

Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru 

grafitowego 

gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 320,000 105,00 33 600,00

71

Nawierzchnia z płytek integracyjnych o wymiarach 

0,35x0,35 dla niewidomych - przed przejściami dla 

pieszych

m2 5,000 250,00 1 250,00

72
Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów oraz 

nawierzchni utwardzonych przy granicach pasa drogowego
m2 100,000 60,00 6 000,00

73 D-05.03.01

Nawierzchnia wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej 

15/17 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 

cm wraz z wypełnieniem spoin masą zalewową na gorąco

m2 43,000 300,00 12 900,00

74 D-05.03.11
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni - 

włączenia w istniejące nawierzchnie jezdni
m2 25,000 20,00 500,00

75 D-05.03.26a

Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z geosiatki 

100x100 wstępnie powlekanej bitumem - włączenia w 

istniejące nawierzchnie jezdni

m2 25,000 40,00 1 000,00

1 669 923,00

Roboty wykończeniowe

76 D-06.01.01
Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z 

obsianiem trawą – humus z dowozu
m2 1 750,000 15,00 26 250,00

77 D-06.03.01
Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 

cm
m2 450,000 40,00 18 000,00

44 250,00Razem:

Razem:

Dz. 6

D-05.03.05a

D-05.03.05b

D-05.03.23

Dz. 5

Razem:



Oznakowanie i elementy BRD

78
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

chemoutwardzalnego
m2 87,000 90,00 7 830,00

79 Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego m2 35,000 50,00 1 750,00

80

Montaż punktowych elementów odblaskowych na 

pierścieniu ronda - PEO szklane, fi 50 mm, szkło 

hartowane, wszechkierunkowe 360 st., kolor biały

szt. 26,000 80,00 2 080,00

81
Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - 

małe
szt. 40,000 200,00 8 000,00

82
Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - 

średnie
szt. 14,000 230,00 3 220,00

83
Wykonanie słupków prostych Ø 70 mm dla oznakowania 

pionowego
szt. 2,000 235,00 470,00

84
Wykonanie słupków łamanych Ø 70 mm dla oznakowania 

pionowego
szt. 29,000 440,00 12 760,00

85 D-07.06.02 Ustawienie barierek U-11a wys. 1,20 m m 38,000 320,00 12 160,00

48 270,00

Elementy ulic

86
Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 (w tym 

krawężniki skośne) na ławie z betonu cementowego C12/15
m 1 820,000 90,00 163 800,00

87
Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 na ławie z 

betonu cementowego C12/15
m 395,000 94,00 37 130,00

88
Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na ławie z 

betonu cementowego C12/15
m 230,000 75,00 17 250,00

89 D-08.01.02

Ułożenie krawężników trapezowych kamiennych 

granitowych łukowych R4 na ławie z betonu cementowego 

C12/15

m 26,000 350,00 9 100,00

90 D-08.03.01
Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu 

cementowego C12/15
m 2 030,000 60,00 121 800,00

91 D-08.05.01

Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej 

koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na ławie z betonu 

cementowego C12/15

m 1 740,000 55,00 95 700,00

92 D–08.07.01a
Montaż progów zwalniających wyspowych z tworzyw 

sztucznych o wymiarach 1800x2000x65 mm
szt. 6,000 3 800,00 22 800,00

467 580,00

Zieleń

93 D-09.01.01

Nasadzenia rekompensacyjne drzew liściastych z mikoryzą 

wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i 

hydrożelem, ściółkowaniem oraz palikowaniem w ilości 3 

sztuk palików 

szt. 70,000 700,00 49 000,00

49 000,00

Inne roboty

94 - Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej m 11,000 250,00 2 750,00

95

-

Wykonanie opaski gr. 10 cm pomiędzy obrzeżem, a 

istniejącymi ogrodzeniami z kamienia naturalnego otoczaka 

na geowłókninie separacyjnej

m2 250,000 70,00 17 500,00

20 250,00

5 503 825,10     

1 265 879,77     

6 769 704,87     

Dz. 9

Razem:

Razem kosztorys

Podatek VAT 23%

Ogółem wartośc brutto

Dz. 10

Razem:

Dz. 7

Razem:

Dz. 8

Razem:

D-07.01.01

D-08.01.01

D-07.02.01
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