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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Budynek
mieszkalno — ustugowy, ul. Piekna 27, Bydgoszcz, dziatka nr 122/1 obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej”.

1.2. Przedmiot i Zakres Rohét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej w budynku mieszkalno — ustugowym zlokalizowanym przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy, w zakresie petnej
realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia
sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdwien):

Lp | Nazwa Nr wg Wspélnego Stownika
Zaméwien

1. | Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

2. | Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7

3. | Instalacja wodno-kanalizacyjna 45332000-3

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robo6t budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00

Roboty w zakresie instalacji budowlanych ST-04.00.00

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

-wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

-inwentaryzacja powykonawcza

-wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
e Projekt budowlano-wykonawczy ,Budynek mieszkalno — ustugowy, ul. Pigkna 27, Bydgoszcz, dziatka nr 122/1
obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;”.
*  Przedmiary rob6t
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy powinna zawiera¢ nastepujace
czesci:
e Projekt budowlano-wykonawczy ,Budynek mieszkalno — ustugowy, ul. Pigkna 27, Bydgoszcz, dziatka nr 122/1
obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;”.
»  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji- komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:
-Projekt organizacji i harmonogram robét
-Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatah zwigzanych z kontrolg,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej Specyfikacii.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdini wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.



Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbgedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i nigjasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomigdzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacii
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwaciji istniejacych przewodoéw i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

»  Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspoinych instalacji bedzie
ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

»  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegoinych stref wraz
z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

»  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

» instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,

»  organizacji wewnetrznej i postanowiert BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.

»  wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

»  usytuowania sktadowisk materiatbw budowlanych w obrebie terenu budowy

»  oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

»  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

»  zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

e zapewnienia ochrony zdrowia

»  zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

»  odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia



1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb, aby nie naruszy¢
chronionych prawem intereséw os6b trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezpo$rednio do placu budowy.
Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony
przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykafczania Robodt
Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a
nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczego6inoSci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika robét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i fizycznej, ubrany we wiasciwg
dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenfistwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytacznie):

»  bariery na obrzezach rusztowan,

»  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukcji,

»  pasy zabezpieczajgce dla 0sdb pracujgcych na wysoko$ciach,

*  porecze zabezpieczajace przed upadkiem

*  wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

»  kosze stabilizujace do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodfa
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okre$lajace dopuszczalne obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkad trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatow wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcije
bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkéw. Piyty takie powinny byé trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazddéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna
przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowa¢ stan pracy
dwdch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztow na linach i
taricuchach oraz faczenie lin stalowych na dtugoéci jest zabronione.

Drogi dla wozkdw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajacq
sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg
kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sig znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji
tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji ruchu platformy na catej wysoko$ci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny.



Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatdw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sie 0séb miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysoko$ci 1,1m, w odlegto$ci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi s zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczern zamknigtych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostep wytacznie osoby
obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytacznie przez
okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe] eksploataciji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen
nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wlasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét. W
szczegblnosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do
wykonania przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robot instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepiséw $rodki ostrozno$ci zwigzane
z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkdw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt
Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkéw i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnigciem lub przemieszczaniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcije
bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkdéw. Piyty takie powinny byé trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna
przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- | wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci

kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowa¢ stan pracy
dwdch ciggien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i
taricuchach oraz faczenie lin stalowych na dtugoci jest zabronione.

Drogi dla wozkdw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajacy
sie z deski kraweznikowej 0 wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deskg
kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sig znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji
tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji ruchu platformy na catej wysoko$ci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny.
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Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatdw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sie 0séb miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysoko$ci 1,1m, w odlegto$ci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Przed przystagpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzacych do transportu mieszanki
betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do cisnienia
atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie roziaczania i
oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac Srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi s zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczeh zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczern mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby
obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytacznie przez
okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacii i dozoru tych urzadzen. Przed wej$ciem do tych pomieszczen
nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogdéw ogélnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykonac pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Roboét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng, legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moZze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaC te dokumenty, okreSlajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnoéci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002
r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét,
»  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
*  uwagii polecenia Inzyniera,
» daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw
Robdt,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
»  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
» dane dotyczace jako$ci materiatw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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»  wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycjie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
»  protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
»  korespondencije na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacja projektows,

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

InZyniera.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego
Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N>R

8.5. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robot”.

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg, pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowacé:

*  robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,
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warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy podaé w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Budynek mieszkalno — ustugowy, ul. Piekna 27, Bydgoszcz, dziatka nr
122/1 obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej”.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
umowa z Inwestorem
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spefni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.
Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r
.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektorych urzadzen transportu
bliskiego
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowe]" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gbrnicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
* PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego
» PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogblne
e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Suche piony
«  PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
» PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogéine
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PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych
- wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwédrczych
materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogoline kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach

PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kubaturze do
600m3

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 15875-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-EN 1SO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN 1SO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
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ciepta. Metoda obliczania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wasciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1:Postanowienia ogéine.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN 83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i polietylenu.

PNE-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PNE-EN ISO 15874- 2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury

PNE-EN ISO 15874- 1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki

PNE-EN ISO 15874- 3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢

PNE-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.

PN:EN 1519-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.
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PN:EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢
2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-77/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN:EN 997:200 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN:EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 5. Wpusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery plastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH (45300000-0)- ST-04.00.00
INWESTYCJA: BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY

UL. PIEKNA 27, BYDGOSZCZ

DZIALKA NR 122/1 OBREB 85 _

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ, REPREZENTOWANE
PRZEZ ADMINISTRACJE DOMOW MIEJSKICH ,,ADM” SP. Z 0.0., UL. SNIADECKICH 1, 85-011
DATA: CZERWIEC 2017

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
ST-04.00.00.

Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ do wymagan dla poszczegoinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
~Budynek mieszkalno — ustugowy, ul. Pigkna 27, Bydgoszcz, dziatka nr 122/1 obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej”.

1.2. Przedmiot i Zakres Rohét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji budowlanych wykonanych
zakresie okre$lonym powyzej, w zakresie peinej realizacji budowlanej ww. instalacji i oddania jej do uzytku zgodnie z
dokumentacjg, projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija;

Lp | Nazwa Nr  wg centralne Stownika
Zamowien
Roboty budowlane 45000000-7
1. | Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
. | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 45331100-7
3. | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00. zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowanie rozwigzan zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowaé wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
dozoru technicznego i wymogoéw sanitarnych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
o grzejniki kompaktowe profilowane o parametrach nie gorszych niz:

- maksymalne cisnienie pracy 10,0 bar,
- maksymalna temperatura pracy t = 110 °C

o grzejniki fazienkowe bez zawordw o parametrach nie gorszych niz:
- maksymalne cisnienie pracy 10,0 bar,
- maksymalna temperatura pracy t = 110 °C
o rury ze stali niskoweglowej cienko$ciennej ocynkowanej o parametrach nie gorszych niz:
- wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej [ = 0,0108 mm/mxK
- cisnienie robocze 16 bar (maksymalne ci$nienie pracy 25 bar)
- temperatura robocza 90 °C (zakres temperatury pracy -35 °C - 135 °C)
o zawory termostatyczne o parametrach nie gorszych niz:
— max. temperatura czynnika 120 °C, Apmax = 0,6 bar, PN 10
o glowice cieczowe do zawordw termostatycznych z funkcjg odciecia, mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania zakresu
regulacii, z czujnikiem wbudowanym, temp. min. 8 °C, temp. max. 28 °C
o  zawory odcinajace proste
o  odpowietrzniki proste
o izolacje z pianki PU
o izolacje z pianki PE

2.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

o rury wielowarstwowe typu PP-R/AI/PP-R stabilizowane warstwa aluminium o parametrach nie gorszych niz:
- ci$nienie robocze 10 bar
- temperatura robocza 60 - 80 °C (temperatura maksymalna 80 °C — 90 °C)
o rury stalowe nierdzewne o parametrach nie gorszych niz:
- ciSnienie max 16 bar
- temperatura robocza -35 - 135 °C
o zawory odcinajgce proste
o zawory kulowe
o zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu z automatyczna funkcjg dezynfekcji o parametrach nie gorszych niz:
- nastawa temperatury 35 - 60°C,
- max. temperatura czynnika 100°C,
- Apmax = 1 bar, PN16, gwint wewnetrzny
o izolacje z pianki PU
o izolacje z pianki PE
o wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe, suchobiezne, do wody cieptej
- klasa metrologiczna wg przepiséw MID w zakresie pomiarowym R = 100 (H — montaz w pozycji poziomej), R = 50 (V -
montaz w pozycji pionowe;j),
- zakres przeptywu Q = 0.02...1.6 m3/h,
- maksymalna temperatura pracy Tmax = 90 °C.

o baterie czerpalne:
Bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa
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*  regulator ceramiczny

*  montaz nascienny

¢ regulator strumienia M24x1

e przytacze mimosrodowe G% rozstaw 150 + 20 mm
e obrotowa wylewka

e chrom

Bateria wannowa $cienna jednouchwytowa

»  znatryskiem punktowym

*  regulator ceramiczny

» automatyczny przetacznik wanna/prysznic z blokadg
»  regulator strumienia M24x1

»  przytacze mimosrodowe G rozstaw 150 + 20 mm
e chrom

2.3 Instalacja zimnej wody

o rury tworzywowe PP-R jednorodne o parametrach nie gorszych niz:

- ci$nienie robocze 10 bar

- temperatura robocza 60 - 80 °C (temperatura maksymalna 80 °C - 90 °C)
rury ze stali ocynkowanej ze szwem, gwintowane wg PN-H-74200:1998
zawory odcinajace z mozliwoscig spustu,

izolacje z pianki PU,

izolacje z pianki PE

O O o o

2.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

o przewody kanalizacyjne z rur tworzywowych PVC-u taczone kielichowo za pomocg uszczelek gumowych,
o rury wywiewne z kominkiem i dotgcznikiem z PVC,
o rewizje

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

W celu wtasciwego wykonania instalacji wewnetrznych nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii
robot. W szczeg6inosci beda to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do
wykonania przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rurociggdw i innych elementéw instalacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dow6z materiatdbw zwigzanych z wykonaniem elementdw instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wykorzystaniem
samochodow skrzyniowych o nosno$ci dostosowanej do ciezaru elementéw takich jak czesci skladowe przewodow
wentylacyjnych i central wentylacyjnych.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdorym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury miedziane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow. Rury
luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych
$rednicach do rur o wiekszych $rednicach. Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(:)T BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0, instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7, instalacja
wodno-kanalizacyjna 45332000-3
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5.1 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
»  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych.
» elementy budowlano - konstrukcyjne majgace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania
5.2.1. Montaz przewodow

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdziatem dolnym. Piony, poziomy oraz gatgzki grzejnikowe projektuje sie z rur ze
stali weglowej cienkosciennej pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku. Instalacja centralnego ogrzewania
zostanie doprowadzona do dwoch niezaleznych weztéw cieplnych — jeden dla cz. mieszkalnej, drugi dla cz. ustugowej
Zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta na poziomie piwnicy.

Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:
— pod stropem piwnicy w izolacji termicznej,
— piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w izolacji termicznej,

Montaz instalacji oparty jest na technice zaprasowywania na rurze ztaczek.

StosowaC ztaczki z kocdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu (z kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1) lub koncdwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %o w kierunku odwodnien.
Minimalna dtugo$¢ gatazek grzejnikowych 0,5 m.

Mocowanie rurociggéw. Maksymalny rozstaw podpér rurociggu podano w tabeli ponize;j.

Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw
Srednica rury Odlegto$¢ mocowan
[mm] [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Montaz instalacji:
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych tak, aby nie stanowity
punktow statych. Wolng przestrzen nalezy wypetié materiatem plastycznym niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.

5.2.2. Montaz grzejnikow

Projektuje sie grzejniki energooszczedne stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym kompaktowe oraz grzejniki tazienkowe
zapewniajace wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

Grzejniki nalezy montowa¢ na wspornikach $ciennych na wysokosci ok. 10cm nad posadzka. Montaz grzejnikow wykonac za
pomocq zestawu montazowego uniwersalnego. Dopuszcza sie dopasowanie wielkoSci grzejnikébw do aranzacji i
zagospodarowania poszczegdinych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow.
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5.2.3. Montaz armatury

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typéw armatury i osprzetu:
» do regulacji iloci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowano zawory z nastawg wstepng z gtowicami
termostatycznymi z funkcjami:
- wbudowany czujnik bezpiecznika mrozu
- mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustawionej temperatury
+ w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikdw zasilanych z boku, na gatazkach powrotnych przewiduje sie
montaz zaworow odcinajacych z mozliwo$cig spustu wody,
« na podejsciach pod piony zastosowano zawory odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych na ci$nienie PN10, z
kurkiem spustowym od strony pionu

5.3.Instalacja wodno-kanalizacyjna
5.3.1. Woda zimna

W ramach opracowania projektuje sie wymiane pionéw wraz z podejsciami do istniejgcych wodomierzy i poziomdw instalacji
zimnej wody.

Piony w mieszkaniach gdzie sg zabudowane odkry¢. Istniejace zabudowy do demontazu oraz odtworzenia do stanu
zastanego (gipsowanie, malowanie, utozenie ptytek). Nowe piony prowadzi¢ po $cianach w migjscu piondw istniejgcych.

Piony instalacji zimnej wody wykona¢ z rur PP lgczonych za pomocg zlaczek systemowych poprzez zgrzewanie
polidyfuzyjne.

Przewody prowadzone w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej ze szwem, gwintowane wg PN-H-74200:1998.
Rurociggi z rur stalowych taczy¢ przy uzyciu tacznikéw Zeliwnych ocynkowanych.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie migdzy tulejg a przewodem wypetni¢
kitem plastycznym.

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem
sie poprzez owiniecie otuling z pianki PU o grubosci 20mm, piony w mieszkaniach — izolacjg z pianki PE o grubosci 9mm.

Za wodomierzem gtdwnym nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA, ktéry ma za zadanie zabezpieczy¢
wode wodociggowg przed wtdérnym zanieczyszczeniem. Przed zaworem antyskazeniowym zamontowano filtr skosny DN32,
ktory chroni zawor przed wigkszymi zanieczyszczeniami.

5.3.2. Woda ciepta

Ciepta woda bedzie przygotowywana w dwufunkcyjnym wezle cieplnym c.o. i c.w.u. zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta
na poziomie piwnicy.

W lokalu uzytkowym zlokalizowanym na paterze nalezy pozostawi¢ istniejace Zrodio cieptej wody 1. elekiryczny
podgrzewacz cwu.

Instalacja cieptej wody wewnatrz budynku rozprowadzona zostanie do poszczegéinych przybordéw zgodnie z projektem.

W cieptg wode zasilane bedg istniejace przybory sanitarne w mieszkaniach. Potozenie przyboréw sanitarnych (odbiornikow
C.W.U.) nie ulegnie zmianie.
Nalezy wymieni¢ baterie w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

W ramach opracowania projektuje sie budowe instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do tazienek i kuchni wszystkich
mieszkan. Projektuje sie rozprowadzenie przewodow rozdzielczych cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej od pomieszczenia
wezia cieplnego do poszczegdlnych piondw pod stropem piwnicy i czesciowo pod stropem | pigtra.

Przewody rozprowadzajace cieptej wody (piony i podejscia do urzadzen) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PP stabi
taczonych za pomocy ztaczek systemowych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne.

Przewody prowadzone w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Montaz instalacji oparty jest na
szybkiej i prostej technice zaprasowywania na rurze zlgczek. Szczelno$¢ potaczen zapewniajq specjalne pierScieniowe
uszczelnienia z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku.

Dla odcigcia poszczegdlnych obiegdw projektuje sie zawory odcinajace kulowe. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy
montowac zawory termostatyczne niezbgdne do regulacji wody cyrkulacyjne;j.
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Rurociggi rozprowadzajgce w piwnicach prowadzi¢ jako podwieszane do konstrukcji stropu lub na podporach przy $cianach.
Nalezy zapewni¢ kompensacje naturalng rurociggdw. Piony prowadzié¢ na uchwytach po $cianach.

Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z instalacjg wody zimnej. Przewody mocowaé¢ do konstrukcji budynku
za pomocy typowych wspornikéw. Odgatezienia do poszczegdlnych urzadzen prowadzic w bruzdach $ciennych na
wysoko$ci 30cm nad posadzka. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie
miedzy tulejg a przewodem wypehic kitem plastycznym. Przewody wody cieptej uktada¢ ze spadkiem. Trasy prowadzenia
przewoddw oraz punkty podtaczenia pokazano na rysunkach.

Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od pozostatych instalacji: 0,1 m przy prowadzeniu
przewodow wzdtuz oraz 0,02 m przy skrzyzowaniach.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez naturalne zatamania i odgatezienia.

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rur PP stabi

Temp. Srednica zewn. rury [mm]
czynnika | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
[°C]

20 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 210 | 2,20 | 2,30 | 2,50
30 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 210 | 2,20 | 2,30 | 2,40
40 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30
50 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,10
60 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,00
80 0,70 1 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00

Dla pionowych odcinkéw rurociggow rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rur stalowych nierdzewnych

Utozenie Srednica zewn. rury [mm]

rurociagu | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 667 | 761 | 88,9 | 108
pionowo/ 14 55| 450 | 200 | 225 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 475 | 500
poziomo

Przewody wody cieptej prowadzone pod stropem piwnicy oraz na klatce schodowej nalezy izolowaé przed wychtodzeniem
izolacjg z pianki PU z ptaszczem zewnetrznym z tworzywa twardego, piony w mieszkaniach - izolacjg z pianki PE zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75, poz.690 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2, pkt.1.5.

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji
6 | cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie poprzez wodomierze zlokalizowane w mieszkaniach przed miejscem wigczenia do
instalacji cieptej wody. Zastosowa¢ wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe DN15 o nastepujacych wymaganiach:
klasa metrologiczna wg przepisow MID w zakresie pomiarowym R = 100 (H — montaz w pozycji poziomej), R = 50 (V -
montaz w pozycji pionowej) w wersji do wody cieptej (T 90°C). Przy wodomierzu zastosowaé potsrubunek z zaworem
zwrotnym. Przed wodomierzem zamontowa¢ kulowy zawér odcinajacy DN 15.
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5.3.3. Kanalizacja sanitarna

W ramach opracowania projektuje sie wymiane piondw kanalizacji sanitarnej.

Piony wymieni¢ na catej dtugosci do poziomu rewizji w piwnicy. Piony w mieszkaniach gdzie sg zabudowane odkry¢.
Istniejace zabudowy do demontazu oraz odtworzenia do stanu zastanego (gipsowanie, malowanie, utozenie ptytek). Nowe
piony prowadzi¢ po Scianach w miejscu piondw istniejacych. Potaczenie z instalacjq wewnetrzng w kazdym mieszkaniu
wykonaé poprzez montaz trojnikdw na pionach.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng wykona¢ z rur tworzywowych PVC-u, taczonych kielichowo za pomoca uszczelek
gumowych.

Przewody kanalizacyjne przy réwnoleglym uktadaniu ich z przewodami wodociggowymi, powinny zachowa¢ odlegto$¢ co
najmniej 10cm.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian przy pomocy kotkéw rozporowych.
Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktéra stanowi izolacje akustyczng. Piony kanalizacii
sanitarnej obudowac razem z pionami wodociggowymi.

Przebieg instalacii, $rednice — wg czesci rysunkowej opracowania.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetnié
masg plastyczng nie wchodzacg w reakcje z rurami z PVC.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci

od $rednicy przewodu wynosza;

- dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%

- dla przewodu o $rednicy 160mm - 1,5%

- dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych zatozonych w projekcie mogg wynosi¢ +10%.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw
i wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, a dla
przewoddw z PCV i dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza;
- dla rur z PCV srednicy 50 + 110mm 1,0 m

- dla rur z PCV $rednicy powyzej 110mm 1,25 m

- dla rur z pozostatych materiatow 20m

Dla prawidtowego dziatania kanalizacji wewnetrznej projektuje si¢ piony wentylacyjne kanalizacji zakoficzone kominkiem
wywiewnym i wyprowadzone okoto 0,5+1,0 m nad pota¢ dachowa.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ przedtuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gérna czes$¢ rury ponizej dachu w odlegtosci 0,5m
od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong $rednice w stosunku do pionu spustowego:

- dla pionéw $rednicy 50 i 70mm - do 100mm,

- dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm

- dla pionéw o $rednicy powyzej 100mm powiekszenie $rednicy nie jest wymagane.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, obudowg przewoddw, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane,

b)  po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catej instalacji,

c) w okresie gwarancyjnym
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6.2. Badanie przewoddw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacja; potaczenia nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruchomych, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy,
sprawdzenie odlegtos$ci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod budowlanych
oraz sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow.

6.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$ci dziatania poszczegéinych
elementéw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.4. Proba cisnieniowa i regulacja instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania po montazu nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa,. Ptukanie wykonaé dwukrotnie, w czasie po
15 - 20 minut. Po ptukaniu nalezy dokfadnie oczysci¢ filtr z zanieczyszczen. Plukanie wykona¢ dwukrotnie.

Catos¢ instalacji po zakofczeniu montazu nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej (ci$nienie probne powinno wynosié¢ 150
% cisnienia roboczego i nalezy utrzymac przez 45 minut).

Po zakoriczeniu wszelkich prac montazowych i préb ci$nieniowych nalezy wykonaé regulacje instalacji poprzez ustawienie
nastaw na zaworach termostatycznych.

6.5 Kontrola wykonania instalacji wodociggowej

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL).

Sq to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie
spowodowane elastyczno$cig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze “ godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie¢ do badania
gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwowaniu instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gtowne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba
Ze wymagane s jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjaé zgodnie z okre$long w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnoci instalacji mozemy réwniez przeprowadzié¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7
WTWiO). Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé

wymogdéw okreslonych w ww, pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu szczelno$ci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkdéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Jednostkg obmiarowa jest dla:

»  przewoddw rurowych 1mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzyé wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw; dlugosS¢ zwezki nalezy wliczy¢
do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy; catkowitg diugosé przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnosé
lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dtugo$ci przewodéw wody zimnej, wody cieptej.

o ksztaltki, taczniki, zawory 1szt. dla kazdego typu i Srednicy

»  plukanie instalacji 1mb dla kazdej $rednicy rurociagu

»  grzejniki, przybory 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do obioru koncowego.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér migdzyoperacyjny.

Odbior miedzyoperacyjny sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegolnosci

powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych

pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;

a) wykonywanie przej$¢ dla przewozow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, - zgodno$¢ bruzdy z pionem, - zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz

potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé

miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w

protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy.

Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji, do ktdrych zanika

dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach, przewodéw obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi, uszczelnien przej$¢ w przepustach

oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego

(technicznego).

Odbidr czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla obioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonywany zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone w dzienniku
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosci

wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czeSciowego.

8.3. Odbiér techniczny koficowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnosci,
)

D

zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

SRR
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protokoty wykonanych bada odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobdw,

instrukcje obstugi instalaci,

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Obior korcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kocowego nie powinien zawiera¢ postanowiert warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny obiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. ,Budynek mieszkalno — ustugowy, ul. Piekna 27, Bydgoszcz, dziatka nr
122/1 obreb 85, Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;”.

»  Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamédwienia

* umowa z Inwestorem

»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

»  instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

» Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

o Dz U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy

o Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

* Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

e DzU.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

* Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

» Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r
.w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektorych urzadzen transportu
bliskiego

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

» Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

» Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogblne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogoine

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych
- wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwo$ci dymotwérczych
materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-EN 45014 Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach

PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kubaturze do
600m3

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci ciepinych Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN ISO 15875-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
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PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetoci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogoine
metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢
2: Liniowe mostki ciepine

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine i
wymagania

PN-EN 1SO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1:Postanowienia ogoine.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN 83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i polietylenu.

PNE-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania ogéine.

PNE-EN ISO 15874- 2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury

PNE-EN ISO 15874- 1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki

PNE-EN ISO 15874- 3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢



33

PNE-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.

PN:EN 1519-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN:EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢
2:Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-77/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki Zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdine wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN:EN 997:200 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN:EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasazem.
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PN-EN 1253-5:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wpusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery plastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



