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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  

NAZWA INWESTYCJI   : Likwidacja istniejących pieców kaflowych
ADRES INWESTYCJI   : ul. Piękna 27, 85-303 Bydgoszcz
INWESTOR   :     Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, reprezentowane przez Administrację Domów

Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
BRANŻA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     19.03.2021 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONA
NIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ
RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZY
JĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
 
PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWE
RYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
kOSZTORYS ORAZ pRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMNTACJĄ PROJEKTOWĄ.
 
ILEKROĆ W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE,
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ WSKAZANY LUB RÓWNOWAŻNY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMOGI TECHNICZNE
WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W POLSKICH NOR
MACH PRZENOSZĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OB
SZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZĄCYCH TE NORMY.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2021 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piękna 27_budowlana_likwidacja pieców_.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Likwidacja pieców kaflowych
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

parter
17+17+14 m2 48,000
1 P
17,1+11+17,2+14+14 m2 73,300
2P
17,2+18,2+11+17,7+14,2 m2 78,300
 

RAZEM 199,600
2

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

13*0,8*0,55*2,0 m3 11,440
RAZEM 11,440

3
d.1

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

13*(1,0+1,7) m2 35,100
RAZEM 35,100

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

13*(1,0+1,7) m2 35,100
RAZEM 35,100

6
d.1

KNR 7-28
0306-02

Malowanie tynków farba emulsyjna- kolor uzgodnić z zamawiającym m2

13*(1,0+1,7) m2 35,100
RAZEM 35,100

7
d.1

KNR 4-01
0814-07

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek
mocowanych na lepik

m2

13*1,0*1 m2 13,000
RAZEM 13,000

8
d.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

13*1,0*1 m2 13,000
RAZEM 13,000

9
d.1

KNR-W 4-01
1215-07

Mycie po robotach m2

poz.1 m2 199,600
RAZEM 199,600

10
d.1

KNR 4-01
0105-06
0105-07 
analiza indy-
widualna

Wyniesienie gruzu poza lokal. m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

11
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzysta-
nia materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

poz.10 m3 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km .Przyjęto 10 km (odległość transportową winien określić
Wykonawca we własnym zakresie)
Krotność = 10

m3

poz.10 m3 12,000
RAZEM 12,000
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