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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00
dla

,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 w Bydgoszczy”.

Data: wrzesien 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6inych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Dostosowanie
pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 w Bydgoszczy”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku zespotu szkét.
W zakresie petnej realizacji budowlanej w/w przedsiewziecia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej,
a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$cig
sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuia (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamdwien):

Lp. | Nazwa Nr wg Wspoln'ego’S{ownlka
Zamowien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3. Eﬁbcoztgétélijdowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub 45200000-9
4. | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. | Roboty rozbidrkowe 45111300-1
6. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
7. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
8. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
9. | Tynkowanie 45410000-4
10. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
11. | Pokrywanie podtég i $cian 45430000-0
12. | Roboty malarskie 45442100-8
13. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
14. | Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych medioéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogélne
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2



Budynek mieszkalno- ustugowy przy ul. Piekna 27 w Bydgoszczy,

1.5.1.2. Zgodnos$é z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawieraé:
= kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
¢ Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
»  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizaciji i harmonogram robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia" niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

PoszczegoIni wykonawcy zapoznajq sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasno$ci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretaci
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowaé Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewodéw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

*  Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

«  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegéinych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

*  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oSwietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,

e organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.

»  wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

e usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

e oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

e Zzapewnienia ochrony zdrowia

e zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

*  odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ chronionych
prawem intereséw 0séb trzecich, tzn. wtascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca
bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
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¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
»  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnoSci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).
Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwa dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytacznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

»  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamknigcia otwordéw w stropach i konstrukcji,

*  pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

*  porecze zabezpieczajace przed upadkiem

«  wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

*  kosze stabilizujace do prac wysokoSciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly swojq jakos$¢ i wtasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skladuje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatdw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatow odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
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Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byC pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdbw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w spos6b zapewniajacy bezpieczehstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mieé¢ wytrzymato$é dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspétczynnika bezpieczefstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatoSci jest
zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym
obcigzZeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla kot pojazddw. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:
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1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy
dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustrada sktadajacy sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzerr miedzy poreczg a deska
kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawa¢, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatdw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sig 0s6b miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegto$ci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczent zamknigtych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen moga mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Mogq one przebywac w tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii rob6t. W
szczegoInosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepiséw srodki ostrozno$ci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaC¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ fadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow 0séb trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i S$wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogow ogdinego stosowania i wykonania, montazu i odbioru rob6t instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robédt nalezy:
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- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogoing opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
InZzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Rob6t
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 .,
poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInoSci:

»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

«  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,

e przebieg Robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

»  daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

«  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

« dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robdt,
»  protokoly narad i ustalen,
«  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$C robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢Sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacja projektowq

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzq i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych w warstwie $Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

©® N O W

8.5. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiodr wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogéine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

«  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu

na plac budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT - ceny brutto nalezy poda¢ w oddzielnych rubrykach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: ,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym

przy ulicy Pigknej 27 w Bydgoszczy”

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu

$ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r .w

sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gémicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. | powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC 604452002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogblne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdlne
metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni ciepiny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

e PN-ENISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
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e« PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

*  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

»  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

»  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

«  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw.
Wymagania ogdlne

«  PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

e PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

«  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

»  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwérczych materiatow

«  PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

*  PN-EN 45014 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwiazki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

*  PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 w Bydgoszczy”.
Data: wrzesien 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie robét budowlanych"
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:
,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 w Bydgoszczy”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji budowlane;
wlw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp. | Nazwa Nr wg W;pc')ln'ego’s{ownika
amowien

5. | Roboty rozbiérkowe 451113001

6. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8

7. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6

8. | Roboty w zakresie okfadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjg Ogding Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczeg6towych.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Nadproza strunobetonowe SBN 11,5x7,2
*  wysoko$¢: 7,2cm
. szeroko$¢: 11,5¢cm
e waga: 20-22kg/mb
. klasa betonu: C40/50

Nadproza strunobetonowe SBN 11,5x11,5
e wysokos¢: 11,5¢cm
. szeroko$¢: 11,5¢cm
e waga: 34-36kg/mb
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. klasa betonu: C40/50

Beton komérkowy
*  odmiana 500 i 600
«  gestos¢ obliczeniowa odpowiednio 500 i 900 kg/m3
* fatwy w obrobce
¢ odporny na ogien, plesnie i bakterie
¢ mrozoodporny
zgodne z wymogami NRO.

Cegta petna
¢ Klasa 150
 Masa-238kg

¢ Wymiary 250x120x65 mm
e Zuzycie sztuk/m2;
50 szt przy grubosci 12 cm
98 szt przy grubosci 25 cm
e Zgodne z PN-B-12050-1996

Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do
betonéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
a w szczegdlnosci:
a) nie moze zawieraC domieszek organicznych,
b) powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Zaprawa cementowa M10
¢ deklaracja zgodnosci: 05010411
o wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 10 N/mm?
e uziarnienie: 0-1,2 mm
e temperatura obrobki: > +5°C
*  czas obrobki: ok. 2 godz.
e zuzycie wody: ok. 4 1 na 30 kg
e wydajno$¢: ok. 20 I na 30 kg
*  po zwigzaniu mrozoodporna

Zaprawa cementowo-wapienna
e wyr6b zgodny z PN-B-10109
e czas gotowosci do pracy: 4 godz.
e czas otwarty pracy: 30+90 min.
e przyczepnos¢: min. 0,5 MPa
e temperatura stosowania: od +5° do +25°C
e odporno$¢ termiczna: od -30° do +60°C
*  odporno$¢ ogniowa: niepalny
*  wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. 5MPa
¢ wytrzymato$¢ na zginanie: min. 1,6 MPa
»  gesto$¢ zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5kg/dm3
e zuzycie: 1,5kg/mZ na 1mm gr.
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e mrozo- i wodoodporna

Zaprawa klejowa do betonu komdrkowego
e Czas gotowosci do pracy: 4 godz.
e Temperatura stosowania: od +5° do +30°C
e Odporno$¢ termiczna: do +60°C
e Min. grubos¢ tynku: 6mm
¢ Max. grubo$¢ tynku: 30mm
*  Wytrzymato$C na Sciskanie: kategoria M5
¢ Reakcja na ogien: klasa A1
e Zaprawa mrozoodporna

Wylewka betonowa
e postac sucha
¢ mrozoodporna
e uziarnienie: 0-8mm
e wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 30 N/mm?
e temperatura stosowania: od +5° do +25°C

2Zaprawa wyréwnujaca:
¢ Proporcje mieszanki- 0,14+0,16 | wody na 1 kg zaprawy, 4,2- 4,8 | wody na 30 kg zaprawy.
e Czas gotowosci zaprawy do pracy- ok. 3 godzin.
e Temperatura przygotowania zaprawy- od +5°C do +30°C.
e Temperatura podioza i otoczenia — od +5°C do +30°C.
e Odporno$¢ na temperatury- od -20°C do +60°C.
e Min. grubo$¢ warstwy zaprawy- 2mm.
e Max. grubo$¢ warstwy zaprawy- 10mm.

Papa termozgrzewalna podkfadowa na osnowie z elastycznej wiékniny poliestrowe;j:
e grubos¢:3,0mm
¢ rodzaj osnowy: widknina poliestrowa
*  rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS
e max sita rozciggajaca wzdtuz: 600 N/50mm
e max sita rozciggajaca w poprzek: 400 N/50mm
»  wydtuZenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: 40%
»  wydiuZenie przy max sile rozciagajacej w poprzek: 40%
e gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C
« odpornosé¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
« reakcja na ogien —klasa E

Dwusktadnikowa bitumiczna masa powtokowa
e Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowe;
e Czas zuzycia: ok. 45 min
e Odpornos¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.
*  Mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu
«  Temperatura migknienia: =280°C
»  Nasigkliwos¢ powtoki: <7%
«  Odpornos$¢ na powstawanie rys: =2 mm
e Odczyn pH: 7+11
«  Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
«  Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Grubo$¢ $wiezej warstwy [lo$¢ masy bitum.
uszczelnianie przeciw  wilgoci 2,5mm 2,5 |/m?
gruntowej
uszczelnianie przeciw wodzie 3,5mm 3,51/m2
bez cisnienia
Uszczelnianie przeciw wodzie 0 4,5 mm 4.51/m?
stupie do 2,5 m
klejenie plyt styropianowych - 1,0 1/m?
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«  Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

* W czasie pracy chroni¢ oczy i naskorek uzywajac odziezy, rekawic i okularéw ochronnych. Zanieczyszczong odziez
niezwlocznie wymieni¢ na czysta. Zabrudzony naskérek niezwtocznie umy¢ cieptq wodg z mydiem (nie stosowaé
rozpuszczalnikdw). W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie woda i zasiegnaé porady lekarza. Chronié przed
dzieémi.

« Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Tynk cementowo-wapienny:
« Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
»  Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
« Proporcje mieszania:4,5+5,4 | wody na 30 kg
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e Czas zuzycia: do 120 min.
«  Wytrzymato$¢ na sciskanie (wg PN-EN 998-1:2010): klasa CS I
» Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0
*  Przyczepno$¢ 20,1 N/m*FP: B
»  Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej u (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK; klasa (warto$¢ tab.)
» Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1
e Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie):
» Ubytek masy: -9%
» Zmiana wytrzymato$ci na Sciskanie: -6,0 %
 Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubosci

Szpachléwka do tynkow
» Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
« Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
o Czas zuzycia: do 2 godz.
¢ Przyczepnos¢ do podtoza: >0,1 MPa
 Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie
waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaC aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢c wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przenos$ny 0,15t

*  wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym

e spawarka elektryczna wirujgca do 300A

*  betoniarka wolnospadowa elekiryczna
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od zrodla ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moZliwy ich wytadunek obustronny.
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Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatow.

Papa termozgrzewalna:

Rolki papy asfaltowe] zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwéch
warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rdwnym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie
wigcej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Pape podkiadowa transportowaé i sktadowa¢ na paletach w pozycji stojacej. Chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura. Nie
wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie sktadowa¢ dtuzej niz 9 miesiecy.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdét murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROI}(’)T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1

5.1.1. Zakres prac

* Rozebranie podiogi na gruncie w pomieszczeniu wezta;
e Demontaz drzwi;

«  Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkéw;

e Likwidacja piecow kaflowych;

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejace obiekty winny byé rozbierane z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci, a przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy
zapozna¢ sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich doplyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbidrki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezyty
ostroznoscia.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposob mozna
spowodowac¢ zawalenie sie go, jak i pozostatych stropow znajdujacych sie ponizej, co moze sta¢ sie przyczyna runiecia catego
budynku. Ze Scianek tynkowanych nalezy usunaé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caly materiat i gruz ze cianek nalezy ze stropdw usuwac na dot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektow oraz za
przekazanie materiatow z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpaddéw. W Swietle przepiséw gospodarki odpadami
Wykonawca rob6t na zakorficzenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac beda zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

5.2. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
5.2.1. Zakres prac
* wykonanie nowych otwordw drzwiowych i montaz nowych nadprozy

5.2.2. Postanowienia ogdlne

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe nalezy do kierownika budowy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych i montazowych ITB .
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5.2.3. Montaz nadproza
W $cianach dziatowych gr 12 cm zaprojektowano otwory drzwiowe szeroko$ci 90 oraz 100 cm. Nalezy wykona¢ konstrukcyjnie
nadproza strunobetonowe typu SBN wykonane z 1 belki o wymiarach 11,5 X 7,2 cm i dtugo$ci 120 oraz 130 cm.

Dla otworéw drzwiowych szerokosci 100 cm w istniejgcej $cianie piwnicznej gr. 30 cm zaprojektowano konstrukcyjnie nadproza
strunobetonowe typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 x 12 cm i dtugosci 130 cm.

Oparcie nadprozy powinno wynosi¢ po 15 ¢cm z kazdej strony. Dla prawidtowego wypoziomowania nadprozy belki zelbetowe
nalezy uktada¢ na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl. B-15.

5.3. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.3.1. Zakres prac
* nowe $cianki dzialowe wewnetrzne

5.3.2. Ogdine zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo-kosztorysowg. W przypadku
ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a
zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

5.3.4. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegoinosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dziatowych oraz murédw pozostajacych w statym
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych nabierajg wtasciwosci wodoszezelnych. Do zapraw cementowych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw
nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.5. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy
przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcii.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3.6. Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. W przypadku
ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w punkcie 2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.

Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukciji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowe;.
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Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.3.7. Mury z cegly peinej

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza niz 17mm i mnigjsza niz 10mm.
Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10mm i nie moga by¢ grubsze niz 15mm i ciensze niz 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Dla stupéw o przekroju 0,3m?2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin nalezy
zmniejszy¢ o potowe.

Nie wolno zastepowaé catych cegiet potowkami w filarach i stupach. Potdwki i cegly utamkowe mogg by¢ stosowane w tych
konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o
grubosci ¢wier¢, pot i jednej cegty nie mogq przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty
uzytej do danego muru.

5.3.8. Sciany z betonu komérkowego

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdw (fgczonych na piéro i wpust) ma zasadniczy wptyw na prawidtowo$¢ wykonania catego
budynku. Pierwszg warstwe elementéw nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposéb, by
bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1cm).

Prawidtowo$¢ utozenia bloczkdw w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy oraz rozpigtych
linek murarskich. Nierownosci utoZenia poszczegolnych elementoéw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego miotka.
Wierzchnig, ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnaé specjalng pacg wyréwnawcza, a nastepnie dokfadnie oczysci¢
szczotkg z wszelkich drobin i pozostato$ci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w pioro i wpust najlepiej jest murowa¢ na specjalng zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie takiego
spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian.

Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanieS¢ warstwe zaprawy klejowej o grubo$ci 1-3mm. Réwnomierne utozenie zaprawy
utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebdéw 4-5mm). Powierzchni bloczkdw nie nalezy
zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dtugo$¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowaé do warunkow
atmosferycznych.

Przy murowaniu $cian z bloczkow na pioro i wpust, zaprawe klejowa rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach, spoiny
pionowe pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosungé do wyztobionej Scianki bloczka poprzedniego i
docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem.

Na murowanych $cianach z elementéw o gtadkich $ciankach, zaprawe klejowg rozprowadza sie takze na pionowych spoinach.
Uktadany bloczek nalezy docisna¢ do spoiny poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem.

5.3.9. Drobne roboty murarskie

5.3.9.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sig ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca, listew trapezowych lub trojkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub piyty, z ktorych muruje sie $cianke, powinny by¢ wpuszczone
migdzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwoch miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoine poziomg
muru na gtebokos¢ ok. 20cm. Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w Sciance dziatowej o grubosci ¥ lub 2 cegly
powinna by¢ o 3cm wigksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek surowych o 2,5¢cm, a
potaczenie oscieznicy z samg Scianka powinno byé tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony $ciankg i
zaprawa. Odlegto$¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosié co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oScieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze.

5.3.9.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegty kratdwki lub pustakow belki stalowe
mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegty
utozong na zaprawie cementowej.

5.3.9.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach
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Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oSciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.4. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i S$wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okryC siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnig i byé mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasiakliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigksza¢ trwatosci na korozje biologiczng i czystos¢ powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robét wykonczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowac klejem. Masy tej uzywaé
rowniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykona¢ tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia, wg
koloru okreslonego w dokumentacji projektowej.

Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg pacy stalowej
gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkdw wskazane jest przystepowaé dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

5.5. Projektowana podtoga na gruncie

Pomieszczenie wezta oraz projektowane pomieszczenia magazynowe:

Po usunieciu istniejacych warstw, nalezy wykona¢ warstwe zageszczonej podsypki piaskowej, nastepnie warstwe chudego
betonu gr. 10 cm, a wzdtuz $cian wykona¢ kliny cementowe. Na chudym betonie stosujemy warstwe hydroizolacji - 2x pape
termozgrzewalng, z wywinieciem na $ciany. Nastepnie nalezy utozyé warstwe projektowanego ocieplenia z betonu
keramzytowego o gr. 5 ¢cm, a na nim warstwe folii PE z wywinieciem na $ciany. Nastepnie nalezy wykona¢ ptyte dociskowa, z
betonu zbrojonego siatkg stalowa, minimalna grubo$¢ tej warstwy to 4 cm. Przed jej wylaniem nalezy wokét niej utozyé
dystansowe paski styropianu.

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé spadki w kierunku odwodnienia liniowego. Jako wykofczenia posadzki uzyé ptytek
ceramicznych.

UWAGA:
Nalezy zachowac istniejace poziomy posadzki.

Nalezy wykonac¢ studnie schtadzajacg z kregéw betonowych Dn600, h=1000mm, oraz odprowadzenie $ciekdw przez pompe
zatapialna. Przewdd ttoczny pompy z rur PP25 wpig¢ w istniejacy pion kanalizacji sanitarnej. Studnie przykry¢ wtazem
zeliwnym szczelnym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
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¢ kompletnosci dostawy,

»  zgodnosci elementdw z Dokumentacja Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosSci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m?3

= belki stropowe, podciagi, stupy — mb

= powierzchnia przekry¢ — m?

= zbrojenie - kg

= wykopy, podktady, nasypy, zasypki - 1m3

= transport grunty - 1m3 z uwzglednieniem odlegtosci transportu

= chodniki i place - 1m2 wykonanej nawierzchni

= krawezniki i obrzeza - Tmb

= elementy wyposazenia

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.1. Odbidr robét rozbiorkowych
Odbidr robdt rozbiorkowych podlega odbiorowi koricowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jako$ci.

8.2. Odbior rob6t murowych

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
» atestacje i zadwiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw
¢ wyglad zewnetrzny tynku:
*  powinien by¢ jednolity,
»  masa tynkarska rBwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych prze$witéw podtoza,
« niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.
*  grubos¢ tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez producenta masy
e przyczepnos¢ tynku do podioza
e jako$¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mie¢ wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wiecej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposdb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$¢ przyjmuije sie Srednig z pieciu prébek.
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Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.

Sprawdzenie jako$ci wykoriczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.

Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jedno
z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

8.4. Odbidr koncowy zbrojenia
Odbior kocowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:
+ zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,
+ zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretdw w poszczegdinych przekrojach,
* rozstawu strzemion,
+ prawidtowos$ci wykonania ztacz i diugosci zakotwien pretow,
* prawidtowosci osadzenia kotew,
+ zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogéline.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

»  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: ,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ulicy Pigknej 27 w Bydgoszczy”

»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

«  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6Zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

* Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

¢ Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

« Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

¢ normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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o PN-88/B-06250 Beton zwykly.

» PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

« PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

» PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

»  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

« PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

«  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

» PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”

e PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

e PN-EN 13162 - ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)”,

«  PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla
,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pieknej 27 w Bydgoszczy”.

Data: wrzesien 2017r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie rob6t wykornczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie robot
wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku
mieszkalno- ustugowym przy ulicy Pigknej 27 w Bydgoszczy”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogdlnobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$ciq sztuki
budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nrwg Wspc')lr]ego,S’fownika
Zamowien
9. | Tynkowanie 45410000-4
10. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
11. | Pokrywanie podtég i $cian 45430000-0
12. | Roboty malarskie 45442100-8
13. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
14. | Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg, specyfikacje nalezy rozumieC i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjq Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
* inwentaryzacja powykonawcza
« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
*  ponowny montaz usunietych elementéw takich jak tablice informacyjne, numery budynkoéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
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Woda

Piasek

Wapno

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:

¢) nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

d) powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

e suchogaszone
* jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

Gips szpachlowy

*  ciezar nasypowy: ok. 800 g/l

Zziamisto$¢: do 0,3mm

e zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubo$ci warstwy
e okres przydatnosci: do 3 miesiecy od daty produkcji

» zgodny z: PN-B-30042:1997

Preparat gruntujacy pod farby i tynki

Parametry uzytkowe preparatu:

Temperatura stosowania: od +10°C do + 25°C
Temperatura podtoza: od +10°C do + 25°C
Czas schniecia jednej warstwy: 24 h
Dane techniczne i wtasnosci produktu:
Konsystencja: ciecz

Kolor: mleczny

Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,05 kg/dm3
wszystkie dane techniczne

Gres podiogowy antyposlizgowy:

Skutecznos$¢ antyposlizgowa min. R10;
Ptytki nieszkliwione;

Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwo$¢ max 0,05%;
Wspdtczynnik Scieralnosci PEI 1V;
Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubos¢ ptytki 5 mm.

Zaprawa klejowa

Fugi

uniwersalna do wnetrza i na zewnatrz,

mrozoodporna,

wodoodporna - z mozliwoscig stosowania do pomieszczen mokrych,
przyczepno$é = 0,5 MPa,

odporno$¢ na ogien: A2.

elastyczne

wodoodporne i mrozoodporne

wysoka odporno$¢ na Scieranie
temperatura stosowania od +5 do +25°C

Folia polietylenowa
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« wykonana z polietylenu o matej gestosci z dodatkiem koncentratéw barwigcych i srodkéw modyfikujacych
e grubos¢: 0,20mm
¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdtuz: = 12 MPa
w poprzek: = 10MPa
¢ wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
wzdtuz: = 300%
w poprzek: = 300%
» odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz
wzdtuz: = 50N
w poprzek: = 50N
e zmiana wymiaréw w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h
wzdtuz: £ 1%
w poprzek: £ 1%
« gietko$¢ przy przeginaniu na poétobwodzie walca o $Srednicy >5 mm w temperaturze -25°C: niedopuszczalne
powstawanie rys i pekniec
e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): = 300 000
»  rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa: materiat trudno zapalny
e aprobata techniczna

Ptytki ceramiczne $cienne
e min grubos¢ ptytki 5 mm;
¢ do zastosowania wewnatrz;
*  nasigkliwo$¢ wodna Eb>10;
e sita tamigca min 600N;
e wytrzymatos¢ na zginanie min 12 N/mmz2;
*  odporne na spekania wioskowate;
e odporno$¢ na ogien Af;
¢ odporno$¢ na zabrudzenia min klasa 4.

Farb akrylowa do pomieszczefi o normalnej wilgotnosci
e zmywalna,
¢ liczba niezbednych warstw: 2-3,
e powloka matowa,
e szybkoschnaca,
e paroprzepuszczalna.

Farb akrylowa do pomieszczen mokrych
¢ odporna na wilgo¢,
¢ wysoka odporno$¢ na szorowanie,
»  powtoka odporna na dziatanie grzybéw,
e odporna na plamy (np. oleje, tluszcze, detergenty),
¢ liczba niezbednych warstw: 2.

Farba lateksowa
e zmywalna,
«  wysoka odporno$¢ na szorowanie - klasa 3,
e liczba niezbgdnych warstw: 1-2,
¢ powloka matowa,
e wodorozcierczalna,
e nieodporna na mréz.

Stolarka otworowa
Projektowane drzwi do wezta cieplnego:
* drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe EI30;
» konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydta petne;
 stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym;
* wspotczynnik U<1,7 W/mZK;
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» okucia klasy WK1 z antywtamaniowg klamka i wktadkg zamykang na klucz;
 otwierane pod naciskiem od strony wezta cieplnego;

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen magazynowych:

o drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe;

* konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydta petne;

 stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym;

e wspotczynnik U<1,7 W/m?K;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowa klamka i wktadka zamykang na klucz
Pozostafe parametry ujete w zestawieniu stolarki.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

e Zzuraw okienny przeno$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczerfistwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywac z dala
od zrodtla ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje si¢ i rozladowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia $SciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moZliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatow.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania

na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobra przyczepno$é¢ zaprawy do podioza, byC trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
peine, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
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plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzyé woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nie przekraczajacej 4 + 5mm na $cianach i 4mm na suficie.
Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
rowna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyrdéwnuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika, zas narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
[11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny byé
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1:1,5: 5, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gfadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubo$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi
zaciera si¢ jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomoca narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)

5.2.1. Stolarka

5.2.1.1. Postanowienia ogdlne

«  Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

«  Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

* Montaz oScieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkow.

¢ Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi normami.

» Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajacej.

e W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzen mechanicznych,
szczegolnie w uszczelkach.

« Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu atestowanych
materiatéw ognioodpornych.

» Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

«  Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez kazdego producenta.

« Stolarke i lusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

» Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktore miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie
$lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
= obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,
= obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu

skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Rohoty przygotowawcze

¢ Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé oScieznica.

e W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy oczysci¢ i
naprawic.

¢ Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
= na szeroko$ci otworu 2+6 cm
= na wysokosci otworu 5+9 cm
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5.2.1.3. Roboty zasadnicze
» W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach
lub listwach.
«  Wstepnie zamocowac o$cieznice w murze przy pomocy klindw. O$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne
otwieranie.
» Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢
przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2mm - na diugosci do 1m oraz
3mm - na dtugosci powyzej 1m.
» Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomocg $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu o$cieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy
w murze.
« Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
= Na wysokoSci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie
wigkszej niz 200mm od naroza.

= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.

= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

= Na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

¢ Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznica a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach -
stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania
pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

¢ Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrdbki oSciezy, pamietajac o zabezpieczeniu
oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa,

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewngtrznej.

« Po obrdbce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

5.3. Pokrywanie podtég i $cian 45430000-0

5.3.1. Zakres prac:

Uzupetnienia po demontazu piecow kaflowych.

« Naprawa o$ciezy wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej.
» Nowe posadzki w pomieszczeniach piwnicznych

» Nowe powtoki malarskie w pomieszczeniach piwnicznych

5.3.2. Pokrywanie podtdg - warunki ogélne
Przed przystapieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan
powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia podfozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokow,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pomiar wilgotno$ci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robét podtogowych.
W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet.
Miejsce robét nalezy oprozni¢, posprzatac i zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢
ogrzewany. Zakonczone muszg byé wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powtoki malarskie itp.),
ktdre mogq wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukcji drewnianej. Rowniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w
obrebie sali sportowej powinny by¢ zakoriczone.
Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zardwno w trakcie montazu jak i eksploatacii
musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulega¢ duzym, gwattownym wahnigciom. Lub spetnia¢ warunki zawarte w
instrukcji montazu podtdg danego producenta.

5.3.3. Ktadzenie ptytek
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5.3.3.1. Przygotowanie zaprawy

e Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy.

« Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gesto$ci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi byC przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletnai zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy
biezacej produkcji zaprawy.

e Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencii.

5.3.3.2. Ukladanie zaprawy

e Przed przystapieniem do robét nalezy usunag¢ z podtoza kurz, sadze oraz substancie thuste.

* Podtoze nalezy zwilzy¢.

e Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy.

e Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacii lub
utraty sktadnikow.

5.3.3.3. Ukladanie plytek

e Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podioza, polegajacq na okre$leniu stopnia zabrudzenia,
wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolno$¢ do absorpcji wody. Tq ostatnig mozna przeprowadzi¢
poprzez skropienie podioza wodg i obserwacje szybkosci jej wchianiania. Uktadanie ptytek na takim podiozu moze
spowodowaé wchfoniecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do
prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie
zaprawa- podioze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca, ktora zwieksza przyczepno$¢, elastycznose,
odporno$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy
klejowej.

e Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podtoza za pomocq faty kontrolnej dtugosci min. 2m. Przyktada sie jg w réznych
miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5mm.

» Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase wyréwnujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadzac,
ale nie zacierac.

e Przy wigkszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5m.

« Na tak przygotowane podioza mozna uktadac ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5mm ze
wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od
podioza.

e Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po natozeniu
(nie czekajac az wyschnie).

e Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu plytek nie byta widoczna (taki sam
odcien fugi jak ptytki).

5.3.3.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ptytkarskich.

* Roboty piytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tfatg kontrolng dtugo$ci 2m nie powinny by¢ na
catej dtugosci faty wieksze niz 2mm.

o Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych.

e Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

» Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych rob6t. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.

e Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4. Roboty malarskie 45442100-8

» Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

e Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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* Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojako$ciowe wykonywane w warunkach normalnych i
specjalnych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania przez
usuniecie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchni¢ zagruntowac.

» Malowanie wykonywac po wyschnieciu tynkdw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

» Aby unikng¢ réznic w odcieniach farby nalezy stosowaé¢ na jednej powierzchni farbe o tej samej dacie produkcii.

* Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

* Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

* Niewskazane jest prowadzenie robét w czasie deszczéw. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

« Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

e Zaleca sie malowanie natryskowo — pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale dopuszczalne jest
takze malowane pedzlem lub watkiem.

» Malowania nie nalezy przerywac¢ w potowie Sciany. JeZeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowac jg za jednym razem, nalezy
malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu éciany czy rynny. Dzieki temu ztaczenia beda niewidoczne. Sciana,
ktérej malowanie przerwie sie w potowie, moze po wyschnieciu mie¢ dwa rézne odcienie, nawet jesli malowano jg tq samg
farba, z tego samego wiaderka.

5.5. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementéw nowoprojektowanych i istniejacych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach nalezy przeprowadzié
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajace z wszelkich uszkodzen powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania rob¢t takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtdg opisano powyzej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

*  kompletno$ci dostawy,

e zgodnosci elementdéw z Dokumentacjg Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatow niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz zgodno$¢ z
zamdwieniem. Ponadto nalezy kontrolowa¢ odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i phytki

Kontrola jakosci robét tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Dokfadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancii, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= tynki — 1m2

= stolarka - 1szt.

= podtogi: pytki, wyktadziny — 1m2

= Sciany: malowanie — 1m2

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikaciqg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.1. Odbior robdt malarskich
Odbior wykonuije sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktadéw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robét.
Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uznaé za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
»  catkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
*  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e przeswiecanie spodnich warstw,
e Slady pedzli na powierzchni powtoki,
e plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
*  matowe plamy na powierzchni powtoki,
«  sfatdowanie powtoki malarskiej,
*  odspojenia i luszczenia oraz zmiany barw powtoki.

8.2. Odbior stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jako$C uzytej stolarki, prawidtowos¢ zamontowania stolarki,
szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwoch etapach:

1) w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw, zamocowania o$cieznic,

uszczelnienie luzéw)

2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzeh mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.: ,Dostosowanie pomieszczenia wezta w budynku mieszkalno- ustugowym
przy ulicy Pigknej 27 w Bydgoszczy”

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

¢ wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

»  podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
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«  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy

e wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.

»  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwaciji i
napraw.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie intensywnoéci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytkg naciskowa - Wymagania i metody badan

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.”

PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych.
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