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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji : BUDOWA
BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:
,»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska
treningowego oraz biezni tartanowej wraz z o$wietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w
Zyrardowie”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé W
zlecaniu iwykonaniu robét opisanych w 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegblnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania og6lneD — 01.01.01 — Roboty pomiarowe
D —01.02.00 — Roboty ziemne
D - 01.03.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D — 02.00.00 — Warstwy odsaczajace
D —-02.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego
D - 02.02.00 — Obrzeza i krawezniki betonowe
D - 03.00.00 — Nawierzchnie poliuretanowe
D - 04.00.00 — Elementy zagospodarowania terenu
D -04.01.00 — Ogrodzenie
D - 05.00.00 — Instalacje elektryczne
OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nast¢pujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni; Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatdéw orazrobot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robéot budowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania;
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
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1.5.

151

152

153.

154.

155.

lokalizacje,charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenomnaruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ zaochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wchocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia iodbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajacego tablicinformacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Wykonawca przez okres trwania robot ma obowigzek dbac 0 czystos¢ na i wokot placu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenubudowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony W ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaéw
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacj¢ budynkow
orazna $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
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156.

157.

158.

159.

1.5.10.

15.11.

15.12.

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,utrzymywac Sprawny sprzet

przeciwpozarowy (Wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty

fatwopalne beda sktadowane W sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowag dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowegouszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen 0si pojazdéw Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i

zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje

sie,ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i z wszelkie

materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania

potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementybyly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
5
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2.2

221,

2.2.2.
22.3.
224
2.2.5.

2.2.6.
22.17.

2.238.

2.3.

2.4.

2.5.

wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibgdzie
w peli odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $§wiadectwa badanlaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdéw zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane zdopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow na budowe.

Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego - prowadzi¢
zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢
pobierane wcelu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli be¢dzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialtdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy;

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg Wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot,byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do
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2.6.

4.1.

robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego - W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw UmMoOwy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczeniu robét zostang - je$li wymagaé bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
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6.1

6.11.
612,
6.13.

6.14.
6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przedzatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie nawyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badaniatych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe
alboinne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Zamawiajacy, po uprzedniej
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6.6.

6.7

6.7.1.

6.7.2.

7.2.

7.3.

weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é

materiatbw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to

Zamawiajacy poleciWykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych

lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatow i robot z dokumentacjgprojektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty
sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien
dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

Dokumenty budowy

Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego; protokoty

przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne; protokoty odbioru robot; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robot

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i

terminie obmiaru,co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi

Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego

inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
majaby¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot

zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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8.11

8.1.2

8.1.3.

objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbior

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbior czgsciowy; odbidr ostateczny; odbior pogwarancyjny;

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w robot bedzie

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow

zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest

kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje

Zamawiajacy.

Odbioér ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

b) Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowychlub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swojeczynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne;
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzagdzen; geodezyjna inwentaryzacjapowykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej(M.P. Nr 2 1995 r., poz. 29).

D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1
11

12

13.

14

14.1.

142

143.

15.

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktdow wysokosciowych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI
CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa
boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z o$wietleniem na stadionie przy ul.
Piastowskiej w Zyrardowie”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe W terenie rowninnym
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST Sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.
Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawcg,, do kierowania pracami i do wystgpowania w
jegoimieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta
i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa
ST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg
zasadniniejszej ST sa:
- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5+ 1,5m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
SPRZET
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw glownych oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokos$ciowym powyzszych elementow wykonywane beda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe).

11



BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M | BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz
biezni tartanowej wraz z oéwietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”

5.3.

54.

5.5.

10.

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu 0 materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperow roboczych.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gldéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke
i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych.
Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna W nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunkudo rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektoweyj.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”™.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér robdt zwigzanych z
wyznaczeniem 0si trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Cena wykonania robot
obejmuje: wyznaczenie punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych; uzupetienie dodatkowymi
punktami; wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych; wyznaczenie przekrojow
poprzecznychz ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow; zastabilizowanie punktow w
sposob trwaty,ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna
osnowa pozioma, GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK
- 1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne
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techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK — 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy
realizacyjne, GUGIK — 1983.

D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1.
11

12.

13.
14.
14.1.

15.

5.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA
DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z
o$wietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym boiska i obejmujg: zaladunek i wywoz ziemi z wykopow; wykopy pod tawy
betonowe; wykopy pod fundamenty

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
ProjektowaST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

MATERIALY

Nie wystepuja

SPRZET

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania og6élne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zaggszczania, zaggszczarka, Sprzegt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” .Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady wykonywania robé6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznaé¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéwi budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypoéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryso6w robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jaki prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza,
tasmg itp. przygotowac i oczys$cic teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robot rozbidorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych. Podtoze naturalne powinnostanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt
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53.

54

9.5.

sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 Iub
rownowaznej. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajagcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu
ZasypkKi i zageszczenie gruntu
Do formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczystepochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wylaczeniem gruntow
pylastych, gliniasto- piaszczystych, pytlowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
podtuzng, boczng lub czotows z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 ¢cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace W zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznikzageszczenia winien wynosic¢ [ s =1,00. Przy obiektach liniowych
przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponadwierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ~ PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopoéw nie powinien
oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bgdzie Wykonawca.
Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
o wskaznika zageszczenia lg
Wskaznik zageszczenia s, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szKieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 lub rownowaznej na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu
wg PN-B-04481 lub réwnowazne;j.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia |s w wykopach (podloze)

Odleglos¢ od podloeza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza | Minimalna wartos¢ Is:

Gorna warstwa podtoza w wykopie 0 grubosci 20 cm 0,97
Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050 lub rownowaznej, PN-B-10736
lub rownowaznej. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewodow i
kabli napotkanych w obrebie wykopu, jakos¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie
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nasypow, zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotow odbiorcow robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 (metr szescienny) robot ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robodt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050 lub rownowazng. Odbiorowi podlega ilos¢
i jakos¢ wykonanegowykopu, nasypu, zasypek.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie iwytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie
dna wykopu, rowdéw, skarp, zageszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiardow i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkladzie,
wykonanie zasypek, nasypow, rekultywacje terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-68/B 06050 lub rownowazna Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze lub
roOwnowazne.

BN-83/8836-02 lub réwnowazna Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub réwnowazne.

BN-72/8932-01 lub réwnowazna Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne lub réwnowazne.
BN-77/8931-12 lub réwnowazna Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu lub réwnowazne.

PN-86/B-02480 lub rownowazna Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
lub réwnowazne

BN-70/8931 -05 lub réwnowazna Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych lub réwnowazne

D. 01.03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1
11

12

13.

14.

15.

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w ramach inwestycji - BUDOWA
BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa
boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z oSwietleniem na stadionie przy ul.
Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi witasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie najego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet
akceptowanyprzez Inspektora.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
nalezyuzy¢ samochod6éw samowytadowczych.

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawcama obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zardwno W obregbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Zakres wykonywanych robot

Zasady ogoblne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeséniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowaniai zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ r¢cznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zaggszczenie podtoza w
korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.31i 5.2.4.

Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinienspulchni¢ podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych wtablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podiloza jego powierzchnie¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami s$redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownoS$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
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sposob zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowac wedlug normalnej
proby Proctora lub rownowaznej, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 lub rownowazna (metoda
I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 lub réwnowazng.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna réznié si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998 Iub rownowazng): W gruntach niespoistych + 2%, w gruntach mato
i $rednio spoistych +0% do -2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia podtoza Is > 0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce przypadajaca na jedno
roboczej badanie
Szerokos¢, glebokosé i Z czgstotliwo$ciag gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,
potozenie okreslonych w p.6.2.
koryta

Uksztaltowanie pionowe osi koryta | jw.

Zaggeszczenie, wilgotno$¢ gruntu 9 600
-badanie wskaznika
zageszczenia

6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.24.

robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora lub rownowazna
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole
zaggszczenia nalezy oprzec

na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 lub rownowaznej. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak
w PN-S- 02205:1998 lub rownowaznej. Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego
nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600m2.

Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

Zageszczenie podloza. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.1 6.1.

Cechy geometryczne

Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym.Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nierdwnosci nie moga
przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5%.
Glebokosé koryta i rzgdne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Roznice
pomigdzyrzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
Szerokos¢ koryta
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10.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos$¢ koryta nie moze roéznié
si¢ odszerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmii -5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami 0 niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie I powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST
»Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Odbiér wykonanego koryta,
wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnychnapraw bez hamowania post¢pu robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Cena wykonania robot
obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i
mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego, mechaniczne zaggszczenie podioza, zatadunek i
transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-02201 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia lub réwnowazne.

PN-B-04481 lub rownowazna Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub rownowazne.
BN-64/8931-02 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtozaprzez obciazenie ptyta lub rownowazne.

BN-75/8931-03 lub rownowazne Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych lub réwnowazne.

BN-68/8931-04 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
latg lub rownowazng.

BN-70/8931-05 lub rownowazng Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych lub rownowazng

BN-77/8931-12 lub réwnowazng Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub
rownowazna.

PN-S-02205 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
rownowazna.

D. 02.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1
11

12

13.

14.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajacej W ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA
BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz
biezni tartanowej wraz z o§wietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmuja: wykonanie; wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 5 cm z piasku pod
projektowane nawierzchnie poliuretanowe (bieznia); wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 30 cm
z piasku — warstwa docelowa boiska treningowego.

Okreslenia podstawowe
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2.1.1.

3.1
3.2.

52

5.2.1.
5.22.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i STDM-00.00.00 ‘“Wymagania ogodlne’.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST

jest piasek.

Piasek na warstwe odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Kio> 8m /dobe okreslona
wg PN-B-04492 lub rownowazng lub BN-76/ 8950-03 lub réwnowazna.

b) mozliwosé¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 0,97 wg normalnej proby Proctora lub
rownowaznej (PN-B-04481 lub rownowazng) badanego zgodnie z BN-77/8931-12 lub
rOwnowazng.

€) wskaznik roznoziarnistosci U=dso/d10 > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2 Iub rownowazna.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/dss > 5.

Oprocz wymienionych wilasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajacg nie powinien zawieraé

zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12 lub rownowazna),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26 lub
réwnowaznag)

SPRZET

Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

Walec drogowy lub inny sprzet do zaggszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego

wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

TRANSPORT

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wptywami

atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zakres wykonywanych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z ,,Instrukcja

oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robo6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST

D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wyznaczenie

geodezyjne izapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows.

Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowe;j

grubo$ci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$é, aby ostateczna

grubos¢ warstwy pozageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna byé
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zaggszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej

zageszczeniaprzez walowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gornej

krawedzi warstwy.Jakiekolwiek nierdéwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyrownane przezspulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca
powinna by¢ zageszczone zageszcezarkamiplytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inspektora.
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia hie mniejszego niz 1,00
(Jjak wpunkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos$¢ zaggszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481
lub réwnowazng. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé 0suszony przez
mieszanie i napowietrzanie.Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢
zwilzony woda i rownomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roznic si¢ od optymalnej o wigcej niz + 2%.
Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutekoddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete cena jednostkowa 1
m?2 warstwy.Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST. ,,Wymagania og6lne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopieich wynikéw Inspektorowi.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczbal] Maksymalna powierzchnia
badan nal podbudowy (m?)
dziennej przypadajacana jedno
dzialce badanie
roboczej

1. Grubos$¢ warst

- e 2 600
2. Zaggszczenie warstwy

Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy
pobierac¢losowo.

Badanie zage¢szczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 lub rownowaznej przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowona kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
600 m? .

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, Co najmniej w trzech
losowowyhbranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.
Cechy geometryczne warstwy

a) rowno$¢ - nierowno$ci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg w co najmniej 3
przekrojach,nierdéwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach, spadki
poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5 %,

b) rzedne wysoko$ciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomig¢dzy
rzednymizmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi -2 cm,

C) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze réznic si¢ od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi -5 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy

odsaczajacej.Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.Cena wykonania robot

obejmuje:

— o0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

—  transport materiatow do wykonania robdt,

—  sytuacyjno-wysoko$ciowe Wyznaczenie wykonywanej warstwy,
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—  rozscielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej,

—  utrzymanie wykonanej warstwy,

—  niezbegdne roboty pomiarowe i badania,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-02201 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia
lub rownowazne.

PN-B -04481 lub réwnowazna Grunty budowlane. Badani e probek gruntu lub rownowazne.
BN-8931-12 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczeniagruntu lub
rOwnowazne.

PN-B-06714/12 1lub réwnowazna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych lub rownowazne.

PN-B-06714/26 1lub roéwnowazna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych lub rownowazne.

PN- B-06714/17 lub rownowazna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci lub
rownowazne. PN-B-11113:1996 lub réwnowazna Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek lub rownowazne.

PN-B-04492 lub rownowazna Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci lub
rOwnowazne.

PN-S-02205 Iub rownowazna Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
roOwnowazne.

BN-76/8950-03 lub réwnowazna Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu lub rownowazne

D. 02.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1
11

12

13.

1.3.1.

14

141,

1.4.2.

15.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - BUDOWA
BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szathiowo-sanitarnego. Budowa
boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z oSwietleniem na stadionie przy ul.
Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

Podbudowa pod nawierzchnie¢ biezni

® warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm

e warstwa z thucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami (w
szczegblnosci z PN-S-06103 lub rownowazng ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie” lub rownowazng) i ST DM-00.00.00

»Wymagania ogdlne”.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest

kruszywotamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
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2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 lub rownowaznej musi
leze¢ pomiedzy krzywymigranicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznejuziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm niepowinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakcje
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Bok ocrka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,1-3 Kruszywo na podbudowe
pomocniczq (dolng warstwe)

22. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego
1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 | PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il od 30 do 70 | PN-64/8931-01
wg
PN-B-04481
6. Scieralno$é w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz;
b) S$cieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:

7. Nasiagkliwos¢, nie wigeej niz: 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej 5 PN-B-06714-19
niz:
9. Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigeej niz: 1 PN-B-06714-28
10. | Wskaznik no$nosci Wios mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz: a) przy 80 PN-S-06102
zaggeszcezeniu 1s>0,97
3 SPRZET
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach

trudnodostepnychpowinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowanyprzez Inspektora.
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5.2.1

5.2.2.

5.23.

5.24.

5.25.

5.2.6.

5.2.7.

TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsaczajace;.

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢é naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtornie wyrownane i zageszczone. Podbudowa
musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
wedtug zalecen Inspektora. Paliki lubszpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ begdzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody,celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebna ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnos$ci naturalnej
materiatu. NawilZanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 1/ m® do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatrow i W zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwicgkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢ przez
zwigkszenie ilosci mieszan.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce whudowania odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy
mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

Rozktadanie mieszankKi

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych rob6t zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszankiodbedzie si¢ we wczes$niej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w
dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé
ziarna 0 érednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim
szablonemlub rowniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatem 0 odpowiednich wtasciwos$ciach.

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
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6.1.

6.2.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczenia
przezwatowanie. Podbudowg z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢ciemateriatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszezarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakamimechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresuobszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w
koncowej sprzet Ciezszy. Poczatkoweprzejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonac bez
uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego

0d0,97 wedtug normalnej proby Proctora lub rownowaznej, zgodnie z PN-B-04481 lub réwnowazna

(metoda I1).

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej

wedtug normalnej proby Proctora lub rownowaznej, zgodnie z PN-B-04481 lub réwnowazng (metoda

110. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20%

jej wartosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i

dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w

zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz

wskazanow odpowiednich punktach niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa

tamanegostabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczbha badan na dzienne| Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce przypadajaca na 1 badanie (m2)
roboczej

Zageszczenie warstwy 2 600
2 probki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa
W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwos$ci kruszywa okreslone w tablicy p.
6.2. Probki nalezy pobiera¢ W sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i W obecno$ci
Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi. Badania pelne nalezy
wykonactakze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatoéw i w innych przypadkach okreslonych
przez Inspektora.

6.2.2. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagnigcia zaggszczenia nie mniejszego od 0,98
wedtugnormalnej proby Proctora lub rownowazng, wedtug PN-B-04481 lub rownowazng (metoda I1)
lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 lub
roéwnowazng. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora lub
robwnowaznej jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg
zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 lub rownowaznej
i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
uznaé zaprawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E» do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest

nie wigkszy 0d2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

10.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow| Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: -w trzech punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru: -w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz

€02000 m2
Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach
RoOwno$¢ podtuzna Lata w 3 przekrojach

Réwnos¢ poprzeczna

S Rl Rl I

Spadki poprzeczne

Grubo$¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z
kruszywatamanego nie powinno przekracza¢ +10%,

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych. Maksymalne ugigcia lub
minimalne moduly odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i projektowanego
wskaznikano$no$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa 2z Wymagane cechy podbudowy
kruszy| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia
wa o0 Zageszc sprezyste pod kolem mierzony plyta o Srednicy
W_SkkaZ' zenia Is mm 30 cm MPa
niku nie i
Wios i€ mniejsz| 40 kN 50 kN od od dgzgi':gg
mniejszym y niz pierwsz nia Ez
niz ego
% obciaze
nia Ex
60 0,97 1,40 1,60 60 120

Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
a) Rownosé¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowsg tata w zgodnie z normg BN-
68/8931-04 lub rownowazna z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia podang w
tablicy wpunkcie 6.3.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwo$cig podang w tablicy w punkcie
6.3. Spadkipoprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
C) Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié si¢ 0d szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.
OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozone;j i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania robot obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot prowadzonych
W pasie drogowym, dostarczenie materiatow 1 sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
wytworzenie mieszanki Kkruszywa, mechaniczne roztozenie materialu warstwami, zageszczenie
poszczegdlnych warstw,utrzymanie wykonanej warstwy, §rodki zaradcze chronigce podbudowe przed
pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem wody i sprze¢tu wykonawczego, wykonanie
pomiarow i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-S-06102 Iub rownowazna D rogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
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mechanicznie lub rownowazna.

PN-B-04481 lub rownowazna Grunty budowlane. Badania probek gruntu lub réwnowazne.
PN-B-06714/12 lub réwnowazna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych lub rownowazne.

PN-B-06714/15 lub réwnowazna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego lub
rownowazne.

PN-B-06714/16 lub réwnowazna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren lub
rownowazna.

PN-B-06714/17 lub rownowazna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci lub
rownowazne.

PN-B-06714/19 lub rownowazna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezwzgledng lub rownowazng.

PN-B-06714/26 lub rownowazna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych lub réwnowazne.

PN-B-06714/42 lub réwnowazna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci W bebnie
Los Angeles lub réwnowazna.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1 lub réwnowazna). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych lub
réwnowazna

BN64/893102 lub réwnowazna Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtozaprzez obciazenie ptyta lub rownowazna.

D. 02.02.00 OBRZEZA | KRAWEZNIKI BETONOWE

1
11

12

13.

14.

15.

21

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI

CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa

boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z o$wietleniem na stadionie przy ul.

Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy

betonowych i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewngtrznejnowych nawierzchni

b) ustawienie obrzezy systemowych 6x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewngtrznejnowych nawierzchni

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00

,»Wymaganiaogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej

wedtugzasad niniejszej ST sa:

Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 lub rownowaznej

- obrzeza 8x30

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé¢ nastepujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 Iub rownowaznej - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic,parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania” lub
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22.

23.

24.

52

521
5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.25.

rOwnowaznej,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 lub rownowaznej - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic,parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza” lub
rownowaznej,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

Lawa betonowa

L.awa betonowa pod obrzeza oraz opor wykonane bgda z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie

PN-EN 206-1:2003 lub rownowaznej. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 lub rownowaznej i PN-EN

12620:2004/AC :2004 lub réwnowazne;j.

Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 Wymagania dla

cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia Spoin miedzy obrzezami:cement klasy 32,5 -

odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002 lub rownowaznej,

piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711 lub

rownowaznej, woda - nalezystosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub

rownowaznej.

SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda

rgcznie.

TRANSPORT

Obrzeza - transport 1 skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-

80/6775-03 arkusz 1 lub réwnowaznej ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.” Lub rownowazne

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia

wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,

zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatdw podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport materiatow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Transporti

sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 lub réwnowazna.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania obrzezy

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na

podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwiagzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawg betonowa z oporem,

wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ -zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych

Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektows.

Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest

zobowigzanydo przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych

materiatdow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003 lub

robwnowazng. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2

niniejszej ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczeéniej przygotowanym Korycie

gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz

odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione
beda na tawie z oporem.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3

cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w
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5.2.6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

10.

proporcji 1:4.

Whbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢é wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy
nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1
cmw niwelecieobrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania og6lne”.

Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- m(metr) wbudowanego obrzeza

- m(metr) wbudowanego krawe¢znika

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania odnosnie ptatnosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Cena
wykonaniarobot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawg betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i roz$cielenie jej jako podsypki pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ustawienie obrzezy systemowych zeskoczni do skoku w dal i rzutni do pchnigcia kula,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw wWarszawie lub rownowazny.

BN-80/6775-03 lub rtownowazna Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisktramwajowych. Wspdlne wymagania i badania lub rownowazne.
BN-80/6775-03 lub rownowazna Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw itorowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub rownowazne.

PN-EN 206-1:2003 Iub réwnowazna Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢ lub rbwnowazne

PN-EN 197-1:2002 lub rownowazna Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementupowszechnego uzytku lub réwnowazne.

PN-B-06711 lub rownowazna Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych lub réwnowazne.
PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocenaprzydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji
procesu betonu lub rownowazne

PN-EN 12620:2004 lub réwnowazna i PN-EN 12620:2004/AC:2004 lub réwnowazna Kruszywa do
betonu

D. 03.00.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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1 WSTEP

11 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI
CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa
boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z oSwietleniem na stadionie przy ul.
Piastowskiej w Zyrardowie”.

12 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nawierzchni obejmuja: nawierzchnia sportowa poliuretanowo — gumowa o grubosci
min.13 mm (bieznia ).

14. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘“Wymagania ogolne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2 MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Nawierzchnia biezni Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, 0 tacznej
grubo$ci min. 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do uzytkowania w butach z kolcami,
uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwu warstw: elastycznego podkladu i warstwy uzytkowej. Warstwa

uzytkowa barwiona w masie.

Elastyczna warstwa podktadu sktada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego

lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem

poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéow. Grubos¢ warstwy ok. 9 mm. Tak

wykonang warstw¢ bazowa nalezy zaszpachlowac¢ system poliuretanowym.

Warstwa uzytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego w masie. Sktadniki mieszane

sa wspecjalnym mikserze do poliuretanow. Warstwe PUR zasypuje si¢ z nadmiarem, granulatem

EPDM ogranulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Grubos¢ warstwy ok.

4 mm.Zastosowany granulat EPDM musi by¢ tozsamy z tym zastosowanym w certyfikacji

produktowej WA.

Parametry:

WLASCIWOSCI WYNIKI

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 0,67 - 0,86
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 42 - 77
Odksztatcenie pionowe (mm) 19-22
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-45

Kolorystyka Nawierzchnia biezni ceglasta.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" . Transport
materiatow do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST DM-.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usuna¢).
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Impregnacja podloza. W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET — impregnacja nie jest

wymagana.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, nalezy

bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura

podtoza powinna by¢ wyzsza 0 co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu

rosy.

Malowanie linii i znacznikow

- Bieznia. Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie
torow, linii startow i mety oraz wszystkich niezbgdnych znacznikow.
Malowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi na dzien jego wykonania przepisami
WA i PZLA.

- Boisko wielofunkcyjne
Linie malowane szerokosci 5 cm

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Nawierzchnia biezni.

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dostarczy¢ zamawiajacemus:

® Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci
na bieznie.

¢ Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego WA, potwierdzajacy okreslone i wymagane przez WA parametry, oraz
raport zbadan niezaleznego laboratorium potwierdzajacego pozostate parametry.

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopier§cieniowych weglowodorow
aromatyczne (WWA\) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH
oraz EN 71-3 (migracja okreslonych pierwiastkow).

¢ Badania potwierdzajace zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02 lub rownowaznej i potwierdzajace wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez
jednostke akredytowang.

e Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce 0 kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym powyzszego zadania.

2/ Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiadaé¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektow 0
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s podawane w dobrej wierze i majg

charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest

zrdéznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
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8.1.
8.2.

10.

ustnie, na pi$mie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci 0 produkt.

UWAGI! - Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontroli jakosci robot
podlega jako$¢ uzytych materiatow - zgodnos¢ z wymaganiami DT. Kontrola jakosci w trakcie robot
obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposob przygotowania materiatow, kontrola utozenia
nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest: 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej i
nawierzchni bezpiecznej. Ogolne zasady obmiaru robét podano w,, Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ grubo$¢ zgodna z dokumentacja; Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
przygotowanie podioza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatow, wykonanie nawierzchni,
malowanie linii, montaz nawierzchni bezpiecznej, przeprowadzenie pomiaréw 1 badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY - Aprobata Techniczna.

D. 4.00.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.
11

12

13.

14.

15.

22.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA
DYSTANSIE 60M | BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z oswietleniem na
stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem iodbiorem montazu elementow obejmuja: wyposazenie sportowe i inne elementy mate;j
architektury.

Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Beton i jego skladniki

Do fundamentow betonowych dla urzgdzen sprzetu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003 lub réownowaznej. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego
uzytku klasy 32,5, wg PN-EN197-1:2002 lub rownowaznej. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys,
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23.

42.

43.

mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 12620:2004 lub rownowaznej i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Iub rownowazne;j.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Iub rownowazne;j.

Wyposazenie sportowe i inne elementy malej architektury

Urzadzenia do ¢wiczen ka W projekcie przewidziano montaz trzech zestawow do ¢wiczen.
Konstrukcja wykonana z rur okraglych lub prostokatnych o $rednicy lub boku min. 88,9 mm, grubos¢
$cianki min. 3,6 mm, stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz z rur okraglych ze stali
nierdzewnej o $rednicy min. 27,0 mm, max. 48,3 mm, grubo$¢ $cianki min. 3,6 mm. Ze stali
nierdzewnej wykonane min. zmijka, drazki, kotka gimnastyczne. Wszystkie taczenia rur musza by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy wystawanie ostrych krawedzi. Dopuszcza si¢ tgczenie
poszczegdlnych modutdow przy uzyciu $rub o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm. Wszystkie §ruby i
nakretki musza by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie shupy i rury musza
by¢ zaslepione elementami z migkkiej gumy w sposob uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich
wnetrza. Wszystkie ostre krawedzie muszg by¢ zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm.
Konstrukcja musi zosta¢ przymocowana do podloza poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego lub stop betonowych, prefabrykowanych. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw urzadzen
max. 0 5%. Urzadzenia musza posiadac certyfikat za zgodnos$¢ z normg PN-EN 16630:2015 lub
roOwnowazne;j.

Zestawy wyposazone W min:

Zestaw 1

¢ drabina pozioma

2xdrabina pionowa

Element do czotgania

Drabina na tancuchach

Kotka gimnastyczne

e Wymiary: 2x14,2x1,6m

Zestaw 2

® drazek

® porecz

e drabinka

e Wymiary: 2100x2360x1290mm (6 sztuk)

Zestaw 3

e Skrzynie plyometryczne ( 3 sztuki ) o wymiarach :

® 90x75x30cm

® 90x75x45cm

® 90x75x60cm

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
»Wymagania ogolne”. Roboty wykonane beda recznie.

TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

Transport elementéw wyposazenia

Wyposazenie nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob zabezpieczajacy je
przeduszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Zasady wykonywania robot

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w
takisposob by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.

6.2.

10.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacija
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robot jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i
dostarczenie materiatdw, wykonanie robot ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu zasypanie
wykopu, dostawa,montaz i regulacja poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu, roboty
wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 lub rownowazna Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé
lub réwnowazne.

PN-EN 197- 1:2002 lub réwnowazna Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku lub réwnowazne.

PN-EN 1008:2004 lub rownowazna Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu bgtonu
lub rownowazne;j

PN-EN 12620:2004 lub réwnowaznej i PN-EN 12620:2004/AC:2004 lub réwnowaznej Kruszywa do
betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 lub rownowazne

D. 4.01.00 OGRODZENIE

1
11

12

13.

14.

15.

21

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA
DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z
o$wietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa i montaz ogrodzenia terenu.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

Beton na fundament stupkéw
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22.

52

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

6.1.
6.2.

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003 Iub réwnowaznej:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002 lub réwnowaznej,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 lub rownowaznej i PN
EN12620:2004/AC:2004 lub rownowaznej,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004 lub rownowazne;j.

Ogrodzenie terenu

Zaprojektowano nowe ogrodzenie wokot boiska treningowego. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke.

Ogrodzenie wysokosci 180 cm, systemowe, panelowe. Ogrodzenie z przgstami z paneli z siatki

zgrzewanej.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy jako okragte,

wykonane za pomoca wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm lub kopane o wymiarach min. 40 x 40 cm.

Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowacé si¢ min. 2 Cm ponizej poziomu trawnika.

Cokoty

Ogrodzenie bez cokotow.

Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ $cianki min. 2 mm.

Rozstaw typowy stupow co 2,0 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,

mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.

Panele

Panele z siatki zgrzewanej

Przgsto wykonane z paneli wysokosci ok. 180 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel z przettoczeniami

wzmacniajacymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gorna krawedz musi

by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe ocynkowane i malowane

na kolor. Mocowanie za pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i

podktadki ocynkowane.

Furtka

Furtka systemowa. Furtka wykonana z identycznych materiatow i w taki sam sposob jak panele

ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w $wietle stupow 1,0 m. Pojedyncze skrzydto

dtugosci min. 900 mm, wysoko$¢ 1800 mm. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Elementy

stalowe ocynkowane i malowane na kolor. Zamknigcie za pomoca zamka z klamka i wktadka

patentowa. Furtka wyposazona w samozamykacz. Furtka otwierana na zewnatrz.

SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwytu, ogrodzenia i barier wykonywane beda recznie przy

uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.

TRANSPORT

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta. Beton nalezy

przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zakres wykonywanych robot

Zakup i transport materialow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbhudowania zgodnie z ustaleniami

punktu 2 i4 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkow powinny znajdowaé sie na wytyczonej trasie

ogrodzenia oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkow nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach.
Przedbetonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem 0 jakosci (atestem) producenta
powinnyby¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
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6.3.

10.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, prawidlowos¢ wykonania wykopdéw, prawidlowos¢ wykonania
fundamentow stupkow, poprawnosé ustawienia stupkow,

OBMIARROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia. Og6lne zasady obmiaru robot
podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robot
obejmuje: transport materiatow przewidzianych do wykonania rob6t, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentow, osadzenie stupkéw, montaz siatki i furtki, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-H-84018 lub rownowazna Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatoéci. Gatunki lub
rOwnowazna.

PN-H-84019 Iub rownowazna Stal weglowakonstrukcyjna wyzszej jakosci ogolnego przeznaczenia.
Gatunki lub rownowazna.

PN-H-84030/02 lub réwnowazna Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki lub
rOwnowazna.

PN-EN 206-1:2003 lub rownowazna Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé
lub rownowazna.

PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazna Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku lub réwnowazna.

PN-EN 1008:2004 lub rownowazna Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu
betonu Iub réwnowazna PN-EN 12620:2004 lub roéwnowazna i PN-EN 1262 lub rownowazna

D. 5.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

1.1

1.1.1.

Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach inwestycji - BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA
DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz biezni tartanowej wraz z
o$wietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”

W zakresie prac:

Wykopanie rowow kablowych Utozenie kabli w rowach kablowych

Utozenie bednarki FeZn30x4mm w wykopieZasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu Montaz
szafki rozdzielczej RG

Montaz zestawow stlupowych ZS Montaz masztéw o$wietleniowych Montaz projektoréw
o$wietleniowychMontaz latarni o§wietleniowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji,dokumentacja powykonawcza.

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem uczniow, pracownikow
i innych uzytkownikow obiektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo.

Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
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1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng ofertowa Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot. Dane
z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacj¢ powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Teren budowy

Organizacja robot budowlanych

Organizacja robot musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia . Organizacja
robdt musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja rob6t musi
by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zapleczabudowy przed
dostepem 0sdb trzecich.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci prywatnej
i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot wystapi w/w uszkodzenie
lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych (miejskich) Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ zawszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
drég i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelki uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob i mienia wynikajacych
ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy. Stosujac sig
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

e zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

® rozprzestrzenianie hatasu

* mozliwo$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace
komunikacje dla uczniéw i pracownikow Uzytkownika.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , Wymagany przez odpowiednie
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.3

2.1.

przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczoneprzed dostgpem o0sob trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze robot moze znajdowacé si¢ na terenie ogrodzonego podwoérza przed szkols.
Szczegotowa lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodnié¢ z kierownictwem
obiektu.

Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang
organizacjiruchu.

Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob uzgodniony z kierownictwem obiektu.

W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na podworzu przed szkota nalezy zabezpieczyé

przeddostepem uczniow i pracownikow

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow i jezdni.

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami i okre$leniami

podanymiw opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —

Wymagania ogodlne”.

Materialy

wlasciwosci wyrobow budowlanych i sposobow ich przechowywania, transportu, warunkow

dostawy,sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

e Shupy oswietleniowe aluminiowe 6m z oprawami ,

¢ Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,

* Piasek,

¢ Rura ochronna Arot DVR75 lub réwnowazna,

e Oprawy ledowe 4000K,

e Osprzet elektryczny 1P20 i IP44.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub

nazwe¢ materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu o takich samych parametrach i

wlasciwosciach (materiat rownorzedny)

Wszystkie materialty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.Wszystkie materialty powinny

posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i

dokumentow technicznych,

Deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong

powyzej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych

wymagan beda odrzucone.

Wszystkie materialy nalezy przechowywaé i transportowa¢ w sposdb zgodny z zaleceniami

producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materiatow na terenie placu budowy i

jej zaplecza.

O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegélnych materiatéw sg opisane w punkcie 5

niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot)

Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych

zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnegowptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez

przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
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materialdw, sprzetu itp. Sprzetuzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje 0soby
petniacej funkcje nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzenie sprzg¢tu na dach nie moze powodowaé jego zniszczenia lub uszkodzenia. Nalezy
starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

Srodki transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejsza budowag zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak i dostarczania
materiatow.

Wykonanie robét

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Rozprowadzenie sieci oswietleniowe;j:

Wykopanie rowow kablowych,

Sie¢ wykona¢ kablami typu YKY rowach kablowych,

Sie¢ wykona¢ kablami typu FTP kat.6 rowach kablowych w rurach ostonowych,Kable YKY 3x1,5
mm? w stupach,

Montaz zestawow stupowych ZS,

Montaz stupow o$wietleniowych 6m z oprawami led,

Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm,
Kontrola robét i materialéw

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wszelkie pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca
powiadomi Inspektorao rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek oraz nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych. Na zalecenie
Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Kopie
raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé¢ Inspektorowi. Materiaty
dla ktéorych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinny byc
przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materialow. Do uzycia beda dopuszczone tylko te
materiaty, ktore posiadaja: Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewnionozgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Normga lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okres§long powyzej. Produkty przemystowe musza posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Przedmiary i obmiary robét

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilo§ciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowywania sie do istniejacego budynku wymiary z dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catos¢.

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

Oprawy oswietleniowelszt

Stupy oswietleniowe 1szt

Kamery 1szt
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8.1.

8.2.

8.3

8.3.1.

8.3.2.

Osprzet zabezpieczajacy i faczeniowy 15zt

Kable i przewody 1 mb

Plaskownik stalowy 1 mb

Odbiory roboét budowlanych

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawcg: nie przewiduje si¢
zadnych specyficznych rozwigzan. Odbiér bedzie si¢ odbywatl w obecnos$ci zamawiajacego,
wykonawca przedstawi prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki
atestami i dokumentami. Przed odbiorem wykonawca wyczySci i posprzata po sobie caty plac robot
wraz z zapleczem, pozostawiajac po sobie miejsce w Stanie w jaki je zastat.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e Odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

¢ QOdbiorowi cze$ciowemu -zakonczone elementy robot,

* Dostawy i urzadzenia,

* Odbiorowi ostatecznemu,

¢ Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbior bedzie prowadzony
niezwlocznie , nie po6zniejjednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

Odbiodr Czegsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw , 0 ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. (nie po6zniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia
zakonczenia rob6t). Obior ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora iWykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonychdokumentéw i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcieodbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w
zakresie wykonania robotuzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywy na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potragcen, oceniajac pomniejszang wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

39



BUDOWA BIEZNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGOW NA DYSTANSIE 60M | BUDOWA PLACU
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w ramach zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz
biezni tartanowej wraz z oéwietleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Zyrardowie”

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

ostatecznegorobot sporzgdzony wWg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje¢ techniczno-ruchowg z kartami

gwarancyjnymi dla urzadzen. Specyfikacje Techniczng. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza

przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu iudokumentowanie wykonania jego

zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw. Protokoty

pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych. Atesty jakosciowe

wbudowanych materiatow. Instrukcje obstugi. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty

techniczne i certyfikaty. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa

Budowlanego.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi). Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonychprzy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” i uwag uzytkownika

zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sa rozliczane osobno, musza si¢ zawiera¢ Wcatosciowej

ofercie sktadanej na wykonanie prac

Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych:

Projekt Wykonawczy.

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U.z 2003r. Nr.33, p0z.270).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
21998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

Normy:

® PN-87/E-90056. lub réwnowazna — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z
izolacja lub w ostonie poliwinylowej o przekroju okragltym lub rownowazna

e PN-76/E-90301 lub rownowazna. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie
poliwinylowej 0,6/1 kV lub réwnowazna.
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PN-IEC 60364-4-41:2016 lub réwnowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenie zapewniajace bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe lub rownowazna
PN-IEC 60364-4-42: 2011 lub rownowazna— Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi lub
rOwnowazna

PN-IEC 60364-4-43: 2012 lub rownowazna— Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem porazeniowym lub
rOwnowazna

PN-IEC 60364-4-442/3:2001 lub rownowazna- Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami lub rownowazna
PN-IEC 60364-4-46:2001 lub rownowazna - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo lub rownowazna.

PN-IEC 60364-4-47:2001 lub rownowazna- Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony. Srodki ochrony
przed uderzeniami elektrycznymi lub rownowazna

PN-IEC 60364-4-473:1999 lub réwnowazna- Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony
przed pradem przetgzeniowym lub rownowazna

PN-IEC 60364-4-481 lub rownowazna - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajace bezpieczenstwo. Wybor srodkow ochrony przed uderzeniami elektrycznymi lub
rOwnowazna

PN-IEC 60364-5-51:2011 lub rownowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzgtu elektrycznego. Wiadomosci ogélne lub réwnowazne

PN-IEC 60364-5-523:2001 lub rownowazna— Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady
obcigzeniowe kabli lub rownowazne

PN-IEC 60364-5-53:2000 Iub rownowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprze¢tu elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie i sterownicza lub rownowazna
PN-IEC 60364-5-537:2000 lub rownowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wiaczajgca napiecie i sterownicza. Aparaty odtaczajaca,
izolacyjna i doprowadzajaca napigcie lub rownowazna

PN-IEC 60364-5-54:1999 lub réwnowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wiaczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury
ostonowe lub rownowazne

PN-IEC 60364-5-56:1999 lub rownowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace lub rownowazna

PN-87/E-93100.01-06. lub rownowazna — Instalacyjny sprzet elektryczny lub rownowaznym
PN-92/E-05009. Lub réownowazna — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i
bezpieczenstwo lub rownowazne

PN-EN 12193:2008 lub réwnowazna Swiatto i O$wietlenie — Oswietlenie w sporcie lub
rOwnowazne

PN-76/E-05125 lub réwnowazna Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe lub
roOwnowazne.
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