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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji : BUDOWA 

BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska 
treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w 

Żyrardowie” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 

D – 01.02.00 – Roboty ziemne 
D – 01.03.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 D – 02.00.00 – Warstwy odsączające 

D – 02.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego 

D – 02.02.00 – Obrzeża i krawężniki betonowe 

D – 03.00.00 – Nawierzchnie poliuretanowe 
D – 04.00.00 – Elementy zagospodarowania terenu 

D – 04.01.00 –  Ogrodzenie 

D – 05.00.00 – Instalacje elektryczne 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni; Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
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lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 

oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu 

budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków 

oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
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możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 

- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 

- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko; 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej; 

- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający; 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego   w   ramach   planu   ich   lokalizacji.   Wykonawca   zapewni   właściwe   

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
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wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego - prowadzić 

żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Zamawiający będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
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robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji 

Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez   Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor 

Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
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weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych; 

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty 

są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien 

dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły 

przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie; 

6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 

Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
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objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone 

przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona 

obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; 

dzienniki budowy i rejestry obmiarów; wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 

kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
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g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 

D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego 

nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI 

CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa 

boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. 

Piastowskiej w Żyrardowie” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno- 

wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują: 

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 

Projektową. 

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 

Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu 

geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta 

i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 

zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, 

taśmy stalowe). 
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Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę 

i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 

a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni na 

powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 

pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu nowych 

nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót związanych z 

wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 

obejmuje: wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych; uzupełnienie dodatkowymi 

punktami; wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; wyznaczenie przekrojów 

poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów; zastabilizowanie punktów w 

sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 

techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna 

osnowa pozioma, GUGiK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK 

- 1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. Wytyczne 
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techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy 

realizacyjne, GUGiK – 1983. 

 

D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA 

DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku 

zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z 

oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno- 

wysokościowym boiska i obejmują: załadunek i wywóz ziemi z wykopów; wykopy pod ławy 

betonowe; wykopy pod fundamenty 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 
3. SPRZĘT 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne 

należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, 

ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o 

ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 

stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne 

technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Zamawiającego 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 

budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 

nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie 

w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości 

korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, 

taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt 
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sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 lub 

równoważnej. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 

gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 

koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy  koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia 

grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego 

poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym 

uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentu lub ułożeniem przewodu 

5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 

pylastych, gliniasto- piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 

podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 

zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 

zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 

wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 

warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. Przy obiektach liniowych 

przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien 

oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. 

Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

 wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu  

gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 lub równoważnej na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz 

maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu 

wg PN-B-04481 lub równoważnej. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,97 

5.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050 lub równoważnej, PN-B-10736 

lub równoważnej. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie przewodów i 

kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie 
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nasypów, zagęszczenie. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: dziennika 

laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokołów odbiorców robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, 

wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050 lub równoważną. Odbiorowi podlega ilość 

i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 

wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie 

dna wykopu, rowów, skarp, zagęszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkładzie, 

wykonanie zasypek, nasypów, rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-68/B 06050 lub równoważna  Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważne. 
BN-83/8836-02 lub równoważna Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze lub równoważne.  

BN-72/8932-01 lub równoważna Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne lub równoważne. 

BN-77/8931-12 lub równoważna Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu lub równoważne. 

PN-86/B-02480 lub równoważna Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

lub równoważne 

BN-70/8931 -05 lub równoważna  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych lub równoważne 

 

D. 01.03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach inwestycji - BUDOWA 

BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa 

boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. 

Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta 

gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują: 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie 
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany 

będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 

27.04.2001 „O odpadach”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko-spycharki, 

koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt 

akceptowany przez Inspektora. 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. TRANSPORT 

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie 

należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 

instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 

wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 

równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony 

grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w 

korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie 

wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 

oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca 

stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
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sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej 

próby Proctora lub równoważnej, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 lub równoważną (metoda 

I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 lub równoważną. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 

więcej niż (wg PN-S-02205:1998 lub równoważną): w gruntach niespoistych ± 2%, w gruntach mało 

i średnio spoistych +0% do -2%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. Minimalne wartości wskaźnika 

zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po 

osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora lub równoważną 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02 lub równoważnej. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 

nie powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak 

w PN-S- 02205:1998 lub równoważnej. Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego 

należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600m2. 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.2.1. Zagęszczenie podłoża. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4.i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą 

przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 

6.2.2.4. Szerokość koryta 

 Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 

przypadająca na jedno 

badanie 

Szerokość, głębokość i 
położenie 

koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, 
określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

- badanie wskaźnika 

zagęszczenia 

2 600 



BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz 
bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” 

 

18 

 

 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża gruntowego. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego koryta, 

wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 

obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), ręczne i 

mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, mechaniczne zagęszczenie podłoża, załadunek i 

transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-S-02201 lub równoważna Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 

określenia lub równoważne. 

 PN-B-04481 lub równoważna Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne. 

BN-64/8931-02 lub równoważne Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą lub równoważne. 

BN-75/8931-03 lub równoważne Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych lub równoważne. 

 BN-68/8931-04 lub równoważna Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą lub równoważną. 

BN-70/8931-05 lub równoważną Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych lub równoważną  

 BN-77/8931-12 lub równoważną Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub 

równoważną. 

PN-S-02205 lub równoważna Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub 

równoważna. 

 

D. 02.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstwy odsączającej w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA 

BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 

oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz 

bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 

odsączającej i obejmują: wykonanie; wykonanie warstwy odsączającej grubości 5 cm z piasku pod 

projektowane nawierzchnie poliuretanowe (bieżnia); wykonanie warstwy odsączającej grubości 30 cm 

z piasku – warstwa docelowa boiska treningowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST 

jest piasek. 

2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę określona 

wg PN- B-04492 lub równoważną lub BN-76/ 8950-03 lub równoważną. 

b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 0,97 wg normalnej próby Proctora lub 

równoważnej (PN-B-04481 lub równoważną)  badanego zgodnie z BN-77/8931-12 lub 

równoważną. 
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2 lub równoważną. 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5. 
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń: 

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12 lub równoważną), 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26 lub 

równoważną) 
3. SPRZĘT 

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 

współczynnika zagęszczania. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 

atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.2. Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST 

D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie 

geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 
5.2.4. Rozkładanie piasku 

Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej 

grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna 

grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej 

krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 

do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca 

powinna być zagęszczone zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi 

przez Inspektora. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 

(jak w punkcie 2 niniejszej ST). 

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481 

lub równoważną. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być 

zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 

dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w 

skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 

m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników Inspektorowi. 

6.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 
 

 
Lp. 

 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy (m2) 

przypadająca na jedno 

badanie 

1. Grubość warstwy 
2 600 

2. Zagęszczenie warstwy 

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa 
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należy 

pobierać losowo. 

6.1.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 lub równoważnej przynajmniej w dwóch 

punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

600 m2 . 

6.1.3. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy 

a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 

przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, spadki 

poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 

poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 

b) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, 

c) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w  3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 

projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy 

odsączającej. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 transport materiałów do wykonania robót, 

 sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 
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 rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej, 

 utrzymanie wykonanej warstwy, 

 niezbędne roboty pomiarowe i badania, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-S-02201 lub równoważna Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 

lub równoważne. 

PN-B -04481 lub równoważna Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu lub równoważne. 

BN-8931-12 lub równoważna Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub 

równoważne. 

PN-B-06714/12 lub równoważna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych lub równoważne. 

PN-B-06714/26 lub równoważna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych lub równoważne. 

PN- B-06714/17 lub równoważna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności lub 

równoważne. PN-B-11113:1996 lub równoważna Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek lub równoważne. 

PN-B-04492 lub równoważna Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności lub 

równoważne. 

PN-S-02205 lub równoważna Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub 

równoważne. 

BN-76/8950-03 lub równoważna Obliczenie współczynnika filtracji gruntu lub równoważne 

 

D. 02.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji - BUDOWA 

BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa 

boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. 

Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 

1.3.1. Podbudowa pod nawierzchnię bieżni 
 warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm
 warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 0–31,5 mm - gr. 20 cm

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami (w 

szczególności z PN-S-06103 lub równoważną „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie” lub równoważną) i ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 

kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
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domieszek gliny. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 lub równoważnej musi 

leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. 

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 

sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę 

pomocniczą (dolną warstwę) 

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg 

PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 

masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 30 PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej 
niż: 

5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż: a) przy 
zagęszczeniu Is≥0,97 

80 PN-S-06102 

3. SPRZĘT 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 

następujący sprzęt: 

a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, 

aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy 

(samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie 

odsączającej. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 

powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych 

rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez 

mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa 

musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

według zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem 

wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej 

materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do 

czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej 

pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. 

Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy 

wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez 

zwiększenie ilości mieszań. 

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 

środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający 

mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 

prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy 

równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych 

w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w 

dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać 

ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 

zanieczyszczenia. 

5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 

podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim 

szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem 

zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
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Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 

wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 

podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w 

czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub 

usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 

podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu 

obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 

wibracyjnymi. 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 

następnie gładkimi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w 

końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez 

uruchomienia wibratorów. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 

od 0,97 według normalnej próby Proctora lub równoważnej, zgodnie z PN-B-04481 lub równoważną 

(metoda II). 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej 

według normalnej próby Proctora lub równoważnej, zgodnie z PN-B-04481 lub równoważną (metoda 

II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 

dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 

wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 Minimalna liczba 

działce 

roboczej 

badań na dzienne

j 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 

przypadająca na 1 badanie (m2) 

Zagęszczenie warstwy 2 600 

2 próbki na boisko 

6.2.1. Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 

6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności 

Inspektora. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. Badania pełne należy 

wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych 

przez Inspektora. 

6.2.2. Badanie zagęszczenia warstwy 

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 

według normalnej próby Proctora lub równoważną, według PN-B-04481 lub równoważną (metoda II) 

lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie  podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 lub 

równoważną. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora lub 

równoważnej jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 

zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 lub równoważnej 

i  nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 

uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 

nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: -w trzech punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 m2, 

Podczas odbioru: -w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż 

co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 

3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach 

4. Równość poprzeczna 

5. Spadki poprzeczne 

6.3.1. Grubość warstwy. Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w 

punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z 

kruszywa łamanego nie powinno przekraczać +10%, 

6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych. Maksymalne ugięcia lub 

minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego 
wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 

Podbudowa z 

kruszy

wa o 

wskaź

niku 

Wnoś nie 
mniejszym   

niż 

% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszc

zenia Is 

nie 

mniejsz

y niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 

30 cm MPa 

40 kN 50 kN 
od

 

pierwsz

ego 

obciąże

nia E1 

od drugiego 

obciąże

nia E2 

60 0,97 1,40 1,60 60 120 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a) Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-

68/8931-04 lub równoważną z  częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 

Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 

tablicy w punkcie 6.3. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 

6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

c) Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, -5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych 

w pasie drogowym, dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie 

poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę przed 

pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie 

pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-S-06102 lub równoważna D rogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie lub równoważna. 

 PN-B-04481 lub równoważna Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne. 

PN-B-06714/12 lub równoważna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych lub równoważne. 

 PN-B-06714/15 lub równoważna Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego lub 

równoważne. 

PN-B-06714/16 lub równoważna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren lub 

równoważna. 

 PN-B-06714/17 lub równoważna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności lub 

równoważne. 

PN-B-06714/19 lub równoważna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezwzględną lub równoważną. 

PN-B-06714/26 lub równoważna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych lub równoważne. 

 PN-B-06714/42 lub równoważna Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles lub równoważną. 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1 lub równoważna). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub 

równoważna 
BN64/893102 lub równoważna Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą lub równoważną. 

 

D. 02.02.00 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI 

CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa 

boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. 

Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 

betonowych i obejmują: 

a) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi 

zewnętrznej nowych nawierzchni 

b) ustawienie obrzeży systemowych 6x30 cm na ławie betonowej z oporem na krawędzi 

zewnętrznej nowych nawierzchni 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej 

według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej 
- obrzeża 8x30 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 
- BN-80/6775-03 arkusz 01 lub równoważnej - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” lub 
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równoważnej, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 lub równoważnej - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża” lub 

równoważnej, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

2.2. Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie 

PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 

Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 lub równoważnej i PN-EN 

12620:2004/AC :2004 lub równoważnej. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 Wymagania dla 

cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - 

odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002 lub równoważnej, 

piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711 lub 

równoważnej, woda - należy  stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub 

równoważnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą 

ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN- 

80/6775-03 arkusz 1 lub równoważnej „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” Lub równoważne 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 

wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 

zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Transport i 

składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 lub równoważna. 

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3. Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 

5.2.4. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych 

materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003 lub 

równoważną. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 

niniejszej ST. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie 

gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 

odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna 

odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione 

będą na ławie z oporem. 

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 

cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w 
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proporcji 1:4. 

5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 

października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży 

należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy 

bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, 

zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 

cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży 

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

- m (metr) wbudowanego obrzeża 

- m (metr) wbudowanego krawężnika 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- ustawienie obrzeży systemowych zeskoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie lub równoważny. 

BN-80/6775-03 lub równoważna Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania lub równoważne. 

BN-80/6775-03 lub równoważna Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub równoważne. 

PN-EN 206-1:2003 lub równoważna Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność lub równoważne 
PN-EN 197-1:2002 lub równoważna  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku lub równoważne. 

PN-B-06711 lub równoważna Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych lub równoważne. 
PN-EN 1008:2004 lub równoważna Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji 

procesu betonu lub równoważne 

PN-EN 12620:2004 lub równoważna i PN-EN 12620:2004/AC:2004 lub równoważna Kruszywa do 

betonu 

 

D. 03.00.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru nawierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI 

CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 

TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: 

„Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa 

boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. 

Piastowskiej w Żyrardowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu nawierzchni obejmują: nawierzchnia sportowa poliuretanowo – gumowa o grubości 

min. 13 mm (bieżnia ). 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
2.1.1. Nawierzchnia bieżni Nawierzchnia sportowa, bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o łącznej 

grubości min. 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, dedykowana do użytkowania w butach z kolcami, 

układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 

Nawierzchnia składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Warstwa 

użytkowa barwiona w masie. 

Elastyczna warstwa podkładu składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego 

lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Granulat gumowy mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Grubość warstwy ok. 9 mm. Tak 

wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. 

Warstwa użytkowa wykonana z systemu poliuretanowego, barwionego w masie. Składniki mieszane 

są w specjalnym mikserze do poliuretanów. Warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem 

EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Grubość warstwy ok. 

4 mm. Zastosowany granulat EPDM musi być tożsamy z tym zastosowanym w certyfikacji 

produktowej WA.  

Parametry: 

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,67 - 0,86 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%) 42 - 77 

Odkształcenie pionowe (mm) 1,9 - 2,2 

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC (%) 35-45 

Kolorystyka Nawierzchnia bieżni ceglasta. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Transport 

materiałów do wykonania nawierzchni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 

(plamy należy usunąć). 
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5.2.2. Impregnacja podłoża. W przypadku zastosowania warstwy elastycznej ET – impregnacja nie jest 

wymagana. 

5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni Podczas wykonywania prac, należy 

bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura 

podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu 

rosy. 

5.2.4. Malowanie linii i znaczników 

- Bieżnia.  Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie  

torów, linii startów i mety oraz wszystkich niezbędnych znaczników. 

Malowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na dzień jego wykonania przepisami 

WA i PZLA. 

- Boisko wielofunkcyjne 

Linie malowane szerokości 5 cm  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

- Nawierzchnia bieżni. 

Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu: 

 Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości 

na bieżnię.

 Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania 

certyfikatu produktowego WA, potwierdzający określone i wymagane przez WA parametry, oraz 

raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.
 Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

 Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatyczne (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH 

oraz EN 71-3 (migracja określonych pierwiastków). 

 Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 

2014- 02 lub równoważnej i potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez 

jednostkę akredytowaną.
 Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami 

Zamawiającego.

 Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 

1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i 

dotyczącym powyższego zadania. 

2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 

należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 

Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu 

potwierdzoną za zgodność. 

4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno 

zostać potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o 

powierzchni nie mniejszej niż projektowane (dla każdego). 

5.2.6. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny 

być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 

nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, 

emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie 

dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, 

pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na 

nośność podbudowy. 

Uwagi ogólne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 

charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest 

zróżnicowany i   jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane 
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ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. 

UWAGI! - Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontroli jakości robót 

podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami DT. Kontrola jakości w trakcie robót 

obejmuje: kontrolę przygotowania podłoża, sposób przygotowania materiałów, kontrola ułożenia 

nawierzchni poliuretanowej, kontrolę montażu linii. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej i 

nawierzchni bezpiecznej. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „ Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

Nawierzchnia powinna mieć grubość zgodną z dokumentacją; Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów 

odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, 

malowanie linii, montaż nawierzchni bezpiecznej, przeprowadzenie pomiarów i badań, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY - Aprobata Techniczna. 

 

D. 4.00.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA 

DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza 

szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na 

stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem montażu elementów obejmują: wyposażenie sportowe i inne elementy małej 

architektury. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 

Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy B20 wg 

PN- EN 206-1:2003 lub równoważnej. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego 

użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002 lub równoważnej. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, 
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mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 12620:2004 lub równoważnej i PN-EN 12620:2004/AC:2004 lub równoważnej. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub równoważnej. 

2.3. Wyposażenie sportowe i inne elementy małej architektury 

Urządzenia do ćwiczeń ka W projekcie przewidziano montaż trzech zestawów do ćwiczeń. 

Konstrukcja wykonana z rur okrągłych lub prostokątnych o średnicy lub boku min. 88,9 mm, grubość 

ścianki min. 3,6 mm, stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz z rur okrągłych ze stali 

nierdzewnej o średnicy min. 27,0 mm, max. 48,3 mm, grubość ścianki min. 3,6 mm. Ze stali 

nierdzewnej wykonane min. żmijka, drążki, kółka gimnastyczne. Wszystkie łączenia rur muszą być 

wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. Dopuszcza się łączenie 

poszczególnych modułów przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby i 

nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie słupy i rury muszą 

być zaślepione elementami z miękkiej gumy w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich 

wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. 

Konstrukcja musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu 

betonowego lub stóp betonowych, prefabrykowanych. Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń 

max. o 5%. Urządzenia muszą posiadać certyfikat za zgodność z normą PN-EN 16630:2015 lub 

równoważnej. 

Zestawy wyposażone w min: 

Zestaw 1 
 drabina pozioma
 2xdrabina pionowa
 Element do czołgania
 Drabina na łańcuchach
 Kółka gimnastyczne

 Wymiary: 2x14,2x1,6m

Zestaw 2
 drążek
 poręcz
 drabinka

 Wymiary: 2100x2360x1290mm (6 sztuk)

Zestaw 3

 Skrzynie plyometryczne ( 3 sztuki ) o wymiarach :

 90x75x30cm

 xxcm

 90x75x60cm

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 

betonu. 

4.3. Transport elementów wyposażenia 
Wyposażenie należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w 

taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) 

zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i 

dostarczenie materiałów, wykonanie robót ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu zasypanie 

wykopu, dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, roboty 

wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-EN 206-1:2003 lub równoważna Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

lub równoważne. 

PN-EN 197- 1:2002 lub równoważna Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku lub równoważne. 

PN-EN 1008:2004 lub równoważna Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,   

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

lub równoważnej 

PN-EN 12620:2004 lub równoważnej i PN-EN 12620:2004/AC:2004 lub równoważnej Kruszywa do 

betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 lub równoważne 

 

D. 4.01.00  OGRODZENIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA 

DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku 

zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z 

oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzenia 

obejmują: 

- dostawa i montaż ogrodzenia terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Beton na fundament słupków 



BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU 
TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie 

dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz 
bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” 

 

34 

 

 

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej: 

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002 lub równoważnej, 
- kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 lub równoważnej i PN 

EN12620:2004/AC:2004 lub równoważnej, 

- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004 lub równoważnej. 

2.2. Ogrodzenie terenu 

Zaprojektowano nowe ogrodzenie wokół boiska treningowego. W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę. 

Ogrodzenie wysokości 180 cm, systemowe, panelowe. Ogrodzenie z przęsłami z paneli z siatki 

zgrzewanej.  

Fundamentowanie 
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie niższej niż C 16/20. Stopy jako okrągłe, 

wykonane za pomocą wiertnicy, o średnicy min. 35 cm lub kopane o wymiarach min. 40 x 40 cm. 

Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 2 cm poniżej poziomu trawnika. 

Cokoły 
Ogrodzenie bez cokołów. 

Słupy 

Element wykonany z profilu stalowego, prostokątnego 60 x 40 mm. Grubość ścianki min. 2 mm. 

Rozstaw typowy słupów co 2,0 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego, 

mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony. 

Panele 

Panele z siatki zgrzewanej 
Przęsło wykonane z paneli wysokości ok. 180 cm oraz długości 250 cm. Panel z przetłoczeniami 

wzmacniającymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi 

być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe ocynkowane i malowane 

na kolor. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące i 

podkładki ocynkowane. 

Furtka 

Furtka systemowa. Furtka wykonana z identycznych materiałów i w taki sam sposób jak panele 

ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydłowa, szerokości w świetle słupów 1,0 m. Pojedyncze skrzydło 

długości min. 900 mm, wysokość 1800 mm. Skrzydło wyposażone w min. 2 zawiasy. Elementy 

stalowe ocynkowane i malowane na kolor. Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką 

patentową. Furtka wyposażona w samozamykacz. Furtka otwierana na zewnątrz. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z ustawieniem piłkochwytu, ogrodzenia i barier wykonywane będą ręcznie przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

Elementy ogrodzenia należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. Beton należy 

przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów 

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami 

punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 

5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie 

ogrodzenia oraz posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.3. Wykonanie fundamentów 

Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych otworach. 

Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej, prawidłowość wykonania wykopów, prawidłowość wykonania 

fundamentów słupków, poprawność ustawienia słupków, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego ogrodzenia. Ogólne zasady  obmiaru robót 

podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót 

obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, prace pomiarowe i 

przygotowawcze, wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, wytworzenie betonu, wykonanie 

fundamentów, osadzenie słupków, montaż siatki i furtki, przeprowadzenie pomiarów i badań, 

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

PN-H-84018 lub równoważna Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki lub 

równoważna. 

PN-H-84019 lub równoważna Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki lub równoważna. 

PN-H-84030/02 lub równoważna Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki lub 

równoważna. 

PN-EN 206-1:2003 lub równoważna Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

lub równoważna. 

PN-EN 197-1:2002 lub równoważna Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku lub równoważna. 

PN-EN 1008:2004 lub równoważna Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu 

betonu lub równoważna PN-EN 12620:2004 lub równoważna i PN-EN 1262 lub równoważna 

 

D. 5.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Część ogólna 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach inwestycji - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ DLA BIEGÓW NA 

DYSTANSIE 60M I BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku 

zaplecza szatniowo-sanitarnego. Budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z 

oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie” 

W zakresie prac: 

Wykopanie rowów kablowych Ułożenie kabli w rowach kablowych 

Ułożenie bednarki FeZn30x4mm w wykopie Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu Montaż 

szafki rozdzielczej RG 

Montaż zestawów słupowych ZS Montaż masztów oświetleniowych Montaż projektorów 

oświetleniowych Montaż latarni oświetleniowych  

1.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 

realizacji, dokumentacja powykonawcza. 

1.1.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 

W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów, pracowników 

i innych użytkowników obiektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo. 

Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę ofertową Wykonawcy. 

1.1.2. Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane 

z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.2. Teren budowy 

1.2.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia . Organizacja 

robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. Organizacja robót musi 

być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń. 

1.2.1.1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed 

dostępem osób trzecich. 

1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej 

i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie 

lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie 

dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

1.2.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających 

ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
 zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
 rozprzestrzenianie hałasu
 możliwość powstania pożaru

1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 

komunikację dla uczniów i pracowników Użytkownika. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie 
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przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.2.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza przed szkołą. 

Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem 

obiektu. 

1.2.7. Warunki dot. organizacji ruchu 

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą 

organizacji ruchu. 

1.2.8. Ogrodzenie 

Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu. 

W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed szkołą należy zabezpieczyć 

przed dostępem uczniów i pracowników 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 

1.3. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 

Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 

dostawy, składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
 Słupy oświetleniowe aluminiowe 6m z oprawami ,
 Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm,
 Piasek,
 Rura ochronna Arot DVR75 lub równoważną,
 Oprawy ledowe 4000K,
 Osprzęt elektryczny IP20 i IP44.

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub 

nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i 

właściwościach (materiał równorzędny) 

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały powinny 

posiadać: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

powyżej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta lub dostawcy. 

Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i 

jej zaplecza. 

O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są opisane w punkcie 5 

niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 

3. Sprzęt i maszyny 

wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 

pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzenie sprzętu na dach nie może powodować jego zniszczenia lub uszkodzenia. Należy 

starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem. 

4. Środki transportu 

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 

niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 

materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 

Rozprowadzenie sieci oświetleniowej: 

Wykopanie rowów kablowych, 

Sieć wykonać kablami typu YKY rowach kablowych, 
Sieć wykonać kablami typu FTP kat.6 rowach kablowych w rurach osłonowych, Kable YKY 3x1,5 

mm2 w słupach, 

Montaż zestawów słupowych ZS, 

Montaż słupów oświetleniowych 6m z oprawami led, 
Montaż uziomu powierzchniowego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm, 

6. Kontrola robót i materiałów 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty związane z 

prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Na zalecenie 

Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Kopie 

raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi. Materiały 

dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być 

przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. Do użycia będą dopuszczone tylko te 

materiały, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Przedmiary i obmiary robót 

Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi dotyczące 

zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na 

konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy 

potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 

Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
Oprawy oświetleniowe1szt 

Słupy oświetleniowe 1szt 

Kamery 1szt 
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Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy 1szt  

Kable i przewody 1 mb 

Płaskownik stalowy 1 mb 

8. Odbiory robót budowlanych 

Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się 

żadnych specyficznych rozwiązań. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, 

wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki 

atestami i dokumentami. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót 

wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot,

 Dostawy i urządzenia,
 Odbiorowi ostatecznemu,
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie prowadzony 

niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia 

od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.2. Odbiór Częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w 

punkcie 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia 

zakończenia robót). Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacja projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu , zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 
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ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami 

gwarancyjnymi dla urządzeń. Specyfikację Techniczną. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. Protokoły 

pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. Atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów. Instrukcje obsługi. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty 

techniczne i certyfikaty. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa 

Budowlanego. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi). Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika 

zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej 

ofercie składanej na wykonanie prac 

10. Dokumenty odniesienia 

dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. Projekt Wykonawczy. 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

10.4. Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst 

ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

10.5. Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. 

Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, poz.270). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.6. Normy: 

 PN-87/E-90056. lub równoważna – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z 

izolacją lub w osłonie poliwinylowej o przekroju okrągłym lub równoważna
 PN-76/E-90301 lub równoważna. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie 

poliwinylowej 0,6/1 kV lub równoważna.
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 PN-IEC 60364-4-41:2016 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenie zapewniające  bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe lub równoważna

 PN-IEC 60364-4-42: 2011 lub równoważna– Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi lub 

równoważna

 PN-IEC 60364-4-43: 2012 lub równoważna– Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające  bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem porażeniowym lub 

równoważna

 PN-IEC 60364-4-442/3:2001 lub równoważna- Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami lub równoważna

 PN-IEC 60364-4-46:2001 lub równoważna - Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo lub równoważna.

 PN-IEC 60364-4-47:2001 lub równoważna- Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony 

przed uderzeniami elektrycznymi lub równoważna

 PN-IEC 60364-4-473:1999 lub równoważna- Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym lub równoważna

 PN-IEC 60364-4-481 lub równoważna - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 

zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi lub 

równoważna

 PN-IEC 60364-5-51:2011 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 

montaż sprzętu elektrycznego. Wiadomości ogólne lub równoważne

 PN-IEC 60364-5-523:2001 lub równoważna– Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy 

obciążeniowe kabli lub równoważne

 PN-IEC 60364-5-53:2000 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 

montaż sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza lub równoważna

 PN-IEC 60364-5-537:2000 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 

montaż sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, 

izolacyjna i doprowadzająca napięcie lub równoważna

 PN-IEC 60364-5-54:1999 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i 

montaż sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury 

osłonowe lub równoważne

 PN-IEC 60364-5-56:1999 lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i 

montaż sprzętu elektrycznego. Instalacje zabezpieczające lub równoważna
 PN-87/E-93100.01-06. lub równoważna – Instalacyjny sprzęt elektryczny lub równoważnym

 PN-92/E-05009. Lub równoważna – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i 

bezpieczeństwo lub równoważne
 PN-EN 12193:2008 lub równoważna Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie lub 

równoważne
 PN-76/E-05125 lub równoważna Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe lub 

równoważne.


