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CZĘŚĆ OPISOWA programu funkcjonalno-użytkowego 

 
Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „Programem PFU” służy do ustalenia planowanych kosztów 

prac projektowych i prac remontowych, przygotowania oferty, w szczególności w zakresie obliczenia ceny 

oferty, oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

a. Remont dachu na hali sportowej: 
i. Wymiana pokrycia dachu 

ii. Wykonanie nowych obróbek blaszanych, 
b. Adaptacja pomieszczeń na poddaszu szkoły: 

i. Adaptacja części pomieszczeń na poddaszu na dwie sale i magazyn 
ii. Wymiana konstrukcji dachu nad remontowaną częścią pomieszczeń  
iii. Wymiana blaszanego poszycia dachu. 
iv. Wykonanie nowych obróbek blaszanych i orynnowania, 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej i odbioru robót 

budowlanych tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej w zakresie 

projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych. Prace polegać będą na wymianie nowego 

pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich wraz z orynowaniem oraz adaptacji pomieszczeń 

w postaci adaptacja części pomieszczeń na poddaszu na dwie sale. W zakres prac wchodzi również 

wykonanie nowego dachu dla hali gimnastycznej i remont dachu łącznika prowadzącego do sali. 

 

Powyższe zadanie inwestycyjne w głównej mierze składa się z następujących elementów składowych: 

a. Zaprojektowanie – tj. wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami kompleksowej 

dokumentacji projektowej (budowlanej o szczegółowości wykonawczej) dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Remontu dachu na obiekcie szkoły i adaptacja pomieszczeń 

poddasza na potrzeby dwóch sal.    

 

Zamówienie obejmuje w zakresie budynku szkoły:  

  wykonanie oceny technicznej stanu więźby dachowej pod kątem określenia 

zakresu wymagającego wymiany; 

 remont pokrycia dachu nad częścią szkoły, łącznika prowadzącego do sali 

gimnastycznej i wykonanie nowego dachu dla budynku sali gimnastycznej;  

  wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi widokami dachu i rysunkami 

szczegółowymi obróbek;  

  załatwienie wszystkich formalności związanych z prowadzeniem procesu 

budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest wymagane 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 
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b. Budowa - tj. realizacja, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych związanych z 

inwestycją pod nazwą „Remontu dachu na obiekcie szkoły adaptacja pomieszczeń 

poddasza.” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie 

obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem (w przypadku konieczności jego uzyskania w 

zależności od kategorii obiektu oraz zapisów w Decyzji o pozwoleniu na budowę). 

Organizacja zaplecza budowy w ramach własnych prac budowlanych (zaplecze budowy 

wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich). Przygotowanie 

dokumentów kolaudacyjnych (protokoły, atesty, certyfikaty itp.). 

1.2. Opis ogólny obiektów 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczno – budowlane, przedstawione w formie 

rysunkowej oraz opisowej dotyczące w/w przedmiotu opracowania. 

Budynek szkoły. 

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z częściowo nieużytkowym 

poddaszem. Budynek o charakterze zabudowy szeregowej, od strony wschodnio północnej do budynku 

dochodzi łącznik sali gimnastycznej. Budynek szkoły zwieńczony jest dwuspadowym dachem o 

nachyleniu ok. 3° do budynku przylega od strony wschodniej przybudówka z dachem jednospadowym o 

nachyleniu ok. 7° i 28° w której to planuje się adoptować strych na pomieszczenia użytkowe. 

Przybudówka pokryta jest więźbą drewnianą tradycyjną o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, pokryty 

blachą: 

 trapezową dla nachylenia połaci 7° przeznaczona do wymiany, 

 blacho dachówką dla nachylenia połaci 28° w stanie dobrym, 

Główne elementy konstrukcyjne (słupy, płatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dobrym. Rozstaw głównych 

elementów więźby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie z blachy. Nie stwierdzono powierzchownych 

śladów korozji więźby, więźba jest w stanie dobry i nie zachodzi potrzeba wymiany jej elementów, 

ewentualnie po sprawdzeniu więźby przez Wykonawcę może zajść potrzeba jej wzmocnienia. 

Wzmocnienie konstrukcji Wykonawca wykona w ramach obecnego zlecenia.  

Powierzchnia użytkowa poddasza: 54,13 m 2, 

Wysokość poddasza przeznaczonego do adaptacji: od 41cm do 359cm  

Budynek hali sportowej. 

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zwieńczony jest 

dwuspadowym dachem o nachyleniu ok. 6°. Dach budynku stanowi płyta żelbetowa ocieplona 

styropianem i pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. 

Powierzchnia dachu : 332,0 m 2, 
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Wysokość budynku od poziomu terenu : 7,40m – z wyższej części dachu oraz 7,00m – z niższej strony 

dachu. 

Budynek łącznika hali sportowej. 

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zwieńczony jest 

dwuspadowym dachem o nachyleniu ok. 3°. Dach budynku stanowi płyta żelbetowa ocieplona 

styropianem i pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. 

Powierzchnia dachu : 135,96 m 2, 

Wysokość budynku od poziomu terenu : 3,60m. 

1.3. Zakres robót 

Prace do wykonania zostały przedstawione w poniższym opisie Programu Funkcjonalno Użytkowym. 

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyć wszystkie niezbędne mu materiały do 

należytego wykonania zadania, nawet, jeżeli nie zostały one wyszczególnione w niniejszym opisie.  

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegające rozbiórce zostaną wywiezione i zutylizowane w 

ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, które w ramach Opisu PFU zostały ujęte, jako do 

przekazania Zamawiającemu zostaną zdemontowane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, a 

następnie zostaną zabezpieczone i przekazane protokolarnie Inwestorowi. 

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji należy 

wykonać kompleksowo roboty budowlane w zakresie określonym w opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji. Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz 

spełniać wymagania przepisów (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidłowości procesu 

inwestycyjnego. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

budowlane, obowiązującymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Zastosowane materiały powinny posiadać wszystkie 

wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich parametry (deklaracje właściwości użytkowych oraz 

aprobaty techniczne zgodne z PN). 

Użyte materiały muszą posiadać wymagane przepisami prawa, pozwolenia i atesty do zastosowań 

w obiektach użyteczności publicznej. 

1.4. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w 

zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  
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 warunków bezpieczeństwa pracy 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 

Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:   

 projekt w zakresie jej zgodności z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego, 

 stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestów do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

 sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:   

 odbiór dokumentacji projektowej, 

 odbiór końcowy po zakończeniu robót. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót oraz do likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw 

związanych z budową itp. 

1.5. Teren budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 

wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja programu funkcjonalno użytkowego wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Inwestora, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. Przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić obmiar w naturze. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. Wielkości 

określone w dokumentacji PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie użyte materiały do wbudowania w obiekt 

muszą pochodzić z jednej serii produkcyjnej. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych, a także dozorców. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie utrzymywał czystość na częściach wspólnych każdego dnia po zakończeniu budowy 

– tj. sprzątał części wspólne codziennie, prace te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

zostały ujęte w cenie umowy. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 
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Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpadów z rozbiórki 

lub zleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na 

odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Wykonawca. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca wykona właściwe oznaczenia i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



PDN Inżynieria   Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

 

  Dębinki 12, 05-190 Nasielsk 

 Sierpień 2022 10

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.5.11. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 
Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego 

obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

1.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

1.6.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych (ST). Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny 

posiadać: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
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1.6.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

1.6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

1.7. Normy i przepisy 

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzględnić wszelkie ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, 

normy polskie, dokumenty techniczne i inne, mające zastosowanie do robót opisanych w niniejszym 

dokumencie i obowiązujące 20 dni przed datą składania ofert, jak również musi on uwzględnić Reguły 

Sztuki Budowlanej. 

Jeśli w czasie trwania prac wejdą w życie nowe dokumenty, Wykonawca będzie zobowiązany 

powiadomić o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporządzić załącznik dotyczący zaistniałych 

zmian, w celu oddania do użytku robót zgodnych z ostatnimi wymogami. 

Roboty powinny być zrealizowane zgodnie z : 

 Obowiązującymi Polskimi Normami, 

 Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora, 

 Wymaganiami lokalnych służb administracyjnych, przeciwpożarowych, sanitarnych i 

porządkowych, 

 Obowiązującymi normami i przepisami, których ma przestrzegać Wykonawca w ramach realizacji 

prac swojego zestawu, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentów wyrobów. 
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Wszystkie użyte materiały powinny posiadać polskie atesty higieniczne i świadectwa dopuszczalności 

ITB. 

OPIS ZAKRESU PRAC 

2. Naprawy dachów. 

 

2.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.  

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę projektu budowlanego o stopniu szczegółowości 

projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia. Wykonawca opracuje 

dokumentację projektową w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Dokumentacja musi zawierać: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami 

technicznymi proponowanych rozwiązań materiałowych. 

2.2. Warunki ochrony ppoż. – elementy drewniane  

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. Wykonawca wymieni na 

nowe wszystkie zagrzybiałe elementy dachu, zdemontuje również istniejące kontrłaty na całym dachu a w 

ich miejsce po ułożeniu membrany dachowej zamontuje nowe łaty i kontrłaty.  

Wszystkie wymieniane łaty i kontrłaty muszą być dobrej, jakości, bez oflisów zmniejszających ich 

przekrój. Należy zastosować impregnację wymienianych elementów drewnianych więźby dachowej 

środkiem ogniochronnym. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne mocowane muszą być poprzez 

zastosowanie śrub ciesielskich odpowiednich długości. Łaty i kondrłaty montowane z użyciem gwoździ 

ciesielskich odpowiedniej długości.  

2.3. Pokrycie dachów - opis prac. 

2.3.1. Dach nad adaptowanymi pomieszczeniami w budynku szkoły: 
Należy zaprojektować i wykonać wymianę okrycia dachowego z istniejącej blachy trapezowej na nową 

blachę na rąbek stojący w kolorze RAL 7016 (szary). Należy zdemontować istniejącą trapezową blachę 

dachową oraz obróbki w koło dachu.  Po zdemontowaniu blachy należy przeprowadzić demontaż 

istniejących łat drewnianych a następnie na istniejące krokwie dachowe: 

 zamontować pełne deskowanie (deski impregnowane) lub płytę OSB gr min 30mm,  

 ułożyć folię wstępnego krycia o gramaturze min 200 g/m2, układaną na zakład, 

 zgodnie z normą DIN 18339 należy ułożyć warstwę dzielącą z funkcją drenaż, 
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 zamontować blachę na rąbek stojący (blacha typu klik), 

 wykonać szczelne obórki w koło dachu,  

 nowa obróbka attyki z blachy ocynkowanej, 

 wykonać obróbkę ścian komina paleniskowego wraz z obórkami podstawy i czapy kominowej, 

 dla wymienianego pokrycia dachowego oraz komina wykonać nowy system odgromowy wraz ze 

sprowadzeniem po elewacji, zabiciem szpilek uziemiających, 

 wymienić spróchniałe ocieplenie kolektorów słonecznych.  

2.3.2. Dach nad salą gimnastyczną: 
Należy zaprojektować i wykonać nowe pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący w kolorze RAL 7016 

(szary) wraz z nowymi obróbkami i orynnowaniem. 

Należy zmontować istniejące orynnowanie dachu oraz obróbki attyki, dla zachowania szczelności 

pokrycia dachu istniejące obróbki należy pozostawiać lub przerobić, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

Wykonawca na istniejące pokrycie dachowe ułoży belki drewniane. Planuje się ułożenie pięciu 

poziomych murłat, zamontowanych kotwami chemicznymi do stropu żelbetowego w rozstawie max, co 

100cm. Murłaty zewnętrzne należy lokalizować w miejscu ścian nośnych. Skrajna murłata nie może być 

mniejszych wymiarów niż 16x14cm, przekrój kolejnych murłat (belek) należy zwiększać w zależności od 

potrzeb w celu zwiększenia spadku nowego pokrycia dachu do min 8o z zachowaniem minimum 16cm 

szerokości podstawy. Na murłatach drewnianych wsparte zostaną krokwie dachowe. Krokwie dachowe 

należy rozmieszczać w rozstawie osiowym max 80cm. Główne elementy konstrukcji dachu muszą być 

dobrej, jakości, bez oflisów zmniejszających ich przekrój. Należy zastosować impregnację wymienianych 

elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym. Wszystkie elementy konstrukcyjne 

mocowane muszą być poprzez zastosowanie śrub ciesielskich odpowiednich długości. Łaty i kontrłaty 

montowane z użyciem gwoździ ciesielskich odpowiedniej długości.  

Na krokwie dachowe należy zastosować pełne deskowanie a następnie zamontować folię wstępnego 

krycia o gramaturze min 200 g/m2, układaną na zakład i zgodnie z normą DIN 18339 warstwę dzielącą z 

funkcją drenażu.  

W koło dachu należy wykonać nowe obróbki blacharskie zapewniające szczelność dla wody oraz 

owadów. Należy wykonać nowe obróbki attyk, kominków wentylacyjnych oraz obórki okapów, obróbki 

okapów muszą w pełni zakrywać nową konstrukcję dachu oraz pozostawione obórki dachu istniejącego. 

Istniejące kominki wentylacyjne hali (6 sztuk) zostaną wymienione na nowe wraz z wykonaniem 

niezbędnych przeróbek w celu ich poprawnego podłączenia i obrobieniem w nowym poszyciu dachowym. 

Nowe rynny w kolorze RAL 7016 montować w miejscu istniejących, przy montażu stosować nowe obejmy 

i haki.  
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2.3.3. Dach nad łącznikiem hali sportowej: 
Dach na łączniku należy naprawić poprzez wygrzanie na całym dachu nowej warstwy papy 

termozgrzewalnej. Papę należy wygrzewać na styk z obróbką blacharką aż do wypłynięcia masy 

asfaltowej. Należy stosować papę asfaltową zgrzewalną wykonaną na osnowie włókniny poliestrowej. 

Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, 

spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Grubość mm /gramatura 5,2±10 % kg/m2.  

Siła zrywająca pasek papy o szerokości 5 cm wzdłuż/w poprzek: 1200/900 N (0, +200) Wydłużenie 

przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek: 50/50 % (+/- 10). 

 Rodzaj: wierzchniego krycia  

 Grubość: 5,6 mm (0; +0,2) 

 Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

 Gramatura osnowy: 300 g/m² 

 Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS 

 Wodoszczelność: 400 kPa 

W miejscach wygrzewania nowej papy należy przeprowadzić prace demontażu miejscowych napraw 

z kawałków pap. Przed rozpoczęciem prac należy oczyścić istniejący dach i orynnowanie z liście i 

mchu. 

Istniejące kominy, należy zbić betonowe czapy z kominów a następnie wykonać nowe blaszane 

czapy kominów, czapy kominów wykonać z blachy gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016.  

Styk elewacji szkoły z dachem łącznika, należy przeprowadzić czyszczenie elewacji z mchu i glonów, 

następnie należy uzupełnić braki w ociepleniu elewacji na styku z obróbką blaszaną i uzupełnić elewację 

klejem z siatką a następnie strukturą silikonową w kolorze elewacji istniejącej. 

2.4. Wykaz robót  

Wszystkie elementy zdemontowane zostaną zutylizowane przez Wykonawcę, w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę elementów przewidzianych do pozostawiania zostaną one 

wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, należy zachować 

szczególną ostrożność podczas demontażu istniejących łat drewnianych.  

Prace opisane, jako „montaż” w zamyśle są elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w 

obiekt przez Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
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alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi 

stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w 

niej przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W 

przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca 

nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed złożeniem oferty musi wykonać własny odmiar na 

obiekcie oraz uwzględnić w ofercie wszystkie prace drugorzędne niezbędne do należytego 

wykonania prac) : 

Dach nad adaptowanymi pomieszczeniami w budynku szkoły: 

 Projekt budowlano - wykonawczy – 1 szt, 

 Demontaż istniejącej blachy  – 78,9 m2, 

 Demontaż ład drewnianych – 78,9 m2, 

 Demontaż obróbek attyki – 16,5 mb, 

 Pełne deskowanie (deski impregnowane) lub OSB – 78,9 m2, 

 Folia wstępnego krycia o gramaturze min 200 g/m2, układaną na zakład – 78,9 m2, 

 Warstwa dzielącą z funkcją drenaż – 78,9 m2, 

 Błacha na rąbek stojący (blacha typu klik) – 85,9 m2, 

 Szczelne obórki w koło dachu – 45,0 mb,  

 Nowa obróbka attyki z blachy ocynkowanej (łączona na rąbek stojący) – 17,50 mb, 

 Obróbki ścian komina paleniskowego wraz z obórkami podstawy i czapy kominowej – 11 m2 

 System odgromowy wraz ze sprowadzeniem po elewacji, zabiciem szpilek uziemiających – 1 kpl, 

 Wymienić spróchniałe ocieplenie kolektorów słonecznych – 1 kpl, 

 

Dach nad salą gimnastyczną: 

 Projekt budowlano wykonawczy – 1 szt. 
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 Demontaż istniejącego systemu odgromowego – 1 kpl., 

 Demontaż istniejących rur spustowych z rynien – 4 szt. długości po 7,3m, 

 Demontaż rynien – 50 mb, 

 Montaż nowej więźby dachowej – 13,5m3, 

 Można pełnego deskowania lub płyty OSB– 339 m2, 

 Montaż membrany dachowej – 339 m2, 

 Montaż maty drenarskiej – 339 m2, 

 Obróbki blaszane w koło nowego dachu w tym pasa rynnowego zachodzący na elewację – 76,3 

mb, 

 Obróbka attyki – 26 mb 

 Kominki wentylacyjne w attyce – 7 szt 

 Montaż pokrycia dachowego z blachy na rąbek – 335 m2, 

 Montaż rynien stalowych w kolorze dachu – 50,0 mb, 

 Montaż rynien spustowych – 4 szt. długości po 7,3 m,  

 Montaż nowego systemu odgromowego wraz ze sprowadzeniem po elewacji i uziomem – 1 kpl., 

 Demontaż i montaż nowych kominków wentylacyjnych – 6 kpl, 

 Nowa obórka attyki, obrubli blacharskie zachodzące na elewację  – 26 mb. 

Dach nad łącznikiem hali sportowej: 

 Wygrzanie jednej warstwy papy na całym dachu (papa z min 10 letnim okresem gwarancji 

producenta ) – 135,9 m2, 

 Skucie istniejącej betonowych czap na kominach i wykonanie nowych z blachy – 4 kominy 

łącznie 3,8 m2, 

 Oczyszczenie z mchu, uzupełnienie cieplne i wykończenie elewacji na styku elewacja/obróbka 

dla elewacji szkoły – 11,0 mb, 

2.5. Materiały użyte do wykonania zlecenia. 

Mata drenarska:  

Mata drenarska ma zapobiegać zbieraniu się wilgoci pod pokryciem przy topnieniu śniegu oraz wody 

pochodzącej z kondensacji. Nieodprowadzana, zatrzymywana stale woda i siły kapilarne między 

blachami, a pokryciem wstępnym mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji dachowej, a przede 

wszystkim do korozji. Tu użyteczna jest strukturalna warstwa dzieląca Mata strukturalna o wysokości 8 

mm ze splątanych włókien zapewniająca stały przepływ powietrza od spodniej strony pokrycia 
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metalowego. Mata o kubełkowej strukturze pełniącej funkcję warstwy drenażowej, wilgoć w sposób 

niezawodny odprowadzana będzie na zewnątrz. 

  

 

Blacha panelowa: 

Panel blachy muszą być kładzione na pełną długość dachu, nie dopuszcza się łączenia blachy po jej 

długości. Panele blachy na końcu zaginana do pasa podrynnowego na listwę startową.  

Na poszycie nowych dachów należy stosować blacha na rąbek z dwoma przetłoczeniami (mikro trapez), 

grubość blachy min 0,7mm, szerokość użytkowa panela 510mm, wysokość rąbka 25mm, powłoka 

PURMAT grubości 50um z gwarancją minimum 30lat. W narożach i kalenicy stosować obróbkę 

podgasiorową cofniętą o 20mm pod gąsior oraz sam gąsior. Wszystkie obórki blaszane wykonywać z 

blachy gr. min 0,7mm.   

Panele blachy muszą być kładzione na pełną długość dachu, nie dopuszcza się łączenia blachy po jej 

długości. Panele blachy na końcu zaginana do pasa podrynnowego z listwy startowej. 

Panel: 
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Listwa startowa pod panele na rąbek R01: 

 

Blachę na rąbek stojący montować wkrętami min, co 25cm, wkręty montować na środku otworu w sposób 

zapewniający swobodną prace blachy w ramach jej rozszerzalności cieplnej. Układanie blachy rozpocząć 

od kierunku wiatrów wiejących (zachód).  

Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 

montażowych wybranego producenta blachy. 

Uwaga!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem.  W 

przypadku zalania budynku i wystąpienia zacieków na sufitach i ścianach, Wykonawca przeprowadzi ich 

malowanie na całej powierzchni. 

Rynny i rury spustowe. W ramach prac należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe 

(kompletny system), stalowe w kolorze dachu z min 30 letnim okresem gwarancji. Do mocowania 

stosowane będą stalowe obejmy w rozstawie nie rzadziej, niż co 60cm. Kolor systemu RAL 7016.  

Rozmiar rynien 150mm, rozmiar rur 150mm. 

Rynny ze stali najwyższej, jakości, ocynkowanej (powłoka cynku min. 20 um, powlekanej obustronnie 

poliuretanem (50 μm) 

Instalacja odgromowa. Po zakończeniu prac należy wykonać nowy system odgromowy dla dachu i 

kominów wentylacyjnych wraz z jego sprowadzeniem po elewacji i podłączeniem do istniejącego uziomu. 

Po zakończeniu prac należy przedstawić pomiary rezystancji zwodu odgromowego oraz pomiar uziomu. 

Wartość rezystancji uziemienia dla urządzenia odgromowego powinna wynosić nie więcej jak 10 Ω.(PN-

EN 62561-2:2012 Instalacje uziemiające i odprowadzające). W przypadku nie spełnienia żądanego 

pomiaru Ω dla uziomu należy istniejący uziom powiększyć poprzez zabicie dodatkowych szpilek 

uziemiających w ilości odpowiedniej do uzyskania żądanego wyniku poniżej 10 Ω. 

Kominy, obróbki blacharskie. W ramach prac zostaną wykonane nowe obróbki kominów. Wszystkie 

obórki blaszane wykonywać z blachy gr. min 0,7mm.   

Ze względu na wykonanie nowego dachu należy wykonać nowe szczelne obróbki blacharskie w koło 

komina paleniskowe i kominów wentylacyjnych.  
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Komin paleniskowy wystające ponad dach należy obrobić w koło blachą trapezową w kolorze dachu 

głównego oraz wykonać ich pokrycie od góry z blachy płaskiej zapewniając wentylację grawitacyjną 

istniejących kanałów. Blacha trapezowa T-8 w układzie poziomym. 

Przed zastosowaniem obróbek komina cały komin należy obudować płytą OSB gr. min 32mm, 

mocowanie pyty wykonać trwale kołkami rozporowymi do komina istniejącego a następnie cały komin 

owinąć szczelnie membraną.  

W kominie należy obsadzić trwale stalowe kratki wentylacyjne. 

Przykład wykończenia komina: 

 

U góry kominów wykonać czapy z blachy płaskiej. Otwory wylotów wentylacyjnych zawijać ku górze. 

Wywinięcie wykonać na wysokość min 2cm, z czego w narożach min 0,5cm od dołu wywinięcia blacha 

nie może być nacinana.  
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2.6. Zdjęcia budynku: 

pomieszczeniami w budynku szkoły  
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Dach nad salą gimnastyczną 

 



PDN Inżynieria   Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

 

  Dębinki 12, 05-190 Nasielsk 

 Sierpień 2022 23

 

 

 

 



PDN Inżynieria   Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

 

  Dębinki 12, 05-190 Nasielsk 

 Sierpień 2022 24

 

 



PDN Inżynieria   Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

 

  Dębinki 12, 05-190 Nasielsk 

 Sierpień 2022 25

 

Dach nad łącznikiem hali sportowej: 
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3. Adaptacja poddasza. 

3.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.  

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę projektu budowlanego o stopniu szczegółowości 

projektu wykonawczego, celem jego oceny i akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia. Wykonawca opracuje 

dokumentację projektową w 3 egz. w wersji papierowej, dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Dokumentacja musi zawierać: kompletny projekt budowlano wykonawczy zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 88), z kartami 

technicznymi proponowanych rozwiązań materiałowych. 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY  

3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów .  

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie).  

3.2.2. Wymagania szczegółowe  

3.2.2.1. Ściany.  
 

W miejscach wskazanych w części rysunkowej zostaną wykonane nowe otwory pod drzwi wejściowe do 

pomieszczeń oraz na poddasze. Nowe otwory dla drzwi wyposażone zostaną w nadproża podtrzymujące 

pozostałą ścianę. Otwór po starym przejściu na poddasze zastanie zamurowany. 

Zewnętrzne – brak ingerencji. Ściana wewnętrzna dzieląca przestrzeń poddasza nieogrzewanego od 

adoptowanego poddasza ocieplona zostanie płytami z niepalnej wełny skalnej o klasie ogniowej A1, 

grubość wełny 20cm, współczynnik przenikania ciepła min λ 10 ≤ 0,036 W/mK. Wełna układana będzie 

na ścianie zgodnie z zaleceniami producenta tj, klej do wełny oraz dyblowanie kołkami z rdzeniem 

metalowym. Wełna wykończona zostanie klejem z zatopioną siatką z włókna szklanego.  

Wewnętrzne ściany działowe – lekkie ściany w zabudowie gipsowo kartonowej obudowane obustronnie 

płytami GK w układzie po dwie płyty na stronę. Płyta GK montować na systemowy stelaż ze stali 

ocynkowanej w rozstawie max, co 60cm, przestrzeń pomiędzy stelażem wypełnić akustyczną wełną 

mineralną na całej powierzchni ściany. 

Ściany wewnętrzne murowane – wykończone tynkiem ręcznym. Wykonanie tynków wapienno - 

gipsowy do filcowania, będący gotową zaprawą grupy PIVc, odpowiadającą normie DIN 18550.  
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Przed przystąpieniem do prac polegających na położeniu jednowarstwowego tynku wewnętrznego należy 

wcześniej przygotować powierzchnie poprzez odkurzanie oraz zastosowanie środków zwiększających 

przyczepność, przy trudnych podłożach tynkarskich (K454). 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej 

w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej 

oraz jej pielęgnacji. 

Ścianki z płyty MDF – zabudowę skosu należy wykonać z płyty MDF fornirowanej w kolorze białym. 

Zabudowy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Każda zabudowa zamknięta drzwiami, pojedyncza 

para drzwiczek montowana na 4 zawiasy dla każdego skrzydła (zawiasy z samozamykaczem). Drzwiczki 

otwierane za pośrednictwem mechanizmu otwierania push. Drzwiczki wyposażone będą w zamek 

wpuszczany oraz komplet 3 kluczyków. Zabudowa wykonana w sposób trwały ze wzmocnieniami i 

dodatkowymi słupkami usztywniającymi.  

 

3.2.2.2. Podłogi i posadzki. 

W celu wyrównania posadzki poddasza oraz jej zrównania po ułożeniu wszystkich warstw podłogi 

właściwej z posadzką  przedsionka należy wylać grubowarstwowa wylewka samorozlewna, masa 

przeznaczona do wykonywania posadzek zespolonych z podłożami pochodzenia mineralnego, z warstwą 

o grubości od 3 do 50 mm. Do stosowania wewnątrz obiektów budownictwa ogólnego i mieszkalnego. 

Jeżeli okaże się konieczne szlifowanie czy skucie istniejącej posadzki w celu przygotowania jej do 

wylewki samopoziomującej Wykonawca przeprowadzi takie prace w ramach niniejszego zadania. 

Podkład zespolony: podłoże powinno być stabilne, szorstkie bez spękań, substancji zmniejszających 

przyczepność ( pyły, bitumy, tłuszcze) resztek słabych klejów. Mleczko cementowe należy usunąć 

mechanicznie – szlifowanie. Słabe lub luźne fragmenty frezować, skuć lub wyszczotkować. Dokładnie 

odkurzyć. Tak przygotowane podłoże wzmocnić Gruntem w celu zmniejszenia jego chłonności. Podłoża 

mało chłonne o słabej przyczepności odtłuścić, oszlifować i zagruntować,  

Po całkowitym wyschnięciu posadki należy przestąpić do prac wykończeniowych poprzez ułożenie 

podkładu pod panele z włókna drewnianego gr. 5mm, a następnie ułożenie paneli podłogowych klasy 

ścieralności AC6 i gr. panela min. 10mm. W koło wszystkich ścian, słupów i ścianek zastosowana 

zostanie listwa przyściennych MDF wysokości 10cm, listwa montowana będzie na klipsy do listew MDF. 

Na styku nowej posadzki z istniejącą posadzką korytarza oraz na wykończeniu posadzki w drzwiach 

dostępu na strych stosować należy aluminiowe listwy progowe gr. max 2,0mm maskujące styk posadzek. 

3.2.2.3. Więźbą.  

Wzmocnienie belek nośnych dachu poprzez dodanie nowych belek i wymiana słupów podtrzymujących 

więźbę wykonać z drewna certyfikowanego C24. Drewno konstrukcyjne w klasie C24 z odpornością na 
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zginanie o wartości 24 MPa. Drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane i suszone komorowo według 

regulującej jego właściwości normy PN-EN338. 

3.2.2.4. Dach i poddasze. 

W istniejącym dachu należy obsadzić okno obrotowe dolnego otwierania z energooszczędnym pakietem 

3-szybowym. Okna o wymiarach 80x140cm. Parametry techniczne: Uw=1,0 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, 

Rw=35 dB. Okna dachowe obsadzić w sposób niewymagający dokładania blachy dachowej. Dla montażu 

okien Wykonawca wykonaw wszystkie niezbędne wzmocnienia i przeróbki wieźby i dachu istniejącego. 

Dla każdego pomieszczenie zamontować po jednym ocieplanym kominku wentylacyjnym PVC w kolorze 

dachu. Kominek obsadzony w blasze trapezowej. Kominek należy wyposażyć w anemostat nawiewno 

wywiewny z regulacją stopnia otwarcia. Anemostat zostanie trwale osadzony w zabudowie gipsowo 

kartonowej poddasza. Połączenie anemostatu z kominkiem wykonać elastyczną rurą PVC. 

Wykonać ocieplenie dachu w dwóch warstwach wełny (λ) 0,033 W/mK o grubościach 10+20cm. Przy 

ociepleniu należy stosować rozwiązania systemowe producenta wełny. Wełna układana w przestrzeń 

między krokwiową przy zapewnieniu pustki wentylacyjnej min 2cm, wełna podwieszona za pomocą 

sznurka rozpiętego pomiędzy krokwiami. Druga warstwa wełny o gr. 20cm układana bezpośrednio pod 

stelaż dla płyt gipsowo kartonowych. Stelaż montowany do krokiew za pomocą wieszaków płaskich ES 

do profilów CD 60. Na stelaż CD montować fiolę paroszczelną w postaci wielowarstwowej foli 

metalizowanej odbijającej promieniowanie cieplne. Łączenia folii wykonywać z taśm metalizowanych AL 

do paro izolacji. Na tak przygotowaną powierzchnię należy zamocować płyty GK oraz przeprowadzić ich 

łączenie poprzez wtopienie siatki z włókna szklanego i szpachlowania. Należy wyszpachlować wszystkie 

łączenia oraz otwory po wkretach mocujących płyte do uzyskania równej i gładkiej powierzchni.  

3.2.2.5. Drzwi. 
 

Wykonawca dostarczy i zamontuje drewniane skrzydła drzwiowe, zgodnie z częścią rysunkową niniejszej 

dokumentacji:  

 Dwie pary drzwi wejściowych z korytarza z ościeżnicą obejmującą, 

 Drzwi ocieplane prowadzące na strych z ościeżnicą obejmującą. 
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Skrzydła drzwiowe – pełne, płytowe (nie dopuszcza się stosowania drzwi wypełnionych „plaster miodu”). 

Skrzydła powinny być w okleinie PROFESSIONAL lub EXTREME o wzorze zbliżone do drzwi 

istniejących na obiekcie, drzwi montowane na ościeżnicy regulowanej obejmującej. Skrzydła powinny być 

wyposażone w komplet okuć. Drzwi wyposażone w komplet okuć: zawiasy, klamka zaokrąglona jak do 

drzwi technicznych ZK (klamka kontrastująca z drzwiami), zamek patentowy z wkładką i kompletem 

kluczyków w ilości min 3 szuk.  

3.2.2.6. Instalacja elektryczna 
Obie sale wyposażone zostaną w instalację elektryczną doprowadzoną z rozdzielni głównej 

zlokalizowanej na parterze budynku. Instalacja doprowadzona zostanie oddzielnym przewodem 

pięciożyłowym, okablowanie prowadzić należy w korycie kablowym (koryto dostarczone i zamontowane 

przez wykonawcę). W pomieszczeniach wykonana zastanie mała podrozdzielnia z kompletem 

zabezpieczeń. Sale wyposażone zostaną w 

 Nowe podwójne włączniki do oświetlenia 2 szt, 

  Gniazda wtykowe IP44 – 14 sztuk, 

 Oprawa nabudowana LED. Obudowa ze stali, standardowo malowana na biało. Przesłona – opal 

– 4 szt. 

 

3.2.2.7. Instalacja C.O. 
 

Obie sale wyposażone zostaną w instalację centralnego ogrzewania doprowadzoną rurami stalowymi z 

parteru budynku. Instalacja wyposażona zostanie  w zawory odcinające zlokalizowane przed grzejnikami 

oraz zawory termostatyczne z głowicą. 

W każdym pomieszczeniu zamontowany zostanie grzejnik aluminiowy G500F składający się minimum z 

15 żeber, grzejniki wyposażone zostaną w odpowietrznik grzejnikowy automatyczny. Na końcach podejść 

zamontować zawory odcinające  (doprowadzenie wykonać z rur stalowych). 

Wykonawca wykona komplet prac związany z doprowadzeniem instalacji C.O. wraz ze wszystkimi 

przebiciami i przejściami przez strop i ściany, włączeniem się do instalacji istniejącej, zamontowaniu 
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ewentualnych pompek wraz z podłączeniem, odpowietrzeniem całej instalacji po zakończeniu prac oraz 

pomalowaniu nowej instalacji na kolor wzór instalacji istniejącej. 

3.2.2.8. Malowanie. 
Wykończone ściany przed malowaniem należy oczyścić z kurzu i pyłu, następnie wyszpachlować 

wszystkie nierówności i ubytki a następnie zagruntować i pomalować farbami lateksowymi na bazie 

żywicy akrylowej o podwyższonej wytrzymałości i parametrach (Klasa 2 odporności na szorowanie na 

mokro wg. PN EN 13 300. Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub równoważną 

Wszystkie ściany i sufity adoptowanego pomieszczenia oraz pomieszczenia przedsionka zostaną 

pomalowane. Malowanie wszystkich ścian pomieszczeń i przedsionka prowadzącego malowane farbą 

lamperyjną minimum w dwóch warstwach do wysokości istniejącej lamperii w szkole. Powyżej lamperii 

pomalować minimum w dwóch warstwach ściany i sufity nowych sal i przedsionka farbami lateksowymi.  

3.2.2.9. Inne. 
Dobudowanie chodnika technicznego na poddaszu dla nowych drzwi, chodnik wykonać z płyt OSB gr. 

32mm. Płytę układać na stelażu z belek drewnianych wspartych na konstrukcji dachu.  

Wykaz robót  

Wszystkie elementy zdemontowane zostaną zutylizowane przez Wykonawcę, w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę elementów przewidzianych do pozostawiania zostaną one 

wymienione na nowe takie same w ramach umowy i na koszt Wykonawcy, należy zachować 

szczególną ostrożność podczas demontażu istniejących łat drewnianych.  

Prace opisane, jako „montaż” w zamyśle są elementami dostarczanymi i wmontowywanymi w 

obiekt przez Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi 

stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w 

niej przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  
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Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W 

przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca 

nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Zakres prac do wykonania (Wykonawca przed złożeniem oferty musi wykonać własny obmiar na 

obiekcie oraz uwzględnić w ofercie wszystkie prace drugorzędne niezbędne do należytego 

wykonania prac) : 

 Projekt budowlano wykonawczy – 1 szt. 

 Dodanie dwóch nowych belek podtrzymującej dach długości 15,80m – 1,20 m3, 

 Nowe drewniane słupy podtrzymujące 10 sztuk C24 (suszone i strugane) – 0,98 m3, 

 Wzmocnienia dla nowych okien dachowych – 1 kpl, 

 Demontaż istniejących odskoków więżby dachowej – 1 kpl, 

 Ocieplenie dachu wełną 10+20= łącznie 30cm (λ) 0,033 W/mK – 176,0 m2, 

 Sufit podwieszany z płyty GK na stelażu wraz z paro izolacją – 176,0 m2, 

 Montaż nowych okien dachowych 80x140 cm w istniejącym pokryciu dachowym – 6 kpl, 

 Montaż dwóch ocieplanych kominków wentylacyjnych wraz z podłączeniem i montażem 

wewnątrz pomieszczeń anemostatów regulowanych – 2 szt  

 Montaż przed ścianki i przegródek z płyty meblowej fornirowanej w kolorze białym gr. 23mm – 

36,15 m2, 

 Wykończenie ścian i komina poprzez tynkowanie – 97,2 m2, 

 Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą – 1 kpl, 

 Wykucie otworów drzwiowych dla 3 par drzwi – 7,0 m2, 

 Montaż nowych nadproży, wraz z obrobieniem – 3 kpl, 

 Słup żelbetowy pomiędzy drzwiami – 1 kpl, 

 Dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia – 2 szt 

 Dostawa i montaż ocieplanych drzwi dostępu na strych – 1 szt 

 Ocieplenie ściany wełną skalną od strony strych wraz z wykończeniem siatką z klejem -   25,0m2, 

 Zamurowanie istniejącego otworu dostępu do strychu – 2,1 m2, 

 Dobudowanie chodnika technicznego na poddaszu dla nowych drzwi – 3,7 m2,  

 Ścianka GK dzieląca pomieszczenia obustronnie podwójnie płytowana– 11,2 m2, 

 Wylanie posadzki samopoziomującej grubowarstwowej 3-50mm na całej powierzchni - 91,9 m2, 
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 Ułożenie podkładu pod panele włókno drzewne 5 mm - 91,9 m2, 

 Ułożenie paneli podłogowych klasy ścieralności AC6 gr. panela 10mm - 91,9 m2, 

 Wykończenie w koło ścian, słupów i ścianek fornirowanych listew przyściennych MDF – 86,6 mb, 

 Listwy progowe w drzwiach na styku z korytarzem i strychem – 3 szt, 

 Doprowadzanie instalacji elektrycznej 3-fazowej z rozdzielni głównej budynku (okablowanie 

prowadzić w nowym korycie kablowym) – 48,7 mb 

 Dostawa i montaż w pomieszczeniu nowej podrozdzielni dla oświetlenia i gniazd wtykowych wraz 

z rozprowadzeniem okablowania po pomieszczeniach – 1kpl, 

 Nowe podwójne włączniki do oświetlenia 2 szt, 

  Gniazda wtykowe IP44 – 14 sztuk, 

 Oprawa nabudowana LED. Obudowa ze stali, standardowo malowana na biało. Przesłona – opal 

– 4 szt 

 Doprowadzenie instalacji C.O. do nowych pomieszczeń na końcach podejść zamontować zawory 

odcinające  (doprowadzenie wykonać z rur stalowych) – 2 kpl 

 Montaż dwóch grzejników aluminiowych (min. 15 żeber każdy) wraz z zawodem 

termostatycznym i głowicą – 2 szt, 

 Malowanie wszystkich ścian nowych pomieszczeń i przedsionka prowadzącego do sal farbą 

lamperyjną minimum w dwóch warstwach do wysokości istniejącej lamperii w szkole – 70,2 m2, 

 Malowanie ścian powyżej lamperii i sufitu – 142,6 m2, 
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3.3. Zdjęcia pomieszczenia: 
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4. RYSUNKI POGLĄDOWE  

 


