Zatgcznik nr ...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

e DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
e PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

DLA ZADANIA NR 01733

»Przebudowa przylaczy wodno-kanalizacyjnych do budynkéw nr 7 i 8
oraz systemu ogrzewania budynkéw” w K-0800 Hornéwek dla RCl Warszawa

KOMPLEKS WOJSKOWY K-0800

ADRES OBIEKTU : Dziatka 480/4, obreb 0008 Hornowek
Kompleks koszarowy K-0800 w miescie |zabelin
przy ul. 3 Maja

INWESTOR: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR : 1 Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Zwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa

UZYTKOWNIK : Regionalne Centrum Informatyki Warszawa
ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
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Zatgeznik nr ...

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych oraz petnienie
nadzoru autorskiego podczas trwania robo6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego
nr 01733 ,,Przebudowa przytgczy wodno-kanalizacyjnych do budynkéw nr 7
i 8 oraz systemu ogrzewania budynkéw” dla RCI Warszawa w kompleksie
wojskowym nr 0800 w Hornéwku gm. Izabelin.

Zamowienie bedzie realizowane w etapach:

e Etap | - opracowanie Projektu Budowlanego, opracowanie Projektu
Wykonawczego (przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztéw Zadania, harmonogram
realizacji robot, wykaz urzadzen i materiatdbw z okres$leniem parametréw
technicznych, w tym parametréw decydujgcych o réwnowaznosci urzgdzen
i materiatéw);

e FEtap Il — petnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robét budowlanych.

1.1. Klauzule niejawnosci prac projektowych:
e Projekt budowlany i projekty wykonawcze branzy architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej: ,JAWNE”
o Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, inwentaryzacja zieleni, ZKZ oraz harmonogram realizacji robot:
~JAWNE"

1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowan
Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzytkowe
(MWWO-U).
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien by¢ realizowany
zgodnie z potrzebami okre$lonymi w MWWO-U z uwzglednieniem uwag i opinii
do MWWO-U.

2. INFORMACJE OGOLNE
Teren na ktérym planowana jest inwestycja, znajduje sie w gm. lzabelin,
dziatka ewidencyjna nr 480/4 w obrebie Hornéwek, kompleks wojskowy K-0800.
Grunt uregulowany w ksiedze wieczystej KW nr WA1M/00446197/9, ktora stanowi
wiasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Stotecznego Zarzadu Infrastruktury
w Warszawie.
Stoteczny Zarzad Infrastruktury posiada wydruk z ksiegi wieczystej, mape sytuacyjno-
wysokosciowg wedtug stanu archiwalnego i ewidencyjng, prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

str. 2/10



Zatgeznik nr

2.1. Dane podstawowe

Dane obiektu: Budynek nr 7

kubatura budynku =797 m?;

powierzchnia ogélna — 156 m?;

powierzchnia uzytkowa — 110 m?

budynek parterowy, podpiwniczony;

konstrukcja murowana;

wigzba dachowa drewniana, pokrycie z eternitu;
posadowienie na fawach betonowych;
technologia wykonania — cegta;

rok budowy 1954;

przeznaczenie techniczno — ustugowe.

Dane obiektu: Budynek nr 8

kubatura budynku =797 m?;

powierzchnia ogdlna — 154 m?;

powierzchnia uzytkowa — 114 m?

budynek parterowy, podpiwniczony;

konstrukcja murowana;

wiezba dachowa drewniana, pokrycie z eternitu;
posadowienie na tawach betonowych;
technologia wykonania — cegta;

rok budowy 1954;

przeznaczenie techniczno — ustugowe.

Dane dotyczace uzbrojenia terenu:

2.2.

2.3.

Sie¢ istniejgca : kanalizacyjna i deszczowa, tgcznie 346,5m, rok budowy 2009
- (protokét 5-letni z dnia 15.07.2018)
> sie¢ kanalizacji sanitarnej DN160 :

— 150m dtugosci;
— wykonana z rur PP;

> sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic DN 160-200 :

— 73,5m dtugosci;
— wykonana z rur PP;

Ochrona konserwatorska
W prowadzonej ewidencji Stotecznego Zarzadu Infrastruktury dla wojskowych
nieruchomosci zabytkowych wedtug stanu na dzien 30.11.2018r, teren kompleksu
wojskowego wraz z obiektami nie jest objety prawng ochrong konserwatorska

i nie jest wpisany do rejestru zabytkow, (0SOS MWWO-U z dnia 17.01.2019r.)

Ochrona srodowiska / inne

Czesc terenu kompleksu wojskowego znajduje sie na obszarze Kampinoskiego
Parku Narodowego bedacego jednoczesnie obszarem Natura 2000 — Puszcza
Kampinoska.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen kompensacyjnych, miejsca nalezy
zlokalizowac na obszarach wolnych od infrastruktury podziemne;.
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3. ZAKRES RZECZOWY
3.1. Branza budowlana

rozbidrka budynku po bytej kottowni wraz z kominem;

wykonanie remontu  budynku hydroforni  (pow. 60m?2,  kub.217m3)
z przeznaczeniem na budynek kottowni;

rozbudowa sieci hydrantowej i p.poz dla budynkéw nr 7 i 8;

3.2. Branza sanitarna

likwidacja wyposazenia hydroforni;

likwidacja studni nr 1;

przebudowa budynku nr 5 hydroforni na kottownie gazowa wraz z kompletnym
projektem kottowni, wazne dla ciggtosci dostaw ciepta elementy kottowni
powinny by¢ zdublowane, w szczegdlnoéci zasilanie o dwa kotty gazowe;
wykonanie przytgcza gazowego do kottowni;

wykonanie systemu ogrzewania dla budynku nr 3 oraz przytgczy sieci c.w.u, ¢.0
i c.t (w zaleznosci od potrzeb) do budynkoéw nr 3, 5, 7, 8;

wykonanie przytgczy zimnej wody z wodociggu miejskiego do budynkéw
nr5, 7,8,

wykonanie przytacza kanalizacji miejskiej dla budynkéw nr 5, 7 i 8;
pozostawienie  zasilenia w instalacie zw do budynku nr. 8
do czasu przeprowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg obiektu
(zadanie nr 51/547, prowadzone przez Wydziat 12 TOL );

monitoring i udroznienie sieci kanalizacyjnej wraz z weryfikacjg sieci i uzbrojenia;
likwidacja czterech szamb;

likwidacja studni gtebinowej — niezbedne uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego na likwidacje studni gtebinowej;

Przy projektowaniu zasilenia do kottowni nalezy rozwazyé wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii (OZE), poréwnanie i wybor optymalnego
rozwigzania zasilenia kottowni w energie, uwzgledniajgcego uwarunkowania
miejscowe — zgodnie z opinig WIGE z dnia 06.05.2019r.(wymagana aktualizacja
opiniowania);

3.3. Branza drogowa

rekonstrukcja drog po wykonaniu przytaczy;

Uszczegdtowienie zakresu ujete jest w_dokumentach, ktore stanowig podstawe

do wykonania opracowania (MWWO-U oraz Pl).

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
ZAMOWIENIA

4.1. Etap | — opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materiaty i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania
dokumentacji techniczne;j:

e Inwentaryzacja wielobranzowa do celéw projektowych;

e Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jezeli bedzie wymagana);
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Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy
(np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoz.), orzeczenia, analizy,
opinie techniczne, audyty itp. (jezeli wymagane);

Bilans zapotrzebowania na energie elekiryczng, cieping, wode do celéow
uzytkowych i przeciwpozarowych, $ciekéw (jezeli wymagane);

Zapotrzebowanie i wymagania dotyczace dostaw mediéw oraz uzyskanie
warunkow technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, gazowych
oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla terenu zamknietego i otwartego (wg potrzeb);
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu zamknigtego do celow projektowych
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbedne dla realizacji zadania,
to rowniez dla terenu otwartego.

Plan zagospodarowania terenu natozony na mape do celéw projektowych
przyjeta do ODGIK SZI z widocznymi cechami Osrodka i ztozenie do Urzedu wraz
z pozostatymi dokumentami (jezeli wymagane);

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane na podstawie petnomocnictwa SZI;

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, zgod wiascicielskich i decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych opracowanie dokumentacji projektowe;
i realizacje robdt;

Inne opracowania wynikajgce z charakteru inwestycji

Ponadto:

Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym
z nim) do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje robét;

Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupetniajgce i uszczegotawiajgce
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do wykonania
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych) —
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

Projekty uwzgledniajace wymagania Uzytkownika (W zakresie
uszczegotawiajgcym wymagania okre$Slone w MWWO-U), uwarunkowania
wynikajgce z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunkow
technicznych oraz wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach wykonawczych
i resortowych;

Przedmiar robét (z podziatem na branze) zgodnie z zawarto$cig projektu
wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny
z nim. Przedmiary powinny by¢ opracowane zgodnie z zasadami wykonania
przedmiaru robot w sposdb umozliwiajacy przygotowanie oferty przetargowej;
Kosztorysy inwestorskie (z podziatem na branze) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego — metodg kalkulacji uproszczonej
i szczegotowej, zawierajgce zestawienia materiatow, sprzetu i robocizny;
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z zawartoscig dokumentacji projektowej — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r;

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. z pdZniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003. 120.1126);

Zestawienie Kosztéw Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzjg nr 202/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych z pézn. zm.;

Wykaz urzgdzen i materiatbw z okresleniem parametrow technicznych,
w tym parametrow decydujgcych o rownowaznosci urzadzen i materiatow.
Harmonogram realizacji robét z iloscig roboczogodzin i krzywg zatrudnienia
opracowany metodg Gantta, uwzgledniajacy kolejnos¢ i etapowanie robot
budowlanych;

Opis przedmiotu zamoéwienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robét
budowlanych  uwzgledniajacy informacje ogdlne  dotyczace terenu
(uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robot wedtug poszczegdinych branz
oraz wymagania w zakresie realizacji robot;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie kazdej z branz winny zawieraé:

Kopie dokumentdéw stwierdzajgcych posiadanie uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez
projektanta i sprawdzajgcego;

Kopie dokumentéw stwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej Izby Inzynierow
projektanta i sprawdzajgcego;

Uzgodnienia miedzybranzowe obejmujace wszystkie branze wspotpracujgce,
wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach
dotyczgcych obiektéw kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu
sieci zewnetrznych;

Dokumenty techniczne z uzgodnien i zatwierdzen zadania projektowego
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczeci
i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
potwierdzajgcego uzgodnienie projektéw, umieszczonej na czeéciach
rysunkowych projektdw przedstawiajgcych: rzut kondygnacji podstawowej
obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie dziatki lub terenu, sporzadzone na
kopii mapy do celéw projektowych, a takze opatrzenie projektu budowlanego
oraz wykonawczego poszczegolnych branz w zakresie wykonania urzgdzen
przeciwpozarowych odciskiem pieczeci i podpisem rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, potwierdzajgcego uzgodnienie projektow,
umieszczonej na czesciach rysunkowych kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego);

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu opracowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
o kompletnoéci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
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e szczegétowy wykaz urzadzen i materiatbw z okresleniem parametrow
technicznych, w tym parametréw decydujacych o réwnowazno$ci urzadzen
i materiatow;

e szczegbtowy wykaz srodkow trwatych;
e szczegbtowy wykaz urzgdzen podlegajgcych serwisowaniu.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé¢ w nastepujacej ilosci
egzemplarzy

e Projekt budowlany w 4 egz.,

e Projekty wykonawcze w 4 egz.,

e Przedmiary robét w 2 egz.,

o Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

e Harmonogram realizacji robét z iloScig roboczogodzin i krzywag zatrudnienia
opracowany metodg Gantta w 2 egz.,

o Wykaz urzadzenn i materialtbw z okresleniem parametrow technicznych,
w tym parametréw decydujgcych o réwnowaznosci urzgdzen i materiatow
w2 egz.,

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.,

o Zestawienie Kosztéw Zadania w 2 egz.,

e Opis przedmiotu zamoéwienia na realizacje robét budowlanych w 1 egz.

e Inne opracowania (wg potrzeb) w 2 egz.

Projekty, inwentaryzacje zieleni, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ZKZ, harmonogram realizacii
robot, opis przedmiotu zamoéwienia oraz inne opracowania nalezy wykonaé

w technice komputerowej i dostarczy¢ do Zamawiajgcego na dwéch piytach
CD/DVD:
e Piyta nr 1 — projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf
oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath);

e Plyta nr 2 - projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf
oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath).

Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét

Nalezy podaé koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem
delegacji (dojazddw, przejazddw, noclegéw i diety) — bez podatku VAT.

Stawka podatku VAT doliczona bedzie zgodnie z obowigzujacymi szczegdtowymi
przepisami na dzien fakturowania.

Petnienie nadzoru autorskiego zostanie objete odrebng umowsg od dnia podpisania
umowy z wykonawcy robdét budowlanych, zgodnie z pisemng informacja,
przekazang przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru
koricowego robét.

Planuje sie 15 nadzoréw autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, ze projektant
stawi sie na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciggu 72 godzin tj. 3 dni.
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5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierac¢

uzgodnienia z uzytkownikiem;

uzgodnienie z administratorem kompleksu;

uzgodnienie z wtasciwym Weztem tgcznosci lub Teleinformatycznym:;
uzgodnienie z Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej (w formie
dokumentu potwierdzajgcego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu
projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowe;
Ochrony Przeciwpozarowej witasciwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji,
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593)
i braku jego sprzeciwu);

uzgodnienie z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.;

uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. BHP;

inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne
do uzyskania dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA OPRACOWAN
6.1. Podstawa wykonania opracowan
Dokumentacja ma zosta¢ wykonana zgodnie z:

Obowigzujgcymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgcymi wypetnienie
wymogow okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Z poZnigjszymi zmianami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 5 i przy
wypetnieniu obowigzkéw projektanta okreslonych w art. 20 wyzej wymienione;
ustawy;

Obowigzujgcg formg i zastosowaniem nazewnictwa okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami.

Wszystkimi przepisami szczegdinymi prawa powszechnie obowigzujgcego
i przepisdw resortowych, w tym dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony ppoz.,
higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowigzujgcymi normami,
majgcymi zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ i prawidtowo$é wykonania
zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz
z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych;

Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
Okre$leniem parametrow technicznych dla projektowanych urzadzen
i materiatdw przy zastosowaniu obowigzujacych polskich norm, umozliwiajgcych
ich identyfikacje w zamdwieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania
znakow towarowych, patentéw Iub pochodzenia urzgdzen i materiatéw
od co najmniej dwdch producentéw z okresleniem warunkéw dla zastosowania
urzgdzen i materiatéw inne niz projektowane;
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6.2. Materialy dostarczane przez Zamawiajacego w trakcie procesu projektowego

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celéw
opiniodawczych;

e Petnomocnictwa i Upowaznienia do reprezentowania i wystepowania w imieniu
inwestora — SZI w sprawach zwigzanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-
konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbednych uzgodnien, warunkéw na dostawy
medidéw, decyzji administracyjnych umozliwiajgcych opracowanie programu
inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robét
budowlanych oraz sktadanie o$wiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

Ww. dokumenty bedg przekazywane na pisemng prosbe Wykonawcy sktadana
w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osob, dla ktérych majg byé
wystawione petnomocnictwa oraz zakresem i formg udostepnianych map.

6.3. Wykaz specjalnosci uprawnien budowlanych do projektowania, pozadanych
dla wiasciwego wykonania przedmiotowych zadan
Wszystkie niezbedne specjalnosci uprawnien budowlanych — do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ciach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana,
drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
telekomunikacyjna.

7. SPOSOB OBLICZENIA OFERTY | TERMIN WYKONANIA

7.1. Wartos¢ oferty
Wyceny ofertowe w ujeciu rzeczowo-cenowym bedg stanowity zatgcznik nr 1 do
uméw na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz petnienie
nadzoru autorskiego. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zawiera jeden etap opracowan (Etap | — projekt budowlany, projekt
wykonawczy). Zakres wykonania Etapu | zostat wyszczegolniony w opisie
przedmiotu zamdwienia.
Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmowac:
e koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badan, ekspertyz,
inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokosciowych;
e koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j;
e Kkoszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien (w tym warunkow
przytgczenia mediéw) i decyzji administracyjnych;
e koszty petnienia nadzoru autorskiego;
e podatek VAT;
e inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia kompletnego
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz wiedzg techniczna.
Rozliczenie - ryczattowe

7.2. Termin wykonania umowy

e Etap | - Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy maks. 90 dni — od daty
podpisania umowy;

o Etap Il - Nadzor Autorski — czas realizacji robét, po wprowadzeniu Wykonawcy
na budowe.
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8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wizja lokalna

Do kontaktu z wykonawcg prac projektowych oraz w sprawie wizji lokalnej na etapie
wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostali wyznaczeni:

1) Pani Ewa Kaczmarska tel.261-848-684 (jako przedstawiciel Uzytkownika);
2) Pan Penczo Rizow tel. 261-821-108 (jako przedstawiciel Administratora);
Powyzsze spotkania nalezy organizowac¢ po uzgodnieniu z przedstawicielem SZI.

8.2. Wglad do MWWO-U /Programu inwestycji
Do kontaktu w sprawie wgladu do MWWO-U zostata wyznaczona:
1) Pani Anna Melon, tel. 261-849-504;
2) Pan Arkadiusz Sierko, tel. 261-849-284;

MWWO-U znajduja sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Przedmiotowe
dokumenty zostang udostepnione po pisemnym wystapieniu oferenta oraz
wyrazeniu zgody przez Szefa SZI.

8.3. Pozostate ustalenia

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg robot zostang zawarte dwie oddzielne
umowy. Umowa na dokumentacje projektowo-kosztorysowg oraz petnienie
nadzoréw autorskich zostanie podpisana po przestaniu pisemnej informagiji
przez Zamawiajgcego o zatwierdzeniu Programu Inwestycji i mozliwo$ci
rozpoczecia kolejnych etapéw zamodwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte;
umowy, zgodnie z zatgczonym wzorem.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykonania zamowienia przez
podwykonawcow.

Sporzadzit: Sprawdzit:

Samodzielny Inspektor Starszy Specjalista

Wydziatu Inwestycji Budowlanych
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