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CZĘŚĆ TYTUŁOWA 
 

1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa zadania: „Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”. 
 

2. ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWY 
 
Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w miejscowości Matczyn są położone na 
działce 342/7 – obręb 0010 Matczyn, gmina Bełżyce, powiat lubelski, woj. lubelskie. 
 
Sieć wodociągowa przebiegać będzie przez działki o numerach: 113/4,  115/1, 117/2, 
118/1 - obręb 0022 Zosin, jednostka ewidencyjna 060901_5 Bełżyce oraz o numerach 
2/18, 2/19, 2/23, 2/21, 2/3, 2/5, 2/8, 2/9, 2/11, 2/13, 2/15 – obręb 0001 Babin, 
jednostka ewidencyjna 060901_5 Bełżyce.” 
 
 

3. NAZWY I KODY CPV ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania 
wody 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
GMINA BEŁŻYCE 
UL. LUBELSKA 3 
24-200 BEŁŻYCE 
tel. 81 517 27 28 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o:  

 wymagania i wytyczne Zamawiającego, 

 mapę zasadniczą obejmującą teren przedsięwzięcia, 

 badania wody przekazane przez Zamawiającego, 

 operat wodnoprawny ze stycznia 2012 r. wykonany przez Zofię Sawicką – Ner, 

 dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z 1987 r. wykonaną 
przez Stanisława Ambrożkiewicza. 
 

Wykorzystanie materiałów 
Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan 
wiedzy jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do 
zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. 
Przewidziane są również jako materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. 
Ponadto mogą być wykorzystane na etapie opracowania projektów budowlanych, ale 
nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 
rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem opracowanych przez niego 
dokumentów oraz wykonywanych robót. 
 
5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ   
OBIEKTÓW  
Parametrami określającymi wielkość ujęcia i stacji uzdatniania wody są parametry 
technologiczne ujęcia, układu uzdatniania wody oraz zasilania sieci wodociągowej. 
 
Wymagana wydajność ujęcia wody 
Wydajność układu uzdatniania wody powinna wynosić  QhSUW = 55 m3/h przy 
założeniu, że średniodobowa wydajność Stacji Uzdatniania Wody wyniesie Qdśr =  880 
m3/d (16 godzin pracy SUW). Wielkości poboru określone zostały zgodnie z decyzją 
pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.33.2015, jednakże Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania nowej decyzji na powyższe parametry.  
Aktualna decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie załączona do niniejszego PFU. 
 
Wymagana jakość wody uzdatnionej 
Przyjęta technologia powinna zagwarantować osiągnięcie parametrów jakości wody 
uzdatnionej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  
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w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 
2294). 
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić ciągłość dostawy wody do 
odbiorców. Dopuszcza się krótkie przełączenia po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. 
 
Wymagania dla sieci wodociągowej 
Sieć wodociągowa powinna zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-
gospodarczych oraz do celów przeciwpożarowych. Minimalna wydajność każdego  
z hydrantów wynosi 10 dm3/s.  
 
5.2   AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 
Stan istniejący 
Ujęcie wód podziemnych, które zostanie objęte przedmiotem modernizacji / 
przebudowy, położone jest w miejscowości Matczyn, gmina Bełżyce, na działce 
ewidencyjnej nr 342/7, stanowiącej własność gminy Bełżyce i Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach. 
Na terenie ujęcia znajdują się 2 identyczne odwierty studni głębinowych do głębokości 
50 m ppt. każdy. Zarurowanie otworów stanowią: 

 kolumny rur o średnicy 14” wprowadzone do głębokości 25,0 m ppt., 

 poniżej otwory wykonano „na boso” średnicą 11,75”. 
Z uwagi na to, że podczas wiercenia otworów „na boso” nie występowało gruzowanie, 
pozostawiono je jako bezfiltrowe. 
Udokumentowane zasoby wodne ujęcia, ustalone na podstawie próbnego pompowania 
pomiarowego wynoszą Q = 66 m3/h przy depresji 2,0 m.   
Obydwa otwory studzienne wyposażono w identyczne obudowy wykonane z kręgów 
betonowych Ø1600 mm i wysokości użytkowej 2,5 m, przykryte zbrojoną płytą 
stropową z dwoma szczelnymi włazami stalowymi (komunikacyjnym i montażowym) 
o wym. 70 x 70 cm i wywiewnymi rurami wentylacyjnymi o średnicy Ø100 mm. 
Obudowy zostały wyniesione ponad powierzchnię terenu, a wokół płyt stropowych 
zostały wykonane szczelne opaski betonowe o szer. 1,0 m ze spadkiem na zewnątrz. 
Każda z obudów studni wyposażona została w: 

 głowice studzienne dla rur 14”, 

 kolanowe wodomierze studzienne DN100, 

 zawory zwrotne kołnierzowe DN100, 

 zasuwy kołnierzowe DN100, 

 manometry tarczowe z kurkami manometrycznymi, 

 zawory czerpalne DN15 do poboru prób wody. 
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Przez otwory w głowicach studziennych przeprowadzono rurociągi stalowe 
ocynkowane (przewody tłoczne) DN100 z zawieszonymi pompami głębinowymi, 
kable zasilające pompy, rurki depresyjne, przewody czujników „cluwo”. 
W studni nr 1 zainstalowano pompę głębinową z silnikiem elektrycznym o mocy  
15 kW, o parametrach hydraulicznych: 

 wydajność Q = 15 ÷ 48 m3/h, 

 wysokość podnoszenia H = 85 ÷ 50 m s.w. 
W studni nr 2 zainstalowano pompę głębinową z silnikiem elektrycznym o mocy  
11 kW, o parametrach hydraulicznych: 

 wydajność Q = 20 ÷ 50 m3/h, 

 wysokość podnoszenia H = 85 ÷ 50 m s.w. 
Sita wlotowe pomp znajdują się na głębokości 35 m p.p.t. 
Ujęcie wody pracuje w układzie jednostopniowego pompowania wody. Woda ze 
studni głębinowych (studnie pracują naprzemienne) za pomocą pomp głębinowych 
podawana jest do 2 zbiorników hydroforowych i dalej tłoczona jest do sieci 
wodociągowej.  
Podstawowe wyposażenie stacji wodociągowej stanowią: 

 hydrofory (2 szt.), 

 instalacja sprężonego powietrza, 

 chlorator, 

 urządzenia pomiarowe, 

 przewody technologiczne i armatura, 

 instalacje sanitarne i energetyczne. 
Dla utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej wykorzystywane są 2 zbiorniki 
hydroforowe o pojemności 6,0 m3 każdy (średnica 1800 mm, wysokość 3145 mm).  
Do uzupełniania poduszki powietrznej wykorzystywana jest instalacja sprężonego 
powietrza pracująca na ciśnieniu nominalnym 0,6 MPa. Układ pracuje w cyklu 
automatycznym. 
Ze względu na możliwość występowania w wodzie bakterii z grupy Coli, ujęcie 
wyposażone zostało w chlorator o parametrach: 

 wydajność maksymalna: 150 cm3/min., 

 ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa, 

 pojemność zbiornika roztworu podchlorynu sodu: 50 dm3. 
Sterowanie pracą chloratora odbywa się automatycznie poprzez sprzężenie z pracą 
pomp głębinowych. 
Ilość wody pobierana ze studni mierzona jest bezpośrednio przez wodomierze 
studzienne kolanowe o średnicy nominalnej 100 mm. 
Do pomiaru ilości wody dostarczanej do sieci wodociągowej wykorzystywany jest 
wodomierz DN150 zainstalowany w budynku stacji na wyjściu przewodu tłocznego.  
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W obrębie stacji wodociągowej powstają 2 rodzaje ścieków: 

 ścieki sanitarne z węzła sanitarnego dla pracowników, 

 ścieki technologiczne, tj. wody z płukania hydroforów oraz mycia posadzki  
w hali technologicznej. 

Ścieki sanitarne i technologiczne odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, 
wykonanego z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i pojemności 3,0 m3. 
Ścieki z chlorowni odprowadzane są do oddzielnego zbiornika bezodpływowego, 
wykonanego z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i pojemności 2,6 m3. 
 
Dla ujęcia wody w miejscowości Matczyn zostało udzielone pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilościach nieprzekraczających: 

 Q max roczne = 160.000,0 m3/rok, 

 Q śr. dobowe = 440,0 m3/dobę, 

 Q max. godz. = 18,33 m3/godz. 
Decyzja – pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres do 15 kwietnia 2035 r.  
 
Powyższe wyposażenie znajduje się w budynku parterowym o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej, z dachem płaskim, niepodpiwniczonym, ogrzewanym centralnie  
z kotłowni wbudowanej węglowej, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: 

 hala technologiczna, 

 chlorownia, 

 kotłownia, 

 skład opału, 

 dyżurka – rozdzielnia, 

 węzeł sanitarny, 

 korytarz. 
Na terenie ujęcia wody w miejscowości Matczyn znajdują się: 

 2 studnie wiercone, 

 budynek stacji, 

 zbiorniki bezodpływowe. 

 ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej.  
 
Zużycie eksploatacyjne  
Ujęcie wody w miejscowości Matczyn zostało wykonane w 1987 roku. Po 33 latach 
eksploatacji nastąpiło zaawansowane zużycie eksploatacyjne obiektów ujęcia, 
skutkujące następującymi problemami: 

 występujące przekroczenia mętności wody, 

 występujące przekroczenia stężenia żelaza, 
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 konieczność odstawienia z eksploatacji studni nr 2 z powodu jej zamulenia  
i gwałtownego spadku jej wydajności, 

 w studni nr 1 występują odchylenia od płaszczyzny pionowej otworu studni – 
pompę można zamontować tylko do głębokości 30 m ponieważ zakleszcza się 
w cembrowinie, 

 inspekcja telewizyjna studni nr 1 wykonana w 2014 r. wykazała jej zamulenie, 
zasyp wynosi ok. 2 – 3 m, 

 znaczna degradacja budynku technicznego, który wymaga kompleksowej 
przebudowy, 

 występująca awaryjność przewodów wodociągowych i armatury w obrębie 
stacji, 

 występująca awaryjność instalacji elektrycznych i sterowniczych w obrębie 
stacji. 

 
Planowana przebudowa 
Planowana jest przebudowa ujęcia wody i przebudowa technologii uzdatniania wody 
wg poniższego schematu: 

 przebudowa obydwu istniejących studni głębinowych lub alternatywne 
wykonanie nowych studni (wybór optymalnego rozwiązania nastąpi na 
podstawie projektu robót geologicznych),  

 pobór wód z dwóch w pełni sprawnych studni głębinowych (praca 
naprzemienna),  tłoczenie wody surowej na układ napowietrzania i zestaw 
filtrów z wydajnością maksymalną 55 m3/h, 

 napowietrzanie wody poprzez kaskadę napowietrzającą i tłoczenie pompami 
przerzutowymi wody napowietrzonej na układ filtracji, 

 jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych min. DN1600 z wymaganym 
płaszczem 1500 mm, ze złożem kwarcowo-katalitycznym, z prędkością filtracji 
max vf = 9,1 m/h; w przypadku zastosowania większej średnicy filtrów 
wymagane jest zweryfikowanie wielkości odstojnika popłuczyn i ewentualna 
odpowiednia przebudowa, 

 magazynowanie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach retencyjnych 
2 x 150 m3, 

 dezynfekcja wody podchlorynem sodu za filtrami ciśnieniowymi - dozowanie 
przed zbiornikiem retencyjnym oraz na wyjściu na sieć, 

 dezynfekcja ciągła lampą UV na wyjściu na sieć. 
 

Woda surowa ujmowana będzie za pomocą nowych pomp głębinowych po 
przywróceniu pełnej sprawności istniejących studni głębinowych. Napowietrzanie 
wody będzie realizowane w tworzywowej kaskadzie napowietrzającej wraz ze 
zbiornikiem. Po napowietrzeniu woda kierowana będzie na Zestawy Filtracyjne 
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ciśnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 316, gdzie zostanie poddana procesowi 
odżelaziania. Po uzdatnieniu woda magazynowana będzie w 2 zbiornikach 
retencyjnych naziemnych, stalowych skąd za pomocą zestawu hydroforowego 
podawana będzie do miejskiej sieci wodociągowej. Przed wtłoczeniem wody do sieci 
zostanie przeprowadzona jej dezynfekcja podchlorynem sodu oraz dezynfekcja ciągła 
promieniami UV. Płukanie Zestawów Filtracyjnych realizowane będzie powietrzem 
(za pomocą dmuchawy) i wodą uzdatnioną (za pomocą pompy płuczącej). Wymagany 
jest zautomatyzowany proces płukania, który odbywał się będzie w nocy, gdy rozbiory 
na sieci są najmniejsze. Popłuczyny powstające w wyniku płukania odprowadzane 
będą do projektowanego zbiornika popłuczyn, a następnie podczyszczone do rowu 
drogowego.  
Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania dokonał badań 
pilotażowych na SUW po przywróceniu pełnej sprawności ujęć wody w celu 
potwierdzenia proponowanej technologii uzdatniania lub ewentualnej modyfikacji. 
 
Zadanie swym zakresem obejmie: 

 wykonanie projektu dla branży AKPiA 

 demontaż istniejących rozdzielnic zasilająco-sterowniczych,  

 wymianę czujników pomiarowych, 

 montaż nowych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych dla urządzeń 
technologicznych, 

 wykonanie systemu wizualizacji przebiegu procesu uzdatniania wody 
 
Nowe rozdzielnice mają zapewnić bezobsługową pracę obiektu. Procesem uzdatniania 
wody sterował będzie sterownik PLC, a sam jego przebieg będzie widoczny na panelu 
operatorskim umieszczonym na elewacji rozdzielnicy oraz w systemie monitoringu. 
Monitoring obiektu wchodzącego w zakres zadania należy zrealizować poprzez 
rozbudowę i aktualizację do najnowszej wersji istniejącego systemu monitoringu 
obiektów wodno-kanalizacyjnych, a wizualizację należy wykonać na istniejącej stacji 
bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest 
gromadzenia danych na serwerze zewnętrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne 
modernizowanych obiektów musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany 
system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS ze stałą adresacją IP 
obiektów chronionych systemem APN, nie może być zmieniony na inny. Nie 
dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych 
systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych 
rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów z tym związanych. 
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Zakres planowanej renowacji i przebudowy ujęcia obejmie również: 

 budynek stacji obejmujący wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie pomieszczeń, 

 wymianę instalacji elektrycznej, 

 wymianę instalacji wodociągowej, 

 wymianę instalacji kanalizacyjnej, 

 wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła 
(kocioł węglowy zostanie zastąpiony kotłem gazowym), 

 zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń, 

 wymianę i przebudowę przewodów wodociągowych zewnętrznych w obrębie 
stacji, 

 przebudowę lub wymianę zbiorników bezodpływowych z opcją ich usunięcia  
i przyłączenie stacji do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,  

 wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego w obrębie stacji,  

 dostawę i montaż agregatu prądotwórczego, 

 wykonanie monitoringu wizyjnego stacji CCTV, 

 wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

 wykonanie przyłącza światłowodu, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej zapewniającej pokrycie zapotrzebowania 
stacji na energię elektryczną, 

 wykonanie ciągów komunikacyjnych w obrębie stacji z kostki brukowej na 
podbudowie betonowej, 

 wymianę ogrodzenia terenu stacji, 

 wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej od SUW w kierunku 
miejscowości Babin (o długości ok. 1,115 km) – sieć wodociągowa będzie 
stanowić źródło wody pitnej oraz do celów przeciwpożarowych. 
   

Rzeczywisty zakres rzeczowy określi dokumentacja projektowa wykonana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym w oparciu o program funkcjonalno-
użytkowy oraz obowiązujące przepisy i normy. 
 
Zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną i jakość wody surowej dla Stacji 
Uzdatniania Wody 
Woda pobierana z ujęcia wykorzystywana jest dla potrzeb wodociągu wiejskiego 
zaopatrującego w wodę mieszkańców, ich gospodarstwa rolne oraz zakłady  
i instytucje w niżej wymienionych miejscowościach: 

 Matczyn – 54 przyłączy, 

 Wojcieszyn – 59 przyłączy, 

 Zosin – 36 przyłączy, 
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 Podole – 54 przyłączy. 
 
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚR.6341.33.2015.ZG z dnia  
23.04.2015 r. pobór wód z ujęcia wynosi: 
Qhmax = 18,33  m3/h, 
Qśrd = 440,0  m3/d, 
Qmax roczne = 160 600  m3/rok. 
 
Zauważyć można, że obecne pozwolenie wodnoprawne nie jest wystarczające  
i wystąpi konieczności uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej. 
 
Badania wody surowej zostały dołączone do niniejszego PFU. Z badań archiwalnych 
wody surowej przekazanych przez Zamawiającego wynika, że woda charakteryzuje się 
przekroczeniami żelaza (1,14 mg/l – studnia nr 2). Pod względem bakteriologicznym 
woda jest niezanieczyszczona.   
Pismem HK.5512.33.2020.EK z dnia 13.02.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Lublinie poinformował o przekroczeniu w wodzie wtłaczanej do sieci 
następujących parametrów: 

 mętność 1,27 NTU, 

 żelazo na poziomie 245 µg/l 
Pismo zostanie załączone do niniejszego PFU. 
 
Informacja dla Wykonawcy 
Przedstawione w PFU dane i załączone do PFU dokumenty są tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania 
zadania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz normy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 
podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca 
jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń technologicznych (w tym 
doboru średnic, doboru urządzeń, sposobu sterowania i automatyzacji procesów  
i innych) oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnej 
dokumentacji geotechnicznej, projektów robót geologicznych oraz operatów 
wodnoprawnych.  
Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 
uwarunkowaniach: 
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 minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 

 minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących obiektów, rurociągów lub instalacji będących  
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym 
rozwiązaniem.  
Wymaga się wykonania tymczasowej instalacji zapewniającej ciągłość dostaw wody 
do odbiorców o odpowiedniej jakości, ilości i ciśnienia w okresie prowadzenia robót. 
 
Wizja lokalna terenu budowy  
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

 wymaganiami Zamawiającego, 

 warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, 
warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

 możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

 możliwościami przerw w dostawie wody. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest deklaracja, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej  
i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty, 

 wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił 
na etapie zadawania pytań do przetargu. 
 

5.3.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania przebudowy przedmiotowego obiektu  
w aktualnych technologiach budowlanych. Zamawiający wymaga, aby 
zaprojektowany i wykonany obiekt podawał wodę w odpowiedniej ilości, pod 
odpowiednim ciśnieniem oraz w odpowiedniej jakości tj. woda spełniała wymagania 
ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 
2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie 
materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualne atesty Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
Ogólny zakres przebudowy  
Ogólny zakres planowanych do wykonania robót budowlanych obejmuje: 

 przebudowę obydwu istniejących studni głębinowych lub alternatywne 
wykonanie nowych studni (wybór optymalnego rozwiązania nastąpi na 
podstawie projektu robót geologicznych),  

 uzbrojenie studni wierconych w nowe urządzenia i armaturę, 
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 pobór wód z 2 w pełni sprawnych studni głębinowych (praca naprzemienna),  
tłoczenie wody surowej na układ napowietrzania i zestaw filtrów z wydajnością 
maksymalną 55 m3/h, 

 całkowita wymiana przewodów międzyobiektowych na terenie działki, 

 demontaż obecnego układu technologicznego wewnątrz budynku, 
z utrzymaniem ciągłości dostaw wody do odbiorców,  

 napowietrzanie wody poprzez kaskadę napowietrzającą i tłoczenie pompami 
przerzutowymi wody napowietrzonej na układ filtracji, 

 montaż automatycznego układu technologicznego uzdatniania wody wewnątrz 
istniejącego  budynku Stacji Uzdatniania Wody, składającego się m.in. z:  
a) trzech Zestawów Filtrów ciśnieniowych wraz ze złożem filtracyjnym 
pracujących jednostopniowo,  
b) jednego centralnego desorbera o objętości i wydajności dopasowanej do 
wielkości produkcji wody oraz wymaganego natlenienia,  
c) nierdzewnego orurowania gat. min. AISI 316,  
d) zestawu dmuchawy,  
f) przepustnic elektrycznych, zasuw, przepływomierzy oraz pozostałych 
niezbędnych urządzeń technologicznych, zgodnie z proponowanym schematem 
technologicznym, 
g) automatycznego układu dezynfekcji wody podchlorynem sodu oraz ciągłego 
lampą UV, 

 magazynowanie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach retencyjnych 
2 x 150 m3 wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

 budowę odstojnika popłuczyn wraz z odprowadzeniem podczyszczonych 
ścieków do rowu drogowego, 

 przystosowanie pomieszczenia chlorowni do obowiązujących przepisów w tym 
zakresie, 

 uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów stanowiących przedmiot 
zamówienia, 

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie 
obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

 wykonanie projektu dla branży AKPiA 

 demontaż istniejących rozdzielnic zasilająco-sterowniczych,  

 wymianę czujników pomiarowych, 

 montaż nowych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych dla urządzeń 
technologicznych, 

 wykonanie systemu wizualizacji przebiegu procesu uzdatniania wody 
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 kompleksową przebudowę budynku stacji obejmującą wymianę pokrycia 
dachowego, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
dostosowanie pomieszczeń, 

 wymianę instalacji elektrycznej, 

 wymianę instalacji wodociągowej, 

 wymianę instalacji kanalizacyjnej, 

 wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ciepła 
(kocioł węglowy zostanie zastąpiony kotłem gazowym), 

 zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń, 

 wymianę i przebudowę przewodów wodociągowych zewnętrznych w obrębie 
stacji, 

 przebudowę lub wymianę zbiorników bezodpływowych z opcją ich usunięcia  
i przyłączenie stacji do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,  

 wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia zewnętrznego w obrębie stacji,  

 dostawę i montaż agregatu prądotwórczego, 

 wykonanie monitoringu wizyjnego stacji CCTV, 

 wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

 wykonanie przyłącza światłowodu, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej zapewniającej pokrycie zapotrzebowania 
stacji na energię elektryczną, 

 wykonanie ciągów komunikacyjnych w obrębie stacji z kostki brukowej na 
podbudowie betonowej, 

 wymianę ogrodzenia terenu stacji, 

 wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej od SUW w kierunku 
miejscowości Babin (o długości ok. 1,115 km) – sieć wodociągowa będzie 
stanowić źródło wody pitnej oraz do celów przeciwpożarowych. 
 

Ogólny opis proponowanej technologii uzdatniania wody 
W istniejącym budynku SUW należy zlokalizować nowy układ technologiczny – 
napowietrzanie wody, filtrację wody oraz sterowanie zapewniające automatyczną 
prace układu.   
Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania dokonał badań 
pilotażowych na SUW w celu potwierdzenia proponowanej technologii uzdatniania.   
 
Wstępnie proponuje się technologię uzdatniania wody wg poniższego schematu: 

 pobór wód z dwóch istniejących studni głębinowych (praca naprzemienna),  
tłoczenie wody surowej na układ napowietrzania i Zestaw filtrów z wydajnością 
55 m3/h, 
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 napowietrzanie wody poprzez kaskadę napowietrzającą i tłoczenie pompami 
przerzutowymi wody napowietrzonej na układ filtracji, 

 jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych min. DN1600 z wymaganym 
płaszczem 1500 mm, ze złożem kwarcowo-katalitycznym z prędkością filtracji 
max vf = 9,1 m/h; w przypadku zastosowania większej średnicy filtrów należy 
zweryfikować wielkość odstojnika popłuczyn, 

 magazynowanie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach 
retencyjnych, 

 dezynfekcja wody podchlorynem sodu za filtrami ciśnieniowymi - dozowanie 
przed zbiornikami retencyjnymi oraz na wyjściu na sieć, 

 dezynfekcja ciągła lampą UV na wyjściu na sieć.  
 

Woda surowa ujmowana będzie za pomocą nowych pomp głębinowych po 
przywróceniu pełnej sprawności studni głębinowych. Napowietrzanie wody będzie 
realizowane w kaskadach napowietrzających. Po napowietrzeniu woda kierowana 
będzie na Zestawy Filtracyjne ciśnieniowe, gdzie zostanie poddana procesowi 
odżelaziania. Następnie woda magazynowana będzie w zbiornikach retencyjnych, 
skąd za pomocą zestawu hydroforowego podawana będzie do sieci wodociągowej. 
Płukanie filtrów realizowane będzie powietrzem i wodą uzdatnioną. Popłuczyny 
powstające w wyniku płukania filtrów odprowadzane będą do projektowanego 
zbiornika popłuczyn, a następnie już podczyszczone do pobliskiego rowu drogowego.  
 
6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
6.1. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UJĘCIEM WODY 
 
Wymagania technologiczne w zakresie przedmiotu inwestycji: 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 

a) renowację obydwu istniejących studni głębinowych lub alternatywne 
wykonanie nowych studni (wybór optymalnego rozwiązania nastąpi na 
podstawie wykonanych projektów robót geologicznych),  

b) montaż pomp głębinowych w odwierconych otworach: wydajność powinna 
wynosić 55 m3/h dla każdej studni, zgodnie z nowym pozwoleniem 
wodnoprawnym; wysokość podnoszenia pomp należy dostosować do 
warunków hydraulicznych układu, 

c) montaż rurociągów tłocznych w studniach o średnicy DN100 ze stali 
nierdzewnej w gat. AISI 316; wzdłuż rurociągu tłocznego DN100 należy 
poprowadzić po dwa rurociągi DN32 służące do zamontowania czujnika 
suchobiegu/świstawki hydrogeologicznej; długość rurociągów min. 20 m,  
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d) uzbrojenie podziemnych obudów studni: 

 orurowanie obudowy studni o średnicy DN100 ze stali nierdzewnej  
w gat. AISI 316; śruby do połączeń kołnierzowych ze stali  nierdzewnej, 

 zawór zwrotny typ 402 DN100, 

 zasuwa kołnierzowa DN100, 

 manometr z kurkiem manometrycznym, 

 kurek do poboru wody, 

 zawór kulowy 2” ze złączem strażackim, 

 głowicę studni ze stali nierdzewnej AISI 316 wyposażoną w złącze 
DN32 dla sondy hydrostatycznej/konduktometrycznej, złącze na kabel 
zasilający, złącze DN32 dla możliwości pomiaru lustra wody, np. 
świstawką hydrogeologiczną lub możliwości aplikacji środka 
dezynfekującego. 
 

Przebudowa studni wierconych lub wykonanie nowych studni 
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych: 

a) wykonanie mapy do celów projektowych,  
b) opracowanie projektów robót geologicznych na renowację lub wykonanie 
otworów hydrogeologicznych o charakterze eksploatacyjnym przez osobę 
uprawnioną, w formie pozwalającej na uzyskanie zatwierdzenia w/w projektu 
przez właściwy organ administracji geologicznej, 
c) wykonanie robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonymi projektami robót                         
geologicznych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych pompowań 
oczyszczających, próbnych, pomiarowych, dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych 
(badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne). 
d) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami,  
e) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie operatu 
wodno-prawnego przez osobę uprawnioną w formie pozwalającej na uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód 
podziemnych, 
f) opracowanie dokumentacji projektowej obudów studni (opracowanie powinno 
zawierać m.in. dobór pomp głębinowych i niezbędnej armatury),   
g) wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją, 
h) obsługa geodezyjna budowy i  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, 
i) wykonania innych prac wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, 
uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów.  

Rodzaj i wymiary filtrów: ustali nadzór geologiczny  w zależności od stwierdzonego 
profilu  i warunków hydrogeologicznych. 
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Obudowy studni: o średnicy wew. min 2000 mm z kręgów betonowych  
prefabrykowanych z przykryciem płytą żelbetową, z dwoma włazami szczelnymi  
o średnicy wew. min 600 i 700 mm. Wysokość obudów min. 2 m. Jeden z włazów 
powinien umożliwiać bezpieczne  zejście do wnętrza obudowy, a drugi zlokalizowany 
na przedłużeniu rury eksploatacyjnej powinien umożliwić dostęp do celów 
konserwacyjnych studni. Włazy muszą mieć zabezpieczenie przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Zwieńczenie obudów należy wyposażyć w rury wentylacyjne 
wywiewne. Obudowy posadowić na płycie betonowej, a na dnie obudów należy 
wykonać wylewki betonowe z wyprofilowaniem umożliwiającym  odprowadzenie 
wody. Wokół obudów należy wykonać obsypki gruntowe z opaskami betonowymi 
(obrukowanie) na koronie obsypki, Na skarpach należy przewidzieć stopnie betonowe 
lub z obrzeży betonowych. Zejście do obudów – stopnie złazowe.  
 
Wymagania materiałowe związane z technologią: 
Materiały pomocnicze 
Wszystkie nakrętki i śruby należy zaopatrzyć w odpowiednie podkładki. Wszystkie 
śruby, nakrętki, podkładki należy zastosować ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby, 
nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach należy 
zastosować ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki  
i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt  
z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), należy 
zastosować ze stali nierdzewnej odpowiedniej dla rodzaju zastosowanej stali dla 
kształtek i rurociągów. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 
uszczelniające. 
 
Pompy głębinowe 
Wymagania stawiane pompom głębinowym: 

 silnik i część hydrauliczna pompy od jednego producenta,  

 parametry pracy zgodne z niniejszym opracowaniem, 

 pompa z płaszczem chłodzącym (jeśli wymagany przez producenta), 

 silnik przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości, 

 silnik nieprzezwajalny, 

 wykonanie zgodnie z normą ISO 9901:2011 klasa 1B, 

 wykonanie materiałowe - wirnik – NORYL. 
Jeżeli dobrane pompy mogą wytworzyć ciśnienie powyżej 6 bar, układ technologiczny 
należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa. 
 
Pion tłoczny 
Rury oraz wszelkie elementy je łączące, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, 
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posiadającymi certyfikaty jakości, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej 
grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  
i dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w zadanych warunkach wyjściowych 
temperatur i ciśnienia oraz: 

 o średnicy DN100, 

 wykonane ze stali gat. AISI 316, 

 wzdłuż rurociągów tłocznych DN100 poprowadzone po dwa rurociągi DN32. 
 
Ze względu na istotę oraz żywotność orurowania nierdzewnego wymaga się, aby 
Wykonawca spełniał poniższe wymogi: 

 Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości  
w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych:  
PN-EN ISO 3834-2, 

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz 
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE, 

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania 
WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614, 

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych to minimum 
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817, 

 zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 
oraz kontrola penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277, 

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji  
w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy 
PN-EN ISO 9712, 

 minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 musi być 
wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem 
jakości spawu (wydruk), 

 wszystkie rozgałęzienia do średnicy przynajmniej DN150 o grubości ścianki do 
3 mm muszą zostać wykonane metodą wyciągania szyjek. 

 
Zawory zwrotne  
Wymagania dla zaworów zwrotnych grzybkowych: 

 zespół zamykania: grzybkowy o krótkim skoku, 

 płaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM, 

 praca w dowolnym położeniu, 

 korpus: żeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnątrz i na zewnątrz, 

 prowadnica grzyba wykonana z żeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego  
z tuleją z brązu, 
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 grzyb wykonany z żeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego, 

 trzpień: brąz. 
 
6.2. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM 
UZDATNIANIA WODY 
 
Wymagania technologiczne 
Układ technologiczny należy możliwie maksymalnie dopasować do układu 
proponowanego w schemacie technologicznym, będącym załącznikiem do niniejszego 
PFU, chyba że wykonane badania pilotowe wykażą zastosowanie innej technologii 
jako korzystniejszej.  
 
W ramach realizacji przewiduje się: 

a) Montaż Kolumny napowietrzającej wraz ze zbiornikiem, składającej się z: 

 kaskady (wieży) napowietrzającej o wydajności 55 m3/h dla danej 
jakości wody surowej; wysokość wraz ze zbiornikiem dopasowana do 
wysokości pomieszczenia SUW; wykonanie z płyt wysokiej gęstości 
PEHD; kolor biały; spawanie wykonane się metodą ekstruzyjną, 

 zbiornika zamontowanego pod kaskadą o pojemności min. 3 m3; 
przyłącza min. DN125 i DN150. 

Urządzenie  musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
Przed wieżą napowietrzającą w budynku SUW należy opomiarować wodę 
surową (każde wejście studni oddzielnie) przepływomierzami DN100 oraz 
zamontować manometr, kurek do poboru próbek oraz dwie przepustnice przed  
i za przepływomierzem. 
 

b) Montaż Zestawów Filtracyjnych składających się z: 

 zbiorników filtrów ciśnieniowych ze stali nierdzewnej min. gat. AISI 
316 (zapewniających filtrację wody z prędkością maksymalną 9,1 m/h)  
i wysokości płaszcza 1500 mm dla każdego filtra,  

 manometrów na przyłączach wody surowej i uzdatnionej, 

 kurków do poboru próbek wody surowej oraz uzdatnionej 
przystosowanych do opalania, 

 zaworów odpowietrzających ze stali nierdzewnej gat. AISI 316, 

 rurociągów ze stali nierdzewnej gat. AISI 316 do ręcznego 
odpowietrzania (odpowietrzników) wraz z nierdzewnymi zaworami 
kulowymi z wyprowadzeniem do kanalizacji, 

 przepustnic z siłownikami elektrycznymi zamontowanych na: 

 przyłączu wody surowej, 

 przyłączu wody uzdatnionej, 
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 przyłączu wody do płukania, 

 przyłączu popłuczyn, 

 przyłączu powietrza do płukania, 

 przyłączu spustu I filtratu.  
Wymaga się, aby przepustnice wraz z napędami zostały dostarczone 
złożone i wyregulowane przez producenta. 
 

Orurowanie Zestawów Filtracyjnych wraz z armaturą umożliwiającą płukanie 
powietrzem i wodą uzdatnioną należy wykonać ze stali nierdzewnej gat. AISI 
316, łączonej za pomocą kołnierzy luźnych PN10. Zainstalowana armatura ma 
umożliwić bezobsługową pracę filtrów (filtracja – płukanie).  

 
Dla Zestawów Filtracyjnych należy zastosować złoże filtracyjne o parametrach 
(potwierdzone w badaniach pilotowych): 

 warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 8-16 mm – 18 cm 
wysokości, 

 warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 4-8 mm – 12 cm 
wysokości, 

 warstwa podtrzymująca żwirowa o uziarnieniu 2-4 mm –  5 cm 
wysokości, 

 warstwa filtracyjna katalityczna o uziarnieniu 1,0 – 3,0 mm – min. 20 cm 
wysokości, 

 warstwa filtracyjna piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 – 1,4 mm – 
min.  80 cm wysokości. 

Zestaw Filtracyjny musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 

c) Montaż pomp przerzutowych: 
Pompy pobierają wodę ze zbiornika kaskady i wtłaczają wodę napowietrzoną 
na układ filtrów. Wymaga się, aby zestaw pompowy pomp przerzutowych 
posiadał dwie pompy o wydajności 55 m3/h każda, pracujących naprzemiennie. 
Sterowanie pompami w zależności od napełnienia w zbiornikach retencyjnych. 
Wysokość podnoszenia pomp musi zostać dopasowana do zaprojektowanego 
układu. Wymagana jest praca pomp z falownikami. 

 
d) Wymagany jest montaż rurociągów w hali filtrów ze stali nierdzewnej gat. min. 

AISI 316. Jakość zastosowanej stali musi wynikać z parametrów wody 
uzdatnianej, a w szczególności z parametrów mogących mieć wpływ na 
korozję. Do połączeń rozłącznych należy stosować kołnierze luźne, 
nierdzewne, na ciśnienie PN10. Należy stosować śruby nierdzewne.  Średnice 
rurociągów dostosować do funkcji poszczególnych rurociągów. W rurociągach 
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tłocznych wody nie dopuszcza się przekroczenia prędkości przepływu powyżej 
1,6 m/s. Prędkość przepływu w rurociągach ssawnych maksymalnie 0,9 m/s.  
W rurociągach powietrza nie dopuszcza się prędkości przepływu powyżej  
12 m/s. W zakresie orurowania i armatury należy przewidzieć orurowanie 
całego układu technologicznego, m.in.: 

 doprowadzenie wody surowej na układ napowietrzania, 

 doprowadzenie wody napowietrzonej na układ filtracji, 

 odprowadzenie wody z filtrów do zbiorników retencyjnych, 

 układ rurociągów powietrza do płukania filtrów, 

 układ rurociągów do płukania filtrów wodą, 

 układ rurociągów do odprowadzenia popłuczyn i pierwszego filtratu, 

 kurki do poboru próbek przed i za poszczególnymi filtrami oraz na 
rurociągu wody uzdatnionej na zbiorniki; kurki przystosowane do 
opalania, 

 armaturę ręczną odcinającą, umożliwiającą pracę by-passów,  

 rurociągi technologiczne, armaturę i urządzenia należy oznakować  
w sposób trwały i widoczny. 

 
e) Wymagany jest montaż niezbędnych podpór i obejm rurociągów w wykonaniu 

ze stali kwasoodpornej gat. min. AISI 316. Wszystkie rurociągi w budynku 
należy podeprzeć z wykorzystaniem podpór wykonanych ze stali nierdzewnej,  
z podkładkami gumowymi pod rurociągi. Dopuszcza się wykonanie 
indywidualne podpór na placu budowy. Rozstaw podpór pod rurociągi należy 
wykonać zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie drgań (należy uwzględnić odpowiednie uwarunkowania  
w zależności od projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociągów oraz 
długości odcinków prostych). 

 
f) Montaż Zestawu Dmuchawy powietrza do wzruszania złóż filtracyjnych  

o parametrach: 

 dmuchawa bocznokanałowa, 

 wymagana intensywność płukania:  Ipł = 65 m3/m2·h, 

 wydajność odpowiednia do wielkości filtrów, 

 spręż min. 500 mbar, dopasowany do wysokości filtrów i strat  
w rurociągach.  

Rurociąg powietrza należy wykonać ze stali nierdzewnej w gat. AISI 316. 
Rurociąg należy wyposażyć w przepustnicę ręczną oraz zawór zwrotny 
membranowy, typ 407. Na rurociągu należy wykonać odwrócony syfon 
zabezpieczający przez napływem wody do dmuchawy. 
Zestaw dmuchawy musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
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g) Montaż Zestawu pompy płuczącej złoże filtracyjne: 

 Qmin odpowiednia do wielkości filtrów,  

 intensywność płukania wodą: Ipł = 36m3/m2·h, 

 Hmin = 12,0 m H2O (należy zweryfikować po zaprojektowaniu układu   
technologicznego),  

 zawór zwrotny typ 402, 

 podstawa pompy oparta na wibroizolatorach, 

 pompa wolnoobrotowa – max. 1450 obr/min., 

 pompa monoblokowa, pozioma. 
Za Zestawem Pompy Płucznej wymagany jest montaż wodomierza  
z nadajnikiem impulsów do pomiaru ilości wody do płukania.  Rurociągi 
płuczące należy wykonać ze stali nierdzewnej w gat min. AISI 316.  
Zestaw pompy płucznej musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 

 
Wymagania materiałowe związane z technologią uzdatniania wody 
 

Przepustnice i siłowniki elektryczne zamontowane na Zestawach Filtracyjnych:  

 wymagany jeden producent, 

 siłowniki i przepustnice od jednego producenta (na budowę elementy zostaną 
dostarczone złożone i wyregulowane), 

 wykonanie centryczne,    

 dzielony wałek,   

 maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar,    

 korpus - żeliwo GG25,    

 dysk - CF8M,  

 uszczelnienie – EPDM, 

 system „anty blow-out”, 

 flansza pod napęd:  EN ISO 5211, 

 sygnał wej./wyj. (modulowany): 4~20 mA,  

 stopień ochrony:  IP67 (standard), 

 sygnał wyjściowy (on/off), mechaniczny wyłącznik krańcowy w pozycji on/off 
(2a, 250 VAC), 

 aluminiowa obudowa napędu, 

 wyposażone w wizualny wskaźnik kąta otwarcia i diody led. 
 
Przepływomierze:  

 wersja kołnierzowa, 

 kompaktowa budowa czujnika, 

 przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym, 
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 obudowa: rozdz., aluminiowa, lakierowana proszkowo, 

 materiał wykładziny: poliuretan, 

 przyłącze procesowe: PN16, stal węglowa, kołnierz luźny - EN1092-1 
(DIN2501), 

 elektrody: 1.4435/316L, stożkowe, 

 kalibracja przepływu: 0,5%. 
 
Przepustnice z napędem ręcznym: 

 dźwignia ręczna 10-cio położeniowa, 

 możliwość blokady dźwigni za pomocą kłódki, 

 wykonanie centryczne,    

 dzielony wałek,    

 maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar,    

 korpus - żeliwo GG25,    

 dysk - CF8M,    

 uszczelnienie – EPDM, 

 system „anty blow-out”. 
 
Kurki probiercze: 

 specjalne do poboru próbek, przystosowane do opalania. 
 
Łączniki Amortyzacyjne: 

 kołnierzowe, 

 zastosowanie do tłumienia i kompensacji drgań, kompensacji zmian długości 
instalacji i redukcji hałasu, 

 materiał EPDM,  

 atest PZH. 
 
Zawory zwrotne grzybkowe, typ 402: 

 seria 05, 

 korpus żeliwo,  

 grzybek AISI 316,  

 uszczelnienie: silikon do wody pitnej. 
 
Zawory zwrotne, typ 407: 

 zespół zamykania: elastyczna membrana ułożona na siedzisku perforowanym, 

 materiał wykonania membrany: guma naturalna, 

 korpus: żeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnątrz i na zewnątrz, 

 uszczelka korpusu: EPDM, 
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 praca w dowolnym położeniu. 
 
Zasuwy z napędem ręcznym: 

 zasuwy klinowe miękkouszczelnione, 

 długość zabudowy wg PN-EN 558, tabela 2, seria 14,  

 owiercenie kołnierzy wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16, 

 wykonane zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, PN-EN 1171, 

 korpus - żeliwo sferoidalne. 
 
Wodomierz z nadajnikiem impulsów: 
Wodomierz śrubowy z poziomą osią wirnika przeznaczony do pomiaru zużycia ilości 
zimnej wody o temp. do 30ᵒC lub 50ᵒC, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do  
16 bar.  Wyposażony w nadajnik NKO. 
 
Kolumna (desorber) napowietrzająca wodę: 

 wysokość wraz ze zbiornikiem dopasowana do wysokości pomieszczenia SUW,  

 wykonanie z wysokiej gęstości płyt PEHD,  

 kolor biały,  

 spawanie metodą ekstruzyjną, 

 zbiornik zamontowany pod kaskadą o pojemności min. 3,0 m3, przyłącza min. 
DN125 i 150, 

 atest PZH. 
 
Montaż pomp przerzutowych:  

 monoblokowe,  

 możliwa praca silnika z przetwornicą częstotliwości, 

 wszystkie części kontaktujące się z woda ze stali nierdzewnej,  

 zamontowane w zestawie na ramie z wibroizolatorami,  
 
Montaż Zestawów Filtracyjnych:  

 w wykonaniu ze stali nierdzewnej gat. ISI 316 na ciśnienie robocze 6 bar, 

 z drenażem płytowym lub lateralnym, 

 przyłącza filtrów zamontowane w dennicy (dół) oraz w płaszczu (góra),  

 płaszcz 1500 mm, 

 manometry na przyłączach wody surowej i uzdatnionej, 

 kurki do poboru próbek wody surowej oraz uzdatnionej przystosowane do 
opalania, 

 zawory odpowietrzające ze stali nierdzewnej gat. AISI 316, 
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 rurociągi ze stali nierdzewnej gat. AISI 316 do ręcznego odpowietrzania 
(odpowietrzniki) wraz z nierdzewnymi zaworami kulowymi  
z wyprowadzeniem do kanalizacji, 

 przepustnice z siłownikami elektrycznymi - wymaga się, aby przepustnice wraz 
z napędami zostały dostarczone złożone i wyregulowane przez producenta, 

 zestaw Filtracyjny musi posiadać atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 
Zestaw Dmuchawy: 

 dmuchawa bocznokanałowa, 

 wydajność odpowiednia do wielkości filtrów, 

 rurociąg powietrza należy wykonać ze stali nierdzewnej w gat. AISI 316,  

 rurociąg należy wyposażyć w przepustnicę ręczną oraz zawór zwrotny 
membranowy typ 407, 

 zestaw dmuchawy musi posiadać Atest PZH do kontaktu z woda pitną. 
 
Zestaw pompy płuczącej:  

 zawór zwrotny typ 402, 

 podstawa pompy oparta na wibroizolatorach, 

 pompa wolnoobrotowa – max 1450 obr/min., 

 pompa monoblokowa, pozioma. 
 
Orurowanie SUW: 
Wymagany gatunek stali nierdzewnej min. AISI 316. Wymaga się, aby rozgałęzienia 
instalacji ze zmianą średnicy na mniejszą wykonywać za pomocą urządzenia do 
rozgałęzienia rur w technologii „wyciągania szyjek”. Natomiast rozgałęzienia 
rurociągów o identycznych średnicach wykonywać należy przy użyciu trójników. 
Wymaga się, aby spoiny wykonywane były metodą orbitalną w podwójnej osłonie 
argonu – system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia. Elementy 
orurowania układu uzdatniania wody należy wykonać w stabilnych warunkach 
produkcyjnych, zapewniających ich precyzyjne wykonanie. Przed wysłaniem na 
budowę należy przeprowadzić próbę szczelności poszczególnych elementów. Do 
wykonania na budowie należy pozostawić nie więcej niż 10% wszystkich połączeń 
spawanych. 
 
Ze względu na istotę oraz żywotność orurowania nierdzewnego wymaga się, aby 
Wykonawca spełniał poniższe wymogi: 

 Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości  
w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych:  
PN-EN ISO 3834-2. 
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 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz 
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE. 

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania 
WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614. 

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych to minimum 
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817. 

 Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 
oraz kontrola penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277. 

 Personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji  
w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy 
PN-EN ISO 9712. 

 Minimum 80% spawów przynajmniej do średnicy DN200 musi być 
wykonanych metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem 
jakości spawu (wydruk). 

 Wszystkie rozgałęzienia do średnicy przynajmniej DN150 o grubości ścianki do 
3 mm muszą być wykonane metodą wyciągania szyjek. 

Rury oraz wszelkie elementy je łączące, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, 
posiadającymi certyfikaty jakości, o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej 
grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  
i dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 
temperatur i ciśnienia. 
 
6.3. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANIEM WODY  
I TŁOCZENIEM JEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
Po uzdatnieniu wody w układzie technologicznym zlokalizowanym w budynku SUW, 
wodę należy zmagazynować w zbiornikach retencyjnych stalowych, o poj. min.  
100 m3 każdy. Woda ze zbiorników retencyjnych pobierana będzie przez Zestaw 
Hydroforowy zlokalizowany w budynku SUW i wtłaczana do sieci wodociągowej. 
Dezynfekcja wody odbywać się będzie przez dozowanie podchlorynu sodu oraz lampę 
UV. W stosunku do układu obecnego funkcjonującego zmienia się sposób 
pompowania wody z jednego stopnia na trzystopniowy: 

 pompy głębinowe, 

 pompy przerzutowe, 

 zestaw hydroforowy. 
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Wymagania technologiczne 
a) Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania dwóch zbiorników 

retencyjnych stalowych zewnętrznych. Zbiorniki skręcane na budowie, stal 
węglowa ocynkowana i dodatkowo pomalowana, z membraną EPDM. Wymaga 
się, aby zbiorniki posadowiono na fundamentach kwadratowych  
o orientacyjnych wymiarach 5,50 x 5,50 m. Dopuszcza się również fundamenty 
okrągłe. 

 
Proponowane Uzbrojenie  pojedynczego zbiornika: 

 rurociąg tłoczny DN125 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwą 
doziemną kołnierzową klinową DN125 i skrzynką uliczną, 

 rurociąg ssący DN200 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwą 
doziemną kołnierzową klinową DN200 i skrzynką uliczną, 

 rurociąg spustowy DN100 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwą 
doziemną kołnierzową klinową DN100 i skrzynką uliczną, 

 rurociąg przelewowy min. DN150 (stal nierdzewna gat. AISI 316), 
 

b) Zestaw dozowania podchlorynu sodu  – dozowanie podchlorynu sodu odbywać 
się będzie na wyjściu na sieć (w tym przypadku dawka regulowana  
w zależności od przepływu). Zestaw dozowania zlokalizowany w oddzielnym 
pomieszczeniu budynku SUW. Pomieszczenie musi spełniać odpowiednie 
wymagania wynikające z przepisów BHP. 
Dawka chloru zostanie ustalona przy założeniu, że ilość chloru pozostałego  
w wodzie po dezynfekcji w punkcie czerpalnym u odbiorcy będzie wynosiła 
maksymalnie 0,3 mg/L. Dozowanie podchlorynu będzie się odbywać 
automatycznie. Dawka będzie regulowana wskazaniami przepływomierza 
elektromagnetycznego opomiarowującego wyjście na sieć wodociągową. 

 
c) Zestaw hydroforowy 

Zestaw zlokalizowany zostanie w budynku SUW, w pomieszczeniu pompowni 
wody. Wymaga się, aby zestaw hydroforowy składał się z 5 szt. pomp 
pionowych, wielostopniowych (oraz jedna dodatkowa pompa rezerwowa,  
w sumie 6 pomp), w układzie in-line, o parametrach:  

 Q = 100 m3/h, 

 H = 50 m H2O. 
Powyższe parametry dotyczą pracy zestawu hydroforowego przy równoczesnej 
pracy 5 pomp głównych. Wymaga się zastosowanie jednej dodatkowej pompy 
rezerwowej w pracy czynnej.  
Za zestawem wymaga się zastosowanie przepływomierza 
elektromagnetycznego do pomiaru wtłaczanej wody do sieci oraz lampy UV. 
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d) Montaż lampy UV  na wyjściu wody na sieć (przed miejscem dozowania 
podchlorynu sodu). Lampę należy dobrać na maksymalną wydajność zestawu 
hydroforowego – wraz z pompa rezerwową, przy T10 = 95% i dawki  400 J/m2. 

 
Proponowane rurociągi międzyobiektowe  
W ramach realizacji przewiduje się: 

 Rurociąg dopływowy do nowych zbiorników retencyjnych, ciśnieniowy,  
PE100RC Dz140  PN10 SDR 17.  

 Odprowadzenie ścieków z chlorowni do neutralizatora – PVC-U SN8 Dz110 , 
neutralizator o poj. min 1,0 m3. 

 Przewód ssący od zbiorników retencyjnych do budynku SUW, ciśnieniowy  
PE100RC Dz200  PN10 SDR 17.  

 Wyjście na sieć PE100RC Dz200  PN10 SDR 17  – wymiana na terenie działki 
po istniejącej trasie. 

 Spust i przelew ze zbiorników retencyjnych do odstojnika popłuczyn – PVC-U 
SN8 Dz160.   

 Rurociągi ze studni do budynku SUW ciśnieniowe  PE100RC Dz140 PN10 
SDR 17 – wymiana na terenie działki. 

 Odstojnik popłuczyn z kręgów żelbetowych – min. 3 szt. kręgów żelbetowych 
połączonych ze sobą, o pojemności odpowiedniej dla dobranego układu 
uzdatniania wodę  –  Zestawów Filtracyjnych. W odstojniku należy 
zamontować pompę zatapialną wraz z orurowaniem nierdzewnym gat. AISI 
316 oraz armaturę , która po odpowiednim odstaniu popłuczyn będzie 
przetłaczać wodę do rowu drogowego, zgodnie z uzyskanym przez Wykonawcę 
pozwoleniem wodnoprawnym. 

Rurociągi międzyobiektowe należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami 
technicznymi uzyskanymi od Zamawiającego.  
 
Wymagania materiałowe technologiczne 
Lampa UV 

 wydajność Qmax pompowego zestawu hydroforowego, tj. 100 m3/h dobrana dla 
T10 = 95% i dawki 400 J/m2, 

 urządzenia wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, 

 w komplecie szafka elektryczna, 

 atesty PZH. 
 
Zbiorniki retencyjne 
Konstrukcja zbiorników z ocynkowanych i pomalowanych stalowych blach płaskich 
ze stali konstrukcyjnej, wzmocnionej pierścieniami z kątownika 5 x 50 x 50 mm przy 
podstawie oraz górnej krawędzi ścian. Poszczególne blachy skręcane będą na budowie 



str. 29 
 

za pomocą ocynkowanych śrub. Płaszcze zbiorników mocowane będą do płyt 
fundamentowych za pomocą kotew rozprężnych oraz klamer co 200 mm. Montaż 
zbiorników przebiegał będzie na placu budowy od dachu w dół i podnoszony będzie 
za pomocą siłowników hydraulicznych. 
Zbiorniki będą  zaizolowane termicznie od wewnątrz wzmocnionym styropianem  
o grubości 10 cm i wyposażone w membranę o grubości 1,0 mm. Membrana ma za 
zadanie chronić przeciwkorozyjnie płaszcz zbiornika i zapewnić odpowiednią 
szczelność. Dach będzie prowadzony ze spadkiem 2% - 3%. Konstrukcja dachu 
zaprojektowana będzie z ocynkowanych kształtowników. Jako pokrycie dachu 
zastosowane będą płyty warstwowe o gr. 60 mm z rdzeniem styropianowym. Zbiorniki 
wyposażone zostaną w włazy górne, kominki, drabiny wewnętrzne oraz zewnętrzne, 
króćce do podłączenia czujników poziomu. 
 
Zestaw pompowy hydroforowy 
Każda pompa posiadająca własną przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie 
sterowniczej. Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze 
stali nierdzewnej, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na 
podłoże. 
Pompy połączone we wspólne kolektory: ssawny i tłoczny wykonane ze stali 
nierdzewnej 316L. Elementy kolektorów łączone za pomocą kołnierzy PN10 ze stali 
nierdzewnej 316.  
Na kolektorze ssawnym wymagany jest montaż manowakuometra glicerynowego do 
pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), sondy konduktometrycznej 
zabezpieczającej zestaw przed pracą w suchobiegu, zaworu odpowietrzającego oraz 
króćca spustowego z zaworem kulowym.  
Kolektor tłoczny wyposażony w manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia 
(wykonanie kwasoodporne), przetwornik ciśnienia, przekaźnik ciśnienia. 
Wszystkie elementy kolektorów i króćców spawane metodą orbitalną w podwójnej 
osłonie argonu – system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia. 
Wymagane są przyłącza pomp wykonane w technologii „wyciągania szyjek”, która 
minimalizuje straty hydrauliczne.  
Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy pompowni, system 
należy wyposażyć w falowniki z filtrem RFI - do regulacji prędkości obrotowej pomp 
w celu utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. 
Wymagane jest, aby układ pracował w funkcji ciśnienia mierzonego w kolektorze 
tłocznym. Sygnał z analogowego przetwornika ciśnienia będzie przekazywany do 
sterownika, gdzie zostanie porównany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy mierzone 
ciśnienie będzie mniejsze od zadanego, a obroty pompy będą niższe od nominalnych, 
wtedy sterownik za pomocą falownika zwiększy prędkość obrotową pompy, 
podnosząc ciśnienie i wydajność. Jeżeli pompa osiągnie prędkość nominalną,  
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a ciśnienie wciąż będzie niższe od zadanego – sterownik za pomocą falownika 
uruchomi kolejną pompę. Gdy ciśnienie wzrośnie ponad wartość zadaną (malejący 
rozbiór) układ sterowania ustabilizuje ciśnienie za pomocą falownika.  
Dla zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho należy zastosować czujnik obecności 
wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wyłączenie 
pomp. Całością systemu sterowania zarządza sterownik mikroprocesorowy. 
Sterowanie każdej pompy może się odbywać w trybie pracy automatycznej lub 
ręcznej. W razie awarii falownika pompa przechodzi na zasilanie z sieci.  
Szafa sterująca blokuje możliwości załączenia pompy, w której sterownik wykryje 
awarię. W przypadku awarii, pompy są przełączane automatyczne. W trybie zerowego 
rozbioru następuje „uśpienie” falownika. Ponownie załączana jest ta pompa, która 
pracowała najkrócej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje pracę po 
przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji użytkownika).  
 
Zestaw dozujący podchloryn sodu 

 Pompka z płynną regulacją sprzężoną z przepływomierzem - 1 szt. 

 Kabel sterujący do pompy dozującej. 

 Kabel wyjścia przekaźnika pompy. 

 Przewody odpowiednie dla transportowania podchlorynu sodu. 

 Zbiornik z PE o poj. 100 dm3. 

 Wanna ochronna dla zbiornika. 

 Zawór wielofunkcyjny. 

 Zawór dozujący. 

 Mieszadło ręczne. 

 Lanca ssąca z czujnikiem poziomu. 
 
6.4. WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA OBIEKTÓW SUW  
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Zagospodarowanie terenu Stacji Uzdatniania Wody 
W ramach przedmiotowej inwestycji  wymagane jest wykonanie ciągów 
komunikacyjnych oraz opaski  odwadniającej z kostki betonowej budynku SUW. 
Wymagana jest także wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. 
 
Ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej 
Wymagane jest wykonanie ciągów komunikacyjnych w obrębie Stacji Uzdatniania 
Wody o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, układnej na 5 cm podsypce 
cementowo-piaskowej (w proporcji 1:4). Podbudowę należy wykonać z kruszywa 
łamanego, składającą się z 2 warstw:  

 podbudowa górna o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, 
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 podbudowa dolna o gr. 15 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. 
Podbudowę należy wykonać na 10 cm warstwie odsączającej z piasku stabilizowanego 
mechanicznie. 
Wymagana konstrukcja nawierzchni ciągów komunikacyjnych: 

 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 

 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 0-31,5 mm) stabilizowanego 
mechanicznie – warstwa górna, 

 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5-63 mm) stabilizowanego 
mechanicznie – warstwa dolna, 

 geowłóknina separująca, 

 10 cm warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, 

 podłoże gruntowe. 
Ciągi komunikacyjne należy wykonać w obramowaniu z krawężników betonowych  
o wym. 15 x 30 cm, posadowionych na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. 
Krawężniki należy wynieść ponad powierzchnię ciągu na wys. 12 cm. Spadki ciągu 
kształtować zgodnie z ukształtowaniem terenu o nachyleniu maks. do 2%. 
 
Opaska odwadniająca budynku SUW 
W ramach przedmiotowej inwestycji  wymagane jest wykonanie opaski odwadniającej 
o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm, układnej na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej (w proporcji 1:4). Podbudowę należy wykonać na 10 cm warstwie 
odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie. 
Wymagana konstrukcja opaski odwadniającej: 

 6 cm warstwa z kostki betonowej, 

 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 

 10 cm warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, 

 podłoże gruntowe. 
Opaskę odwadniającą należy wykonać w obramowaniu z obrzeży betonowych o wym. 
8 x 30 cm. Wymagana szerokość opaski budynku SUW: od 78 cm do 150 cm. 
 
Ogrodzenie z bramą wjazdową 
W ramach inwestycji wymagana jest wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe  
z prętów Ø5 mm, o wys. 1,70 m, z cokołem betonowym. Słupki z profili 60 x 40 x  
1,5 mm. Ogrodzenie w kolorze zielonym. 
Brama wjazdowa z wypełnieniem panelowym, z prętów Ø5 mm, o szer. 6,0 m, 
dwuskrzydłowa. 
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Roboty rozbiórkowe budynku SUW 
W ramach inwestycji do robót rozbiórkowych zalicza się demontaż stolarki okiennej i 
drzwiowej przewidzianej do wymiany, oraz przewidziany jest demontaż podłóg  
w budynku .  
Powstałe z rozbiórki materiały należy posegregować i złożyć w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. 
 
Wymiana podłóg i roboty okładzinowe 
W ramach inwestycji wymagane jest rozebranie podłóg istniejących i wykonanie 
nowych. Należy wykonać nowe podłogi: 

 na podkładzie z piasku o gr. 10 cm, stabilizowanego mechanicznie, 

 na podkładzie z chudego betonu o gr. 10 cm, 

 z wykorzystaniem warstwy wodoszczelnej z folii polietylenowej o gr. 0,3 mm, 

 z wykorzystaniem warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych  
o gr. 15 cm, 

 wykonując wylewki cementowe zbrojone siatką stalową. 
Posadzki należy wykonać z płytek ceramicznych układanych na kleju 
wysokoelastycznym. 
 
Roboty tynkarsko-malarskie 
W ramach robót budowlanych należy przetrzeć tynki i uzupełnić ubytki. Malowanie 
tynków należy wykonać farbami emulsyjnymi, minimum trzykrotnie, do uzyskania 
jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powłok malarskich należy 
wykonać gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże. Kolorystyka 
do ustalenia z inwestorem. Stosować farby zmywalne o podwyższonej odporności na 
uszkodzenia i szorowanie. 
Uwaga. 
W czasie robót malarskich należy postępować ściśle wg zaleceń producenta wybranej 
farby. 
 
Obróbki blacharskie 
W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie obróbek blacharskich kominów. 
Obróbki należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 
 
Elewacja i roboty izolacyjne 

Wymagane jest docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi izol ≤ 0,033 
W/m×K, o gr. 14 cm z wyprawą z tynku silikonowego w stonowanej kolorystyce 
uzgodnionej z Inwestorem. 

Docieplenie ościeży styropianem izol ≤ 0,033 W/m×K, o gr. 3 cm z wyprawą z tynku 
silikonowego. 
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Docieplenie ścian poniżej terenu płytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 12 cm  
o obniżonej nasiąkliwości, na kleju bezrozpuszczalnikowym, z wyprawą z tynku 
cienkowarstwowego dekoracyjnego mozaikowego powyżej poziomu terenu (cokół 
budynku). 
Przed montażem ocieplenia podłoże należy oczyścić i zagruntować preparatem 
wzmacniającym. 
Ościeża okien i drzwi oraz naroża budynku należy zabezpieczyć narożnikami 
aluminiowymi z warstwą siatki. Listwa startowa aluminiowa szer. 15 cm. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
Istniejące, planowane do wymiany elementy stolarki należy zdemontować i odwieźć w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
W miejscu zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej należy zamontować stolarkę 
nową: 

 okna z PCV dwuszybowe wyposażone w nawiewniki higrosterowane 
montowane w górnej ramie okiennej, o współczynniku przenikania ciepła – dla 
całego okna – U ≤ 0,9 W/m2×K, 

 drzwi zewnętrzne aluminiowe „ciepłe” – współczynnik przenikania ciepła dla 
całych drzwi – U ≤ 1,3 W/m2×K. 

Istniejące parapety i podokienniki zewnętrzne należy zdemontować. Nowe 
podokienniki wykonać z blachy powlekanej 0.50 mm. 
 
Instalacje sanitarne w budynku SUW 
Instalację wodociągową należy wykonać z wielowarstwowych rur z tworzyw 
sztucznych typu PERT/AL/PERT, łączonych złączkami zaprasowywanymi. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w lokalnych podgrzewaczach 
elektrycznych (np. podumywalkowych). 
 
Instalację kanalizacyjna należy wykonać z rur PVC do kanalizacji wewnętrznej, 
natomiast przewody odpływowe układane w wykopach pod posadzką (instalacja 
podposadzkowa) z rur PVC-U (do kanalizacji zewnętrznej) o sztywności obwodowej 
min. SN2. 
 
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej 
cienkościennej, łączonych złączkami zaciskowymi.  
Wymagane parametry techniczne rur: 

 wykonane ze stali węglowej RSt 34-2, numer materiału 1.0034 wg DIN EN 
10305-3, 

 rury i kształtki zabezpieczone zewnętrznie przed korozją warstwą 
galwanicznego ocynku (Fe/Zn 88) o grubości 8-15 µm, 
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  współczynnik wydłużalności liniowej: 0,0108 [mm/(m x K)], 

 przewodność cieplna: 58 [W/(m x K)]. 
Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy (gaz ziemny grupy E).  
Jako elementy grzejne należy przewidzieć grzejniki stalowe płytowe z zaworami 
grzejnikowymi, wyposażonymi w głowice termostatyczne. 
 
Instalację gazową w budynku należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
walcowanych na gorąco, wg PN-80/H-74219 (lub norm równoważnych), łączonych 
poprzez spawanie.  
 
6.5. WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AKPiA 
 
Wymagania dla projektowanych linii kablowych układanych w gruncie 
Kable w ziemi należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014. Miejsca 
skrzyżowań kabli z infrastrukturą podziemną należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. 
Pod drogami, przejazdami i ciekami wodnymi wymagane są rury osłonowe 
wzmocnione twardościenne. Połączenia między odbiornikami energii należy 
projektować kablami miedzianymi. Kable ułożone w ziemi zinwentaryzować przed 
zasypaniem. Dla urządzeń uruchamianych za pośrednictwem urządzeń falownikowych 
wymagane są kable ekranowane. 
 
Wymagania dla instalacji wewnętrznych 
W pomieszczeniach technicznych instalacje należy prowadzić w korytach kablowych 
stalowych ocynkowanych. Dopuszcza się wykonanie zejść z głównego koryta do 
łączników i gniazd w rurkach instalacyjnych natynkowo. Do prowadzenia koryt 
kablowych wykorzystywać system tras kablowych jednego producenta. Należy 
stosować oznaczniki kablowe minimum co 10 metrów w korycie kablowym, przy 
wejściach do przepustów i w miejscach końcowych kabla. 
 
Wymagania dla kabli sterowniczych 
Do urządzeń AKPiA należy projektować kable wielożyłowe z żyłami miedzianymi 
numerowanymi. Podczas projektowania instalacji należy przewidzieć zapas żył  
w kablach sterowniczych. Dla odbiorników ruchomych przewidzieć odpowiednie 
zapasy kabli. Kable sterownicze należy układać w oddzielnych korytkach kablowych. 
Stosować oznaczniki kablowe przy wejściach do przepustów i w miejscach 
końcowych. Stosować adresacje żył powiązaną z listwami zaciskowymi  
w projektowanych rozdzielnicach. W miejscach newralgicznych kable sterownicze 
należy układać w rurkach osłonowych lub peszlach chroniących kable przed 
przetarciem. Należy przewidzieć stosowanie kabli o izolacji wzmocnionej/specjalnej 
w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i/lub chemiczne. Dla urządzeń 
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pomiarowych należy stosować kable odporne na działanie kwasów, olejów  
i agresywnego środowiskach. 
 
Wymagania dla instalacji oświetlenia wewnętrznego 
Oświetlenie należy projektować w oparciu o oprawy przemysłowe w technologii LED 
o minimalnym stopniu ochrony IP65. Oświetlenie należy projektować zgodnie  
z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy; Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 
 
Wymagania dla rozdzielnicy głównej RG 
Obudowa rozdzielnicy głównej powinna być przystosowana do trudnych warunków 
środowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo  
o stopniu ochrony min. IP54, posadowiona na cokole metalowym o wysokości  
200 mm, wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej 
zasilane będą poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia (przeciążeniowe, 
zwarciowe, nadmiarowe), pozostałe rozdzielnice obiektowe oraz pozostałe obwody 
potrzeb własnych obiektu. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących 
norm dla rozdzielnic i sterownic oraz dyrektyw odnośnie wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, a także posiadać certyfikat CE. 

 
Wymagania dla rozdzielnicy technologicznej RT 
Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków 
środowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo 
o stopniu ochrony min. IP54, posadowiona na cokole metalowym o wysokości  
200 mm, wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej 
zasilane będą wszystkie urządzenia technologiczne. 
Zadaniem rozdzielnicy RT jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
technologicznego. Nadzór ten sprawuje sterownik PLC, którego zadaniem jest 
zbieranie danych z aparatury pomiarowej, z urządzeń technologicznych, o ich 
aktualnym stanie pracy oraz odpowiednie ich wysterowanie. Cały przebieg procesu 
technologicznego będzie przedstawiony na panelu operatorskim zamontowanym na 
elewacji rozdzielnicy. Na elewacji należy również zaprojektować elementy sterowania 
i synoptyki dla poszczególnych urządzeń technologicznych.   
W rozdzielnicy należy przewidzieć min. 20% zapasu wolnego miejsca na ewentualną 
rozbudowę w przyszłości. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących 
norm dla rozdzielnic i sterownic, a także posiadać certyfikat CE. 

 
Wymagania dla rozdzielnicy sterującej pracą pomp hydroforowych RZH 
Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków 
środowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo 
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o stopniu ochrony min. IP54, wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.  
Z rozdzielnicy tej zasilany będzie zestaw hydroforowy.  
Zadaniem rozdzielnicy RZH jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
dystrybucji wody. Nadzór ten sprawuje sterownik PLC, którego zadaniem jest 
zbieranie danych z zestawu hydroforowego o jego aktualnym stanie pracy oraz 
odpowiednie jego wysterowanie. Cały przebieg procesu dystrybucji wody będzie 
przedstawiony na panelu operatorskim zamontowanym na elewacji rozdzielnicy. Na 
elewacji należy również zaprojektować elementy sterowania i synoptyki dla zestawu 
hydroforowego.   
Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla rozdzielnic  
i sterownic, a także posiadać certyfikat CE. 
 
Wymagania dla sterowników PLC 
Minimalne parametry jakimi muszą się charakteryzować sterowniki PLC  
w rozdzielnicach: 

 pamięć programu min. 512 kB, 

 budowa modułowa, 

 obsługa dowolnych kart SD, 

 min. 1 port szeregowy RS485, 

 port ethernetowy wbudowany w jednostkę główną, 

 ilość wejść/wyjść należy dobrać z 20% zapasem. 
 

Wymagania dla panelów operatorskich 
Panele operatorskie zostaną zamontowane na elewacjach rozdzielnicy RT i RZH. 
Minimalne parametry jakimi muszą się charakteryzować panele: 

 kolorowy panel dotykowy, 

 przekątna: 
o min. 10” dla rozdzielnicy RT, 
o min. 7” dla rozdzielnicy RZH, 

 ekran typu TFT, 

 rozdzielczość (px): 
o 1024x600 dla rozdzielnicy RT, 
o 800x480 dla rozdzielnicy RZH, 

 podświetlenie LED, 

 min. 128 MB pamięci Flash, 

 min. 128 MB pamięci RAM, 

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

 1 port komunikacyjny ethernetowy, 

 1 port komunikacyjny RS-232, 
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 1 port komunikacyjny RS-485, 

 temperatura użytkowania: 0-50 °C, 

 bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji paneli. 
 

Wymagania dla przetwornic częstotliwości 
Przetwornice częstotliwości współpracujące z pompami zestawu hydroforowego 
powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: 

 kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż i obsługę, 

 stopień ochrony obudowy min. IP21, 

 min. 1 port komunikacyjny RS-485, 

 min. 1 port ethernetowy, 

 min. 3 wyjścia przekaźnikowe, 

 funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off), 

 algorytm sterowania silnika: skalarny i wektorowy, 

 możliwość sterowania prędkością lub momentem silnika, 

 wysoka sprawność energetyczna, 

 możliwość współpracy z różnymi typami silników AC, 

 łatwy w obsłudze panel sterowania z minimalną rozdzielczością 240 x 160 
pikseli, 

 jednostka sterująca z możliwością instalacji opcjonalnych modułów 
komunikacji, sprzężeń oraz rozszerzeń wejść/wyjść, 

 lakierowane płytki elektroniki w standardzie, 

 programowalne wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, 

 wbudowany dławik sieciowy po stronie DC do redukcji wyższych 
harmonicznych ze zmienną reaktancją, 

 wbudowany w standardzie filtr EMC spełniający wymagania klasy C2, 

 regulator PID z dwoma zestawami nastaw, 

 możliwość zaprogramowania przemiennika częstotliwości za pomocą 
bezpłatnego oprogramowania komputerowego; program komputerowy  
w języku polskim, 

 możliwość kalkulacji przepływu. 
 
Wymagania instalacji CCTV 
Każda z kamer instalacji CCTV powinna charakteryzować się następującymi 
parametrami technicznymi: 

 kamera wraz z obudową przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, do pracy  
w trybie 24/7/365, 

 generowany obraz w rozdzielczości co najmniej 1920x1080p, 
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 generowany obraz co najmniej 50kl./s w rozdzielczości 1920x1080p  
z wykorzystaniem kompresji H.264, 

 wykorzystywana kompresja video H.264 profile High, Main i Baseline, 

 posiadająca czułość lepszą niż 0,11 lux w trybie kolorowym (pomiar przy F1.2, 
migawka), 

 posiadająca czułość nie gorszą niż: 
o dla 50 IRE: 

Kolor: … Lux*, 
B-W: … Lux*, 
*ustalenie parametru nastąpi po dokonaniu oceny zakresu warunków 
otoczenia (środowiska) związanych z oświetleniem terenu, 

 posiadająca szeroki zakres dynamiki obrazu - lepszy niż 85dB, 

 posiadająca mechanizm automatycznej regulacji ostrości obrazu (tzw. auto 
back-focus), 

 umożliwiająca połączenie co najmniej 20 użytkowników w trybie Unicast, 

 umożliwiająca obsługę podłączania do sieci zgodnie z 802.1x, 

 posiadająca funkcję stabilizacji obrazu, 

 posiadająca funkcję redukcji szumu (3D), 

 posiadająca zgodność ze standardem ONVIF, 

 posiadająca zdolność do generowania co najmniej trzech strumieni obrazu, 
różniących się. 

 
System wizualizacji 
Obiekt objęty niniejszym opracowaniem należy włączyć do istniejącego, nadrzędnego 
systemu wizualizacji, opartego o pakietową transmisję danych GPRS, w istniejącym 
APN, który jest zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego. Należy go 
zaktualizować do najnowszej wersji dostępnej na rynku. Jednocześnie Zamawiający 
zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu  
o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zamieniony  
na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej 
odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej 
eksploatacji. 
Należy również przewidzieć wymianę istniejącej stacji bazowej na nową  
o minimalnych parametrach: 
 

1 procesor częstotliwość podstawowa: min. 1,00 GHz 
częstotliwość w trybie turbo (1 rdzeń) : min. 3,50 GHz 
liczba rdzeni:  min. 4 
liczba wątków: min. 8 
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2 pamięć RAM min. 8 GB 
3 dysk twardy min. 1 TB 
4 karta graficzna częstotliwość GPU: min. 0,30 GHz 

karta graficzna (turbo): min. 1,05 GHz 
jednostki wykonawcze: min. 64 
technologia: min. 10 nm 

5 monitor przekątna: min. 23,6” 
rozdzielczość: min. 1920 x 1080 

6 TV przekątna: 55” 
7 dodatkowe 

wyposażenie 
klawiatura, mysz, listwa antyprzepięciowa, UPS 

9 system operacyjny 64 bit 
 

Wymagania dotyczące działania szaf rozdzielczych i sterowniczych 
Napięcie znamionowe robocze nie może być niższe niż 440 V, a znamionowe napięcie 
izolacji nie może być niższe od 660 V. Przewody między głównymi szynami 
zbiorczymi, a stroną zasilania poszczególnych zespołów funkcjonalnych powinny być 
możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim przekroju. 
Wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną selektywność całego systemu 
zabezpieczeń.  
Awaria jednego z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego 
innego zespołu.  

  
Konstrukcja rozdzielnic sterowniczych 
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia należy zbudować  
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca powinien 
zachować środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu części 
znajdujących się pod napięciem 50 V lub wyższym.  
W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dołu pokrywy, wejścia 
kabli powinny posiadać uszczelnienie o odpowiednim stopniu ochrony. Te same 
wymagania obowiązują szafki rozdzielcze z wprowadzaniem kabli od góry. 
Wszystkie szyny zbiorcze i przewody ochronne wykonane z miedzi. 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące rozdzielnic zasilających i sterowniczych 
Wymagane jest, aby wszystkie rozdzielnice zasilające i sterownicze spełniały aktualne 
przepisy i normy. 
Elementy urządzeń zamontowane na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw  
i drzwiczek należy wyposażyć w opisy podające jego funkcję. Elementy urządzeń 
zamontowane wewnątrz obudów należy wyposażyć w opisy zawierające numery 
zgodne z oznaczeniami naniesionymi w schematach elektrycznych połączeń.  
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Numery zacisków bloków list przyłączeniowych wewnątrz obudowy należy 
przedstawić graficznie wewnątrz szafy w celu łatwego przyłączenia kabli 
sterowniczych i zasilających. Wykonawca w szafach porozdziela bloki zacisków dla 
różnych grup napięć. 
W obudowie na drzwiach wewnętrznych należy zamieścić wykaz wartości prądu 
znamionowego wszystkich bezpieczników. Drzwiczki i pokrywy szaf powinny 
zawierać możliwość zamykania za pomocą klamek. Sygnały wchodzące do szaf  
z innych szaf rozdzielczych i sterowniczych należy odseparować za pomocą 
przekaźników elektromagnetycznych. 
 
Wyłączniki prądu przemiennego (prąd wyłączalny 10 kA i powyżej) 
Wymagane jest, aby wyłączniki używane w niskonapięciowych instalacjach prądu 
przemiennego o prądzie wyłączalnym 10 kA i powyżej, były urządzeniami 
mechanicznymi, zamontowanymi w stalowej kasecie, wnętrzowymi, powietrznymi, 
wyzwalanymi swobodnie i spełniającymi aktualne przepisy i normy. 

 
Rozłączniki izolacyjne 
Wymagane jest, aby rozłączniki izolacyjne były mechanicznymi urządzeniami 
wnętrzowymi, powietrznymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy.  
Rozłączniki izolacyjne powinny spełniać warunki:  

 znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660V~, 

 znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440V~, 

 znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany musi odpowiadać warunkom 
zwarciowym, 

 znamionowa zdolność załączania zwarciowego musi być zgodna z warunkami 
zwarciowymi, 

 styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przed przypadkowym 
dotknięciem części przewodzących przez konserwatora. 
 

Styczniki prądu przemiennego 
Wymagane jest, aby styczniki prądu przemiennego były mechanicznymi urządzeniami 
elektromagnetycznymi, wnętrzowymi, spełniającymi aktualne przepisy i normy. 
Wymagane właściwości elektryczne zastosowanych styczników: 

 znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~,  

 znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660 V~, 

 znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu 
roboczego rozrusznika. 

 
Styczniki powinny cechować się: 

 możliwością pracy ciągłej, 
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 możliwością pracy przerywanej,  

 izolacyjną podstawą stycznika, 

 dużą trwałością mechaniczną,  

 dużą zdolnością łączeniową.  
 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych 
Wymagane jest, aby rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych były 
urządzeniami mechanicznymi, wnętrzowymi, spełniającymi aktualne przepisy  
i normy. 
Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych powinny spełniać warunki:  

 muszą być przystosowane do wyłączania i załączania prądu roboczego, 

 po wyłączeniu rozłącznika i wyjęciu wkładki topikowej musi istnieć widoczna 
przerwa izolacyjna w obwodzie,  

 nie mogą być stosowane do łączeń manewrowych, 

 znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660V~,  

 znamionowe napięcie robocze nie może być niższe od 440V~, 

 znamionowy prąd zwarciowy powinien odpowiadać warunkom zwarciowym, 

 styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przez przypadkowym 
dotknięciem części, przewodzących przez konserwatora.  
 

Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników 
Wymagane jest, aby rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu 
przemiennego były urządzeniami mechanicznymi wnętrzowymi, spełniającymi 
aktualne przepisy i normy. 
Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników powinny spełniać warunki: 

 znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660V~,  

 znamionowy prąd zwarciowy dla maksymalnych wartości znamionowych 
powinien odpowiadać warunkom zwarciowym, 

 styki stałe powinny być osłonięte w celu ochrony przez przypadkowym 
dotknięciem części; przewodzących przez konserwatora.  
 

Rozruszniki silników 
Wymagane jest, aby rozdzielnice zasilania i sterowania silników były wyposażone  
w aparaturę zabezpieczającą, umożliwiającą bezpośredni rozruch silników o mocy do 
5,5 kW włącznie. W przypadku silników o mocy większej niż 5,5 kW należy 
zastosować tyrystorowe urządzenia łagodnego rozruchu. Znamionowy prąd roboczy 
nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu. Rozruszniki powinny 
być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. Należy stosować 
zintegrowane zabezpieczenia silników, zapewniające ochronę przy: 

 zaniku fazy, 
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 asymetrii obciążenia, 

 doziemieniu, 

 przeciążeniu, 

 zbyt długim rozruchu, 

 niedociążeniu. 
 

Bezpieczniki obwodów zasilania i sterowania 
Wszystkie wkładki bezpiecznikowe obwodów silników należy dostosować do prądu 
znamionowego i rozruchowego. Wkładki topikowe niskiego napięcia będą zgodne  
z aktualnymi przepisami i normami. Listy z wykazem wkładek  bezpieczników 
powinny być zamieszczone na drzwiach wewnątrz rozdzielnicy.  
Gniazda i podstawy bezpieczników będą w pełni izolowane, ich części pod napięciem 
osłonięte, a wytrzymałość zwarciowa większa od największego spodziewanego prądu 
zwarciowego.  
Wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką czasowo-prądową typu ‘gG’ powinny 
wypadać w odpowiedniej strefie czasowo - prądowej, według obowiązującej Polskiej 
Normy. 

 
Próby rozdzielnic zasilających i sterowniczych 
Wymagane jest, aby wszystkie rozdzielnice zasilające i sterownicze posiadały 
certyfikaty prób swoich części składowych. Kompletne zespoły powinny posiadać 
wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie.  
Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje Wykonawca powinien przetestować ponownie. 
Symulacje mogą być stosowane w celu sprawdzenia działania urządzeń kontrolnych 
(np. wyłącznik pływakowy może być sprawdzony na „sucho” przez działanie ręczne).  
Wszystkie czynności sprawdzające i próby powinny być wykonane zgodnie z ustaloną 
procedurą. Wyniki powinny być zapisywane oddzielnie. Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć wyniki wszystkich prób. 

 
Instrumenty wskaźnikowe  
Wymagane jest, aby instrumenty wskaźnikowe spełniały standardy przemysłowe. 
Powinny być przystosowane do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem oraz spełniać 
aktualne przepisy i normy. 
 
Układanie kabli w budynkach 
Kable układane wewnątrz budynków lub na nich należy prowadzić w korytkach 
kablowych, drabinkach lub wieszakach kablowych z materiału dobranego do 
warunków środowiska  (ocynk galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe powinny 
być mocowane na wspornikach ze stali ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty 
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bez względu na rodzaj instalacji powinny być zamocowane do podłoża (cegła, beton) 
w sposób trwały. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami. Powinna być prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Kable powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiednich odległości 
od ścian, podłóg itp. Trasy pionowe i poziome głównych ciągów kablowych należy 
wykonać w taki sposób, aby możliwa była rozbudowa instalacji.  
Trasy kablowe powinny mieć min. 20% zapas szerokości.  
 
Montaż przewodów kablowych 
Wymagane jest, aby przewody kablowe i łączniki zostały zamontowane w budynku 
natynkowo w rurkach osłonnych. Osłona przewodów kablowych powinna tworzyć 
ciągłość elektryczną na całej długości. W zwykłych puszkach Wykonawca powinien 
stosować gładkie tulejki i złączki lub alternatywnie można wykorzystać puszki 
wytłaczane.  
Przewody kablowe montowane na ścianach w rurkach osłonnych powinny być 
przymocowane za pomocą wsporników. Wsporniki Wykonawca powinien rozmieścić 
w odstępach nie przekraczających 2 metry, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie. 
Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub 
innych zespołów narażonych na drgania. Na połączeniach między rurką sztywną  
i elastyczną Wykonawca powinien zamontować puszki przelotowe z odpowiednimi 
dławicami po obu stronach.  

 
Kable i przewody 
Wymagane jest, aby zastosowane kable sygnałowe były odporne na zakłócenia 
elektromagnetyczne, a także trudnozapalne. Nie należy w jednym kablu prowadzić 
sygnałów o różnych wartościach napięcia. Należy stosować kable elektroenergetyczne 
z żyłami miedzianymi na napięcie 1 kV o przekroju min. 2,5 mm2. Po stronie wtórnej 
falowników należy stosować przewody ekranowane. 
 
Silniki elektryczne 
Silniki przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia 40°C powinny być typu 
indukcyjnego (trójfazowe klatkowe ogólnego przeznaczenia), przystosowane do 
rozruchu bezpośredniego. Prąd rozruchu nie powinien być większy niż 
sześciokrotność prądu pod pełnym obciążeniem. Przy wyborze silnika należy zwrócić 
uwagę na charakterystyki rozruchu w zależności od obciążenia. 
Wymagane jest, aby wydajność i współczynniki mocy silników były wysokie  
w szerokim zakresie warunków obciążenia; silniki będą zaprojektowane, 
wyprodukowane i przetestowane zgodnie ze stosownymi aktualnymi przepisami  
i normami. Silniki powinny osiągnąć maksymalny moment rozruchowy 150% 
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momentu przy pełnym obciążeniu. Wymagane jest, aby silniki pracowały cicho i bez 
wibracji. 
Silniki powinny wytrzymać 12 uruchomień na godzinę, w normalnych warunkach 
(80% napięcia znamionowego), natomiast w ciągu całego okresu eksploatacji powinny 
osiągnąć możliwość 50 000 godzin pracy. Tabliczki znamionowe silników powinny 
zawierać oprócz standardowych danych znamionowych, dane o klasie izolacji, 
wzroście temperatury i typie obudowy. 

 
Zespół prądotwórczy 
Wymagane jest, aby zespół prądotwórczy spełniał wymagania aktualnych przepisów  
i norm. 
Rozruch agregatu będzie automatyczny przy braku napięcia. Należy przewidzieć 
niezbędne blokady uniemożliwiające równoległą pracę agregatu i zasilania z sieci. 
Zespół prądotwórczy powinien spełniać wymagania : 

 zespół silnik/alternator zamontowany na stalowej ramie poprzez poduszki 
antywibracyjne, 

 zbiornik paliwa w ramie agregatu, 

 silnik z rozrusznikiem elektrycznym,  

 chłodnica z wentylatorem, 

 akumulator rozruchowy, 

 panel kontrolny zamontowany w agregacie, 

 wyposażony w 1 port komunikacyjny RS-485, 

 wyposażony w rozłącznik dla akumulatora, 

 wyposażony w regulowany wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłącznik 
główny na wszystkie pola w standardzie, 

 moc ciągła: brak ograniczeń co do rocznej liczby motogodzin ( przy zmiennym 
obciążeniu ).  

 możliwość przeciążenia o 10% przez 1 godzinę na 12 godzin pracy (zgodnie  
z ISO 8528 PREP), 

 
Bateria kondensatorów 
Na podstawie obliczeń wymagany jest dobór baterii kondensatorów z automatyczną 
regulacją. Przed montażem baterii kondensatorów należy dokonać szczegółowych 
badań poboru mocy oraz współczynnika cosϕ za pomocą analizatora parametrów sieci. 
Na ich podstawie szczegółowo dobrać baterię kondensatorów. 
Elementy podstawowe baterii: regulator, zabezpieczenia, styczniki, kondensatory, 
obudowa. Stopień ochrony obudowy IP42. 
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Analizator parametrów sieci 
Rozdzielnicę RG należy wyposażyć w tablicowy wielofunkcyjny miernik parametrów 
sieci energetycznej, umożliwiający wyświetlenie określonych parametrów 
systemowych, występujących w niskonapięciowych sieciach zasilających. Analizator 
powinien posiadać graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający 
dokonywanie odczytu nawet z większej odległości. 
Podstawowe parametry analizatora: 

 napięcie fazowe,  

 napięcie międzyfazowe,  

 prąd,  

 moc pozorna 1-fazowa,  

 moc czynna 1-fazowa, 

 moc bierna,  

 moc pozorna całkowita,  

 moc czynna całkowita,  

 moc bierna całkowita,  

 współczynnik mocy,  

 całkowity współczynnik mocy,  

 częstotliwość,  

 współczynnik zawartości harmonicznych napięcia,  

 współczynnik THDi prądu,  

 energia czynna,  

 energia pozorna,  

 energia bierna,  

 licznik czasu pracy,  

 asymetria napięcia,  

 asymetria prądu. 
Analizator powinien być wyposażony w gniazdo RJ45. 
 
Oświetlenie terenu 
Wymagane jest oświetlenie terenu SUW. Należy zaprojektować słupy oświetleniowe 
stalowe ocynkowane, ośmiokątne, o wysokości zawieszenia oprawy 10 m. Słupy 
oświetleniowe wyposażyć w podwójne wysięgniki o długości max. 1,0 m Słupy należy 
zamontować na fundamentach F-150/200. Fundamenty należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed korozją farbami bitumicznymi. Metalowe części słupów łączyć  
z przewodem ochronnym z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej. Przewidziano 
zastosowanie opraw oświetleniowych: 

 napięcie zasilania 230V, 

 klasa ochronności IP65, 
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 II klasa izolacji, 

 z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy, 

 źródła światła w technologii LED. 
Źródła światła zabezpieczyć bezpiecznikami instalacyjnymi S301 B6A, 
zamontowanymi na tabliczce bezpiecznikowej we wnęce słupowej. Zasilanie 
oświetlenia wykonać z rozdzielnicy RG zasilająco-sterującej kablem YKY 3 x 4 mm2. 
Wykonać uziemienie słupów. Rezystancja uziomu powinna spełniać warunek R<10Ω. 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie z zegara astronomicznego. 
Możliwe będzie również całkowite wyłączenie instalacji lub załączenie ręczne za 
pomocą przełącznika modułowego I-0-II. 
 
Instalacja fotowoltaiczna 
Wymagane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej (o mocy pokrywającej 
zapotrzebowanie szczytowe Stacji Uzdatniania Wody) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Instalacja zostanie podłączona do sieci w systemie on-gird 
umożliwiając współpracę elektrowni z siecią dystrybucyjną. Nadwyżki 
wyprodukowanej energii będą oddawane do sieci, natomiast w przypadku niedoboru 
kupowane. Inwestor dokona zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wytycznymi dystrybutora energii. 
 
Inwerter fotowoltaiczny 
Inwerter konwertuje prąd stały(DC) generowany przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd 
zmienny (AC) o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci elektroenergetycznej. 
Wymagane jest zastosowanie inwertera o parametrach niegorszych: 

 maksymalne napięcie wejścia: 1000 V, 

 napięcie startowe: 330 V, 

 zasięg napięć MPPT: 200-800 V, 

 maksymalny prąd wejścia: 15 A + 15 A, 

 liczba MPPT / maksymalna liczba stringów w urządzeniu, nominalna moc 
wyjścia, wyjście (AC): 2/4, 10 kW, 

 napięcie nominalne: 380/400V, 

 zakres napięcia: 313 ~470V (regulowane), 

 częstotliwość: 50/60 Hz, 

 ilość faz: 3, 

 współczynnik mocy: >0,99, 

 THD <3%, 

 iniekcja prądu DC <20 mA, 

 zasięg częstotliwości, sprawność, sprawność maksymalna: 47-52Hz or 57-62 
Hz (regulowane), 98,2 %, 
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 sprawność Euro: 97,3 %, 

 sprawność MPPT, ochrona, odwrotna polaryzacja DC: 99,9 %, TAK, 

 zabezpieczenie przed zwarciem: TAK, 

 zabezpieczenie nadprądowe wyjścia: TAK, 

 zabezpieczenie wyjścia przed zbyt wysokim napięciem: TAK, 

 monitorowanie rezystencji izolacji: TAK, 

 wykrywanie prądu resztkowego: TAK, 

 ochrona przed przepięciami: TAK, 

 monitorowanie sieci: TAK, 

 ochrona antywyspowa: TAK, 

 ochrona termiczna: TAK, 

 typ: beztransformatorowy, 

 zużycie własne: <1 W(noc), 

 temperatura działania: -25 °C ~ 60 °C, 

 stopień ochrony: IP65, 

 emisja dźwięku (typowa): <30 dBA, 

 chłodzenie: konwekcyjne – naturalne, 

 żywotność: >20 lat, 

 wilgotność otoczenia: 0~95%, 

 bezpieczeństwo/standarty EMC, połączenie DC, dane ogólne: EN61000–6–
1:2007; EN61000–6–3:2007, IEC62109–1/2; AS3100, MC-4 kompatybilny, 

 połączenie AC: wtyczka klasy IP67, 

 wyświetlacz: LCD, 2×20 Z, 

 komunikacja: RS 485, 

 gwarancja: min. 10 lat. 
 
Panele fotowoltaiczne 
Dla instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć montaż paneli fotowoltaicznych 
monokrystalicznych o mocy znamionowej 290 W. Do obliczeń należy przyjąć panele 
fotowoltaiczne o parametrach niegorszych: 
Parametry mechaniczne 

 ogniwo (mm): Mono 156 x 156, 

 pole przekroju kabla (mm2): 4, 

 złącze: zgodny z MC4, 

 maksymalne napięcie w systemie: napięcie stałe 1000 V (IEC), 

 temperatura pracy: -40°C~+85°C, 

 maksymalne obciążenie statyczne, przod (np. śnieg, wiatr): 5400 Pa (112 Ib/R ), 

 maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr): 2400 Pa (50 Ib/R ), 

 normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): 45 +/-2C°, 
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 klasa stosowania: klasa A, 

 gwarancja: min. 10 lat, 
Parametry elektryczne 

 moc znamionowa w (STC) (W): 290, 

 napięcie jałowe (Voc/V): 39,46, 

 napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp/V): 32,07, 

 prąd zwarciowy (Isc/A): 9,56, 

 natężenie prądu przy mocy maksymalnej (Imp/A): 9,11, 

 sprawność modułu [%]: 17,74, 

 tolerancja mocy (W): -0~+5 W, 

 współczynnik temperaturowy Isc (αIsc): +0,060%/°C, 

 współczynnik temperaturowy Voc (βVoc): -0,300%/°C, 

 współczynnik temperaturowy Pmax (γPmp): -0,390%/°C, 

 warunki STC: natężenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura modułu 
25°C, współczynnik masy powietrza AM 1,5. 
 

Rozdzielnice DC instalacji fotowoltaicznej 
Rozdzielnica PV zawiera urządzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika 
PV w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem w obwodach DC, wywołanym 
wyładowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera. 
Posiada również wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy dający 
możliwość rozłączenia paneli fotowoltaicznych od inwerterów ręcznie lub za pomocą 
przycisku p.poż przy wejściu głównym SUW. Wymagana jest obudowa zewnętrzna 
naścienna zabudowana na konstrukcji pod panelami PV. 
Wymagane dane techniczne obudowy: 

 stopień ochrony min. IP65, 

 obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami, 

 odporność na zewnętrzne uderzenia mechaniczne IK 10, 

 napięcie Un>1000V DC, In=35A DC, 

 zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C, 

 odporność na działanie promieni UV. 
 
Rozdzielnice AC instalacji fotowoltaicznej 
Zewnętrzna naścienna zabudowana na konstrukcji pod panelami PV: 

 znamionowe napięcie: AC 230/400V 50 Hz, 

 stopień ochrony min. IP65, 

 obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami, 

 zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C, 

 odporność na działanie promieni UV, 
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 zasilanie i odpływy od dołu. 
Wewnętrzna naścienna zabudowana przy rozdzielnicy głównej SUW: 

 znamionowe napięcie: AC 230/400V 50 Hz, 

 stopień ochrony min. IP65, 

 obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami, 

 zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C, 

 zasilanie i odpływy od dołu. 
 
Połączenia instalacji PV po stronie AC i DC 
Połączenia po stronie AC 
Na odcinku od inwertera do rozdzielnicy głównej RG zasilająco – sterującej poprzez 
rozdzielnice AC instalacji fotowoltaicznej należy ułożyć kabel YAKY o dobranym 
przekroju. 
Rozdzielnice AC należy wyposażyć w rozłączniki, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, 
wyłącznik różnicowo-prądowy oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 
Połączenia po stronie DC 
Połączenia systemu fotowoltaicznego od strony DC należy wykonać za pomocą 
przewodów solarnych o następujących parametrach niegorszych: 

 nominalne napięcie: AC U0/U 0.6/1.0 kV, 

 max. napięcie DC systemu PV: 1.8 kV, 

 max. dopuszczalne napięcie pracy AC: 0.7/1.2 kV przewodnik-
ziemia/przewodnik-przewodnik, 

 max. dopuszczalne napięcie pracy DC: 0.9/1.8 kV przewodnik-
ziemia/przewodnik-przewodnik, 

 test napięcia AC/DC: 6,5 kV/15 kV, 

 przewodnik: miedź elektrolityczna, cynowana, klasa 5, 

 stosowanie na zewnątrz, 

 wytrzymały temperaturowo: maksymalna temperatura otoczenia do +120oC, 
zgodnie z IEC 60216, 

 zwiększona odporność przed ogniem, 

 niska emisja dymu podczas pożaru, 

 odporny na amoniak, 

 odporny na promieniowanie UV, 

 odporny na ozon, 

 w podwójnej izolacji z komponentu sieciowanego. 
Przewody należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielni DC. Przewody 
układać pod panelami fotowoltaicznymi, łącząc poszczególne moduły między sobą tak 
aby uniknąć tworzenia się pętli przewodów, w których mogłoby się indukować 
napięcie. Przewody dodatnie prowadzić blisko przewodu ujemnego. Kabel należy 
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zabezpieczyć przed drganiami, przesunięciami i tarciem o inne elementy konstrukcji. 
Złączki mocować trwale do konstrukcji (nie powinny zwisać). Przewody prowadzić  
w peszlach ochronnych odpornych na warunki atmosferyczne. 
Do połączenia przewodów należy stosować złącza o parametrach niegorszych: 

 stopień ochrony: IP 68, 

 zakres temperatur: od –40°C do +90°C, 

 napięcie znamionowe: 1000 V (IEC), 

 prąd znamionowy: 45A (4 mm2), 

 rezystancja styku: 0.25 mΩ, 

 materiał styku: miedź ocynowana, 

 materiał izolacyjny: PBT, 

 rodzaj styku: usieciowany. 
 
System mocowania paneli 
Panele PV należy mocować na konstrukcji wolnostojącej jednopodporowej wbijanej  
w ziemię. Układ paneli: rzędowy. Kąt nachylenia 30o. 
Materiały konstrukcji: stal ocynkowana, aluminium. 
 
6.6. WYMAGANIA DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ 

MIEJSCOWOŚĆ BABIN 
 
Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego wodociągu grupowego z ujęciem wody 
w Matczynie dla potrzeb mieszkańców m. Zosin (Babin), zamieszkujących budynki 
sektora mieszkalnego byłego PGR BABIN.  
Wodociąg ma dostarczać dostateczną ilość wody do celów socjalnobytowych, 
gospodarczych i p. pożarowych, zapewniając jednocześnie odpowiednią jakość wody 
pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym . 
Całkowita długość projektowanej w tym zadaniu sieci wyniesie ok. 1,115 km. 
 
Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociągowej, pomiędzy miejscem włączenia 
do istniejącej sieci, a osiedlem mieszkaniowym w Babinie nie występuje żadna 
zabudowa, a istniejące uzbrojenie to sieć gazowa rozdzielcza, kanalizacja sanitarna, 
istniejąca sieć wodociągowa oraz linia kablowa telekomunikacyjna. 
Ponadto występuje skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia Ø250 mm. 
Zakłada się, że projektowana sieć będzie przebiegać po gruntach stanowiących 
własność prywatną. 
 
Przewidziany do wykonania  odcinek ma zapewnić optymalny przepływ wody w ilości 
potrzebnej do zaopatrzenia przeciwpożarowego w wysokości min. 10 dm3/s, który to 
przepływ stanowi podstawę do wymiarowania przekroju sieci. 
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Docelowo zakłada się dalszą rozbudowę sieci dla wsi Babin i Jaroszewice. 
 
Wymagane jest wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 PN10. 
 
Z uwagi na znaczne obniżenie terenu miejscowości Babin w stosunku do poziomu 
ujęcia wody (ok. 20 m), należy przewidzieć zastosowanie reduktora ciśnienia oraz 
ewentualnie zaworów odpowietrzająco-napowietrzających. 
 
Wymagania materiałowe dla rur wodociągowych 

 materiał PE100RC SDR17 zgodny z certyfikatem PAS 1075 dla gotowego 
wyrobu,  

 wszystkie warstwy rur muszą być wykonane z tworzywa klasy PE100RC, 

 rury powinny posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności 
zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami 
powinno wystąpić połączenie molekularne umożliwiające mechaniczne 
rozłączenie), 

 rury powinny posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez 
obsypki i podsypki piaskowej, 

 użyty do produkcji rur surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku. 

Rurociągi sieci wodociągowej należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe,  
a kształtki i armaturę poprzez połączenia kołnierzowe. 
 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej należy przewidzieć węzły zasuw  
i hydranty pożarowe nadziemne. 
 
Wymagania techniczne dla zasuw 
Wbudowane zasuwy kołnierzowe powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
zabezpieczonego przed korozją wewnętrznie i zewnętrznie farbą epoksydową  
o grubości min. 250 μm, z powłoką posiadającą certyfikat jakości i odbioru GSK – 
RAL lub równorzędny. Ponadto powinny posiadać: 

 pełny przelot, bez przewężeń na wysokości klina, 

 uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki 
zagłębionej w korpusie, 

 śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco, 

 trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno, 

 klin z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie 
powłoką EPDM z pełnym przelotem, 

 prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu 
zasuwy, 
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 obudowy do zasuw teleskopowe w rozwiązaniu systemowym producenta 
zasuw, o długości umożliwiającej umieszczenie obudowy w skrzynce do 
zasuw, dostosowanej do niwelety terenu. 

 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej należy wbudować hydranty nadziemne  
o średnicy DN80, z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamknięciem, na 
ciśnienie PN16 (1,6 MPa), montowane wraz z zasuwami odcinającymi.   
Hydranty należy rozmieścić w odległościach do 150 m od siebie. 
 
Wymagania techniczne dla hydrantów 

 koloru czerwonego o średnicy DN80, 

 z samoczynnym odwodnieniem, 

 z podwójnym zamknięciem, 

 na ciśnienie 1,6 MPa (PN16),  

 głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG40, 

 kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz 
żywicą epoksydową o minimalnej grubości warstwy lakierniczej 250 μm,  

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co 
najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym, 

 elastomerowe uszczelnienie zamknięcia, 

 samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony 
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu, a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu 
powinno być szczelne), 

 posiadające aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, 

 wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie 
p.poż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie, 

 skrzynki zasuw hydrantowych powinny spełniać wymagania normy  
PN-M- 74081:1998; skrzynki zasuwowe należy stosować wyłącznie  
w rodzaju B. 

Podczas montażu hydrantów należy zadbać o wykonanie podsypki odsączającej. 
Podsypka odsączająca powinna składać się z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiału 
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (żwir, tłuczeń). Powyżej, ze względu 
na niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu, należy umieścić materiał pozbawiony 
kamieni, żwiru i gliny.  
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Kształtki żeliwne 
Połączenia armatury kołnierzowej z siecią wodociągową należy zaprojektować przy 
zastosowaniu kształtek żeliwnych. 
Wymagane parametry techniczne kształtek żeliwnych: 

 wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG-500, 
 zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą 

elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min. 250 μm na 
zewnątrz i od wewnątrz, 

 posiadający atest PZH. 
 
Bloki oporowe 
Należy zaprojektować bloki oporowe w miejscach, w których mogą wystąpić 
uderzenia hydrauliczne, tj. na końcówkach sieci głównej oraz w miejscu odgałęzień. 
Należy zastosować bloki oporowe betonowe prefabrykowane.  
 
Wytyczne dla robót ziemnych otwartych 
Wykopy otwarte należy wykonywać zapewniając odpowiednią stateczność wykopu.  
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach 
skalistych litych – 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2 m, w pozostałych 
gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie 
nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, 
powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 
fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu.   
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia pomiędzy ściankę rury, a ścianę wykopu lub jego 
szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalna wielkość 
wynosi 0,25 m. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód, a ściany wykopu, 
minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub może być 
wywieziony na odkład. 
Grunt użyty do zasypki może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. 
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić 
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.  
 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z niweletą przewodów wodociągowych. 
Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. 
Podczas montażu przewodów wodociągowych wykopy powinny być odwodnione. 
W każdym przypadku należy zastosować szerokość podsypki i obsypki jak dla 
wykopu wąskoprzestrzennego, tj. o szerokości 80 cm.  
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Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 10 cm powyżej wierzchu rury. 
Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest 
podstawowym warunkiem stabilności przewodów i nawierzchni. 
 
W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża: 

 bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym  
i ukształtowanym dnie wykopu, 

 z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych  
i w gruncie skalistym i twardym. 

Dopuszcza się niestosowanie obsypki i zasypki w przypadku zastosowania rur 
polietylenowych z warstwą ochronną typu RC. 
 
W przypadku gdy nośność gruntu jest niewystarczająca, np. w gruntach niestabilnych, 
do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże 
wzmocnione, takie jak: piasek, żwir. 
 
Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, 
warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypanie wykopów należy 
wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów.  
 
W terenach zielonych stopień zagęszczenia gruntu powinien wynieść 0,95, a w terenie 
przejezdnym min. 1,0. 
Poniżej przykładowe sposoby zagęszczania gruntu tak, aby uzyskać wymagane 
wartości Proctora. 
Zagęszczenie do wartości około 85 % Proctora uzyskuje się następująco: 

 po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym  
(50 do 100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania 
po obu stronach przewodu lub 

 po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym  
(50 do 100 kg); nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna  
o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad 
wierzchołkiem rury lub 

 po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym  
(100 do 200 kg); minimalna warstwa ochronna 0,4 m lub 

 po jednokrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.  
Zagęszczenie do około wartości 90 - 95 % Proctora uzyskuje się następująco: 

 po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym  
(50 do 100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania 
po obu stronach przewodu lub 
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 po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym  
(50 do 100 kg); nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna  
o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad 
wierzchołkiem rury lub 

 po sześciu przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym  
(100 do 200 kg); minimalna warstwa ochronna 0,4 m lub 

 po pięciokrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m. 
 
Odwodnienie wykopów otwartych na czas budowy 
W przypadku występowania gruntów niespoistych należy przyjąć pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu, natomiast w przypadku gruntów spoistych należy przyjąć 
odwodnienie igłofiltrami. 
Odprowadzenie wód do cieków naturalnych, gruntowych. Pompowanie wykonać 
dowolnym typem pompy o dostatecznej wydajności i wysokości podnoszenia. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
Odcinki wykonywane przewiertem sterowanym horyzontalnym 
W fazie projektowania przewiertu horyzontalnego należy określić głębokość 
posadowienia rury, punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia  
i wyjścia. Kąt wejścia, tj. kąt, pod którym wprowadzana jest w grunt głowica 
wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkość kąta 
zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu 
powinno przyjmować się kąt równy 30% (15°) dla uproszczenia obliczeń przyjmuje 
się 1°= 2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce 
ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz co czasami jest 
sprawą zasadniczą, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień 
krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi 
wiertniczych. 
Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. 
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać -  
w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy 
stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 3,50 m dla 
wiertnic średnich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic dużych.  
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi możemy 
łatwo obliczyć odległość, w jakiej należy ustawić wiertnicę.  
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi 
przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia 
utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie 
rury podczas przeciągania. W punkcie wyjścia warto przewidzieć miejsce składowania 
rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden 
odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na 
zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Przy projektowaniu trzeba więc przewidzieć 
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miejsce od strony wyjścia, gdzie będziemy mogli cały odcinek rury przygotować do 
wciągania.  
 
Wymagana głębokość posadowienia sieci wodociągowej 
Wymagana głębokość posadowienia sieci wodociągowej wynosi 160 cm przykrycia 
(od poziomu terenu do wierzchu rury). 
 
Próby szczelności 
Szczelność przewodów wodociągowych powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia 
próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż  
1,0 MPa. 
Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokoły. 
 
Płukanie i dezynfekcja 
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 
przewodów roztworem podchlorynu sodu.  
Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością 
około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka.  
Przewidywane miejsce poboru wody do płukania – istniejąca sieć wodociągowa 
(pobór wody będzie opomiarowany). 
Przewidywane miejsce zrzutu wody po płukaniu – publiczne naturalne zagłębienia 
terenu, rowy przydrożne. Zabrania się zrzutu wody po płukaniu do sieci 
kanalizacyjnej.   
Wymagane jest dostarczenie Inwestorowi badań bakteriologicznych wody, najpóźniej  
w dniu odbioru robót. 
 
Lokalizacja i oznakowanie trasy przewodów wodociągowych 
Nad rurami wodociągowymi układanymi w wykopie otwartym - na wysokości 30 cm, 
należy umieścić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z metalową wkładką w kolorze 
niebieskim.  
Lokalizację zasuw odcinających i hydrantów należy oznakować tabliczkami 
informacyjnymi umieszczonymi na elewacjach budynków lub ogrodzeniach,  
a w przypadku braku takiej możliwości na słupkach betonowych trwale 
posadowionych w ziemi. Tabliczki orientacyjne powinny być wykonane zgodnie  
z normą PN-B-09700:1986. 
 
Skrzyżowania z elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami 
kablowymi                              
Skrzyżowania wymagają zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych  
i telekomunikacyjnych przez założenie na nie rury dwudzielnej o dł. 1,0 m.  Istniejące 
kable powinny być także zabezpieczone jw. w przypadku niezachowania wymaganych 
odległości poziomych przy zbliżeniu projektowanej sieci do kabli. 
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Roboty budowlane w rejonie skrzyżowania należy wykonać bez stosowania sprzętu 
mechanicznego. 
 
Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią i przyłączami gazowymi  
Przebieg równoległy i skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi 
gazociągami średniego ciśnienia należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 2013 poz. 640). 
Skrzyżowania z siecią gazową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
a w szczególności: 

 skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącymi gazociągami należy 
wykonać bezwzględnie pod kątem nie mniejszym niż 60°, 

 odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury przewodowej 
wodociągu, a gazociągiem nie mniejsza niż 0,2 m, 

 skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącymi gazociągami nie 
wymagają zabezpieczenia rurami osłonowymi, 

 odległość pozioma między zewnętrznymi ściankami wodociągu, a gazociągiem 
nie mniejsza niż: 
 min. 1,5 m – dla gazociągów wybudowanych przed wejściem w życie 

rozporządzenia z 2001 r., 
 min. 0,5 m – dla gazociągów wybudowanych po wejściu w życie 

rozporządzenia z 2001 r. 
Ewentualne połączenia skręcane wodociągu należy umieścić w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m od osi skrzyżowania.  
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rury gazowej i oznakowanie trasy w trakcie 
prowadzenia głębokich wykopów – rurę i taśmę znacznikową należy podwiesić na 
czas układania rurociągów w wykopie. Po wykonanych robotach montażowych grunt 
w miejscu skrzyżowania bezwzględnie zagęścić (wskaźnik zagęszczenia  
Is = min. 0,95), a miejsce ułożenia istniejącego przewodu gazowego obsypać 
piaskiem. 
Przy skrzyżowaniach z siecią gazową sieć wodociągowa znajduje się pod 
gazociągiem. Lokalizację gazociągu ustalić ręcznymi przekopami kontrolnymi. 
Zabezpieczenie kolizji z siecią gazową należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-
34501. 
Roboty budowlane w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy prowadzić  
z uwzględnieniem zapisów warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. 
Szczegółowy harmonogram prowadzenia robót należy uzgadniać z lokalną Gazownią, 
którą należy powiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót.  
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6.7. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 
dokumenty obejmujące między innymi: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekt techniczny, 

 projekty robót i instalacji tymczasowych, 

 wszelkie inne opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia wymagane dla 
uzyskania pozwolenia na budowę obiektu, 

 pozwolenie na budowę. 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 

 instrukcję eksploatacji. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przez wykwalifikowany personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do projektowania,  
z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz aktualną 
wiedzą techniczną. Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez 
Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat. 
W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi 
dotychczasowe dane bilansowe i w uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia  
w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zweryfikuje wszystkie przekazane 
przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów eksploatacyjnych 
występujących na terenie SUW. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane 
należy traktować informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich odpowiednią 
interpretację oraz ustalenie danych wyjściowych i założeń do projektowania. 
 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę (zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) powinna obejmować: 

 Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany wraz ze wszystkimi 
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Projekt techniczny stanowiący uszczegółowienie w/w opracowań. Projekt 
techniczny powinien zostać opracowany z uwzględnieniem warunków 
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zatwierdzenia Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach  
i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny 
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych. 

 Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

 Instrukcje obsługi. 

 Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie.  

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną 
Terenu Budowy. 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektów  
w języku polskim, zawierających wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy  
itp. Roboty budowlane należy zaprojektować tak, aby odpowiadały pod każdym 
względem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej i praktyce inżynierskiej. Podstawą 
opracowań projektowych powinna być prostota, spełnione powinny być wymagania 
niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach eksploatacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów  
i urządzeń w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane 
urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować w taki sposób, aby bezawaryjnie 
pracowały w założonych warunkach eksploatacyjnych. 
Wszystkie Roboty należy zaprojektować, dostarczyć i wykonać w systemie 
metrycznym. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki 
na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez 
Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i objaśnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów, 
posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będących członkami 
organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy. 
 
Forma dokumentacji projektowej 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 poz. 1609).  
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Spis rysunków 
W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 
Zamawiającemu powinien znajdować się spis rysunków. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane  
i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być 
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów 
konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 
od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 

 plany rurociągów (sieci): 1:500 i/lub 1:1000, 

 profile rurociągów: 1:100, 

 plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000, 

 plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100, 

 szczegóły: 1:20 do 1:5. 
 
Początek robót budowlanych dotyczący jakiejkolwiek części zadania będzie 
dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi 
przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego  
w terminie 7 dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, 
wybudowania i uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje  
i przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne umożliwiające pobór wód ze studni.  
 
Mapy do celów projektowych 
Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do 
uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na teren objęty 
zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
 
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 
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Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany muszą zostać 
opracowane przez personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, posiadający uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności 
oraz będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub 
spełniający warunki art. 12a lub 12b ww. ustawy. 
Ponadto projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 
powinny zostać opracowane w takim zakresie szczegółowości, aby możliwa była 
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych, 
potwierdzająca zgodność z zapisami PFU i wymaganiami Zamawiającego. 
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca przekaże po 2 
drukowane egz. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie 
podlegają zwrotowi Wykonawcy. 
Po uzyskaniu zatwierdzenia projektów przez Zamawiającego, Wykonawca wykona 4 
komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, 
zgodnych z projektami zatwierdzonym przez Zamawiającego i złoży do właściwego 
organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 oryginalny, kompletny egzemplarz 
dokumentacji wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki w wersji 
edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostałe dokumenty w postaci 
nieedytowalnej pdf). Drugi oryginalny, ostemplowany przez organ egzemplarz 
projektu budowlanego Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót 
budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą. 
Wykonawca zobowiązany jest do wszelakich uzgodnień z Zamawiającym w celu 
realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
Projekt techniczny 
Po akceptacji projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu technicznego. 
Zakres projektu technicznego obejmuje wcześniej zatwierdzone elementy projektu 
budowlanego uzupełnione o obliczenia, szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne 
dla każdej branży, konkretne parametry zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem 
jednoznacznie identyfikowalnych parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów, 
jeśli nie zostały one określone we wcześniej zatwierdzonych opracowaniach. 
Wymagania dotyczące formy projektu technicznego przyjmuje się zgodnie  
z właściwym Rozporządzeniem. 
Wykonawca przekaże 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiającemu celem 
zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi 
Zamawiającego do projektu technicznego będą natychmiast naniesione przez 
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Wykonawcę, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedłożony 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez 
Wykonawcę zatwierdzenia projektu technicznego przez Zamawiającego,  
2 kompletne egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem Robót. 
 
Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga 
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 
rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi 
przez Zamawiającego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót 
zgodnie z umową. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tych Robót. 
 
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane 
bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Zamawiającego 
zmian przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia kompletny projekt  
w 2 egzemplarzach. 
 
Wszystkie elementy Projektu Budowlanego należy sporządzić przez Wykonawcę  
w języku polskim.  
Wymagane jest sporządzenie w formie papierowej i elektronicznej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
przedmiarów robót, kosztorysów (uwzględniając wejście w życie zmian dot. 
kosztorysowania w ramach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego), Treść opracowań zawartych w dokumentacji 
projektowej dotyczącej opisu parametrów poszczególnych materiałów, urządzeń  
i systemów technologicznych, które będą wykorzystywane w realizacji zadania nie 
może sugerować lub wskazywać konkretnego producenta, produktu czy rozwiązań 
technicznych lub technologicznych dostępnych wyłącznie dla konkretnego producenta 
ponadto sam opis nie będzie wskazywał pośrednio (poprzez opis techniczny) nazw 
własnych producenta czy produktu. Aby spełnić kryteria równoważności,  
w dokumentacji należy opisać w formie tabelarycznej parametry opisujące dany 
produkt lub rozwiązanie techniczne od wartości minimalnych do maksymalnych, tak 
aby dane rozwiązanie nie sugerowało rozwiązania tożsamego lecz wskazywało na 
rozwiązanie równoważne.  
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Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. 
Treść tej dokumentacji powinna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane 
przez Wykonawcę oraz zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w istniejącej 
infrastrukturze, o ile zajdzie taka konieczność. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy, 

 inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

 instrukcji eksploatacji ujęcia i przebudowanej SUW. 
Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed 
przystąpieniem do Rozruchu. 
Jeżeli w trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
zostaną wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych Robót, Wykonawca dokona 
właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 
Rozruch 
Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody, dostarczone w ramach zawartej umowy, 
po włączeniu ich w układ funkcjonujący przed przebudową lub wykonaniu nowego 
układu funkcjonalnego. 
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 
działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 
Zamawiającemu oraz wyposaży nowe obiekty w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 
 
Instrukcje obsługi (eksploatacji) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi obiektu w terminie nie 
później niż 2 tygodnie po odbiorze robót. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać co najmniej: 

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja  
i każdy z jej elementów składowych, 

 opis trybu działania wszystkich systemów, 

 schemat technologiczny instalacji, 

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

 rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji  
i wszystkich elementów składowych, 

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 
zweryfikowanych podczas Rozruchu, 
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 procedury przestawień sezonowych, 

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

 procedury lokalizowania awarii. 
 

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR 
Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich Urządzeń. 
 
6.8.  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim ma za zadanie chronić 
przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku do części czynnych urządzeń 
elektrycznych (części znajdujących się pod napięciem w czasie normalnej pracy tych 
urządzeń). Jako ochronę należy przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą: 

 wyłączników różnicowo-prądowych o znamionowym prądzie różnicowym  
30 mA, 

 bezpieczników; 

 wyłączników instalacyjnych.  
Przewód PEN należy rozdzielić na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego  

i ochronny PE z izolacją koloru żółtozielonego. Rezystancja uziemienia R < 10 . 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochrona przeciwprzepięciowa ma za zdanie chronić instalację elektryczną oraz 
urządzenia zainstalowane w budynku przed szkodliwymi skutkami wyładowań 
atmosferycznych i przepięć powstających wewnątrz instalacji.  
Należy zastosować pełną ochronę trójstopniową stosując ograniczniki przepięć typu I, 
II, III dla obwodów: 

 zasilania, 

 pomiarowych. 
Ograniczniki przepięć należy montować bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. 

 
Instalacja oświetleniowa 
Wymagane jest, aby wszystkie urządzenia oświetleniowe odpowiadały aktualnym 
przepisom i normom oraz były kompletne z całym ich wyposażeniem. 
Urządzenia oświetleniowe mocowane na ścianach lub na płytach stropowych powinny 
być podłączane poprzez puszkę wyposażoną w zaciski. W płytach stropowych 
elementy do zamocowania lamp należy bezpośrednio kotwić w betonie.  
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Instalacja odgromowa i uziemienia 
Instalację odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi 
przepisami i normami. Wszystkie metalowe masy budynku, które mogą przypadkowo 
znaleźć się pod napięciem należy podłączyć do połączeń wyrównawczych, przede 
wszystkim konstrukcje metalowe, zbrojenia posadzki itp.  
Instalację wyrównawczą należy wykonać przy użyciu płaskownika ocynkowanego  
o wym. 30 x 4 mm i połączyć ją do uziomu fundamentowego. Obwód uziemiany 
należy podłączyć do szyny wyrównania potencjałów, wyposażonej w zacisk 
probierczy. Podłączenie rur do przewodów ochronnych należy wykonać przy pomocy 
opasek. 
Wykonanie uziomu instalacji obejmuje też poprowadzenie przewodów łączących 
instalację odgromową na dachu z instalacją ułożoną w wykopie.  

 
Instalacja gniazd roboczych 
Należy przewidzieć instalację gniazd roboczych jednofazowych i trójfazowych.  
Gniazda powinny mieć stopień ochrony min. IP65 na zewnętrz budynków i IP44 
wewnątrz budynków (obudowy powinny być wykonane z materiałów 
termoplastycznych i przystosowane do zastosowań przemysłowych).  
Obwody gniazd należy zasilać z wydzielonej części rozdzielnicy głównej, rozdzielnic 
potrzeb własnych. Gniazda jednofazowe 230 VAC powinny mieć obciążalność  
10-16 A, 2 biegunowe + PE, natomiast gniazda trójfazowe powinny być w wykonaniu 
przełącznym (z mechaniczną blokadą) o obciążalności 16-32 A, 3 biegunowe +N +PE.  
Ilość gniazd i ich rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu 
Należy przewidzieć dostawę niżej wymienionych części zamiennych na okres 
rozruchu i okres zgłaszania wad (min. 5% dla ilości przewidzianej w projekcie): 

 styczniki, 

 przekaźniki, 

 wyłączniki samoczynne, 

 wyłączniki różnicowoprądowe itp. 
 
Szkolenie personelu 
Wykonawca po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzonej próbie 
eksploatacji, przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie użytkowania 
zainstalowanych (bardziej skomplikowanych) urządzeń takich jak: falowniki, 
softstarty itp. 
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Kontrola Jakości 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, 
aprobaty techniczne, wymagane certyfikaty oraz akceptację Zamawiającego. 
Kontrola Jakości wykonania robót polega na kontroli zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót 
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne, 
zgodnie z procedurami producenta, a ich certyfikaty zgodności i świadectwa powinny 
być przekazane Zamawiającemu. Należy przeprowadzić badania sprawdzające 
kalibrację przetworników oraz dokonać niezbędnych ustawień i prób np.: rezystancji 
izolacji. 
 
Badania i Pomiary w trakcie robót 
Wymagane jest, aby Wykonawca przed podaniem napięcia zasilającego do wszystkich 
urządzeń przeprowadził następujące czynności:  

 testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 pomiary rezystancji uziemienia systemu, 

 pomiary rezystancji izolacji silników, 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli po ich ułożeniu. 
 
Próby funkcjonalne  
Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń 
nadprądowych wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych, 
przekaźników zabezpieczających, próby funkcjonalne układu SZR rozdzielni głównej. 
Należy wykonać próbę funkcjonalną agregatu prądotwórczego. 
Wspólnie z branżą AKPiA należy wykonać próby funkcjonalne sterowań ze 
sterownika PLC. 
Należy wykonać próby funkcjonalne instalacji oświetleniowej. 

 
Odbiór robót 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
jednocześnie przedkładając Inspektorowi nadzoru Dokumentację Powykonawczą 
Robót do oceny i zatwierdzenia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z postanowieniami Umowy. 
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6.9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, 
zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, 
za ich zgodność z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów i ich 
elementów w planie oraz wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia 
Robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor nadzoru/Zamawiający, 
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie 
wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w Umowie, projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w PFU, a także w odnośnych 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości  
o jakość Robót. 
Inwestycję należy realizować z zachowaniem ciągłości dostawy wody do sieci 
wodociągowej z zachowaniem parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa  
w trakcie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, norm i wytycznych 
podczas projektowania i prowadzenia Robót. Podczas realizacji robót Wykonawca jest 
zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Wymaganiami PFU, a nie posiadające akceptacji Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja 
wykonana przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
wymagały uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji 
lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru. 
Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 
niniejszej inwestycji powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający. 

 
Harmonogram prac 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu harmonogram do 
zatwierdzenia, zgodnie z warunkami Umowy. W razie konieczności będzie go 
modyfikował i przedstawiał do ponownego zatwierdzenia. 
 
Zakres prac 
Zakres prac, który należy wykonać został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. 
Zakres prac powinien obejmować wykorzystanie istniejących obiektów oraz budowę 
nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardów 
urządzeń w nich zastosowanych. 
 
Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca powinien znać przepisy prawa (także miejscowego), odpowiednie normy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty 
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prawne oraz normy i wytyczne branżowe związane z Robotami podane zostały  
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa  
w trakcie zarówno projektowania jak i prowadzenia Robót. Istotnym elementem 
wytycznych o których mowa powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe 
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania Dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru/Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie odpowiednich zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Akcie Umowy. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia 
powinny być zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 
Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały, Urządzenia lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych 
dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje  
i zweryfikuje dane do projektowania oraz na własny koszt wykona wszelkie badania  
i analizy uzupełniające, niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji 
projektowej. 
Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja 
wykonana przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
wymagały uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji 
lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza  
o zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który może 
odmówić zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone Dokumenty Wykonawcy nie 
spełniają wymagań Umowy. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 
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wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne 
dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 
rozruchu i eksploatacji. 
Zatwierdzenie Dokumentów przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
 
Pozwolenia 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczęcia  
i zakończenia Robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich 
tych zezwoleń i powinien w pełni umożliwić organom wydającym te zezwolenia na 
wykonanie kontroli i badania Robót. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w Decyzji  
i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego 
Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za 
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie Dokumentacji 
Projektowej oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 
Zamawiającego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy dane dotyczące Inspektora i jego personelu. 
 
Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 
Działka ewidencyjna, na której znajduje się obecnie Ujęcie Wody jest własnością 
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu do dowolnego 
obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu Budowy, organizacja tego dostępu 
należy do obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy możliwy jest drogą 
publiczną, a stan dróg na terenie inwestycji nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie 
uszkodzenia wynikłe z prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć staraniem i na własny koszt. 
 
Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym  
w Umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznym 
zgłoszeniu robót i zawiadomieniu o rozpoczęciu robót Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Do tego czasu Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren 
przyszłej budowy po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego. 
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Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie Harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 
przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem 
protokołu przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
Tablica informacyjna powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
wszystkie obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca 
powinien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne 
budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wykonania przedmiotu Umowy. 
 
Zaplecze budowy 
Zaplecze budowy powinno spełniać wymagania przepisów prawa w tym zakresie. 
Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca  
z Zamawiającym. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na cały czas trwania 
robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 
dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie 
ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 
opłatami w okresie wykonywania Robót. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich 
miejscach w obrębie terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne będą 
okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza 
obszarem prowadzenia Robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. 
Sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie 



str. 72 
 

istniejących konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę 
kompletności uzyskanych informacji. 
 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 
W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych 
niniejszą Umową. 
Istnieje możliwość równoległej realizacji niewielkich lokalnych prac związanych  
z eksploatacją i utrzymaniem istniejącego ujęcia. 
 
Czystość Terenu Budowy 
Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady 
należące do Wykonawcy powinny być usuwane w sposób zorganizowany. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadów 
powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych  
z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy, poprzez wywiezienie 
odpadów na składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 
wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia 
Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosować się w szczególności do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 
880), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 
Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, 

 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. Z 2013 poz. 21) i aktami 
wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek 
przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem 
działalności powodującej ich powstawanie), 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 
Ustaw Nr 100, poz. 1085), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984.). 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
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 wypełniania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, 

 podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakości wody, 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
 
Ochrona przed hałasem 
Podczas prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom 
hałasu na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych 
maszyn i urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. 
Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, 
podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, za wyjątkiem maszyn i urządzeń 
niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy instalacji oraz pomp odwadniających 
wykopy, jeśli będzie to konieczne. 
Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić  
w porze dziennej. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający  
w razie pożaru: 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

 ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

 możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

 przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

 zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 



str. 74 
 

 warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

 zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

 wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

 wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas 
odporności ogniowej elementów budynku, niepalności materiałów 
budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania 
materiałów. 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót przez Personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz  
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników,  
w szczególności w zakresie: 

 negatywnego wpływu na jakość wody, 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów  
w postaci stałej lub ciekłej, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 
Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
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 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

 znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania  
w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się 
za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. 
 
Utrzymanie ruchu 
Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie 
realizował we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego, tak aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. 
Wykonawca powinien zapewnić przez cały czas trwania Robót, dostęp do wszystkich 
obiektów technologicznych personelowi. 
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 
obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących  
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia 
tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, 
które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, co 
mogłoby zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości, niezwłocznie usunie takie 
uszkodzenie. 
 
Pracownicy 
Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy powinni używać 
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów roboczych 
oraz przestrzegać wytycznych Zamawiającego związanych z przebywaniem 
pracowników Wykonawcy na terenie budowy. 
 
 
 



str. 76 
 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem 
zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie 
Budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności 
zapewni odpowiednie środki ochrony osobistej i zbiorowej. 
 
Szkolenie personelu 
Szkolenie personelu Zamawiającego ma na celu zapewnienie pracownikom 
eksploatującym ujęcie wody niezbędnej wiedzy na temat technologii, eksploatacji  
i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu zapewnienia 
prawidłowej i nieprzerwanej pracy obiektu oraz utrzymania gwarantowanych 
parametrów zawartych w Umowie. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego oraz właściwe organy o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i zainteresowanych 
właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
 
Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od czasu rozpoczęcia robót do Końcowego Odbioru 
Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
Inspektor Nadzoru/Zamawiający może wstrzymać roboty budowlane, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku 
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane  
i odbierane roboty, obowiązywać będą zapisy najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Umowy nie 
postanowiono inaczej. 
 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy 
należy zgłosić Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
niezwłocznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiający po uzgodnieniu  
z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę umowną. 
 
Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi  
i opłatami za zajmowanie terenu oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień  
z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
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6.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
I SPRZĘTU 

 
Materiały budowlane 
Wszystkie materiały budowlane mające kontakt z technologią uzdatniania wody 
muszą mieć atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane,  
w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny spełniać 
prawne wymogi określone przez przepisy Prawa Budowlanego. Wszelkie materiały, 
urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach powinny być nowe, 
pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 
Materiały należy dobierać tak, aby były odporne na mogące wystąpić  
w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki 
eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, aby: 

 produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie stanowiły 
zagrożenia toksykologicznego, nie umożliwiały rozwoju mikrobów ani nie 
wywoływały zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; będą 
posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną, 

 produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem 
kanalizacyjnym nie były biodegradowalne, 

 części zużywające się były łatwo dostępne w celu wymiany i konserwacji. 
Wszystkie elementy składowe Urządzeń powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie 
elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, powinny być 
opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę 
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane 
te powinny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie 
w trakcie zamawiania części. 
Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach 
wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi 
zostaną przedłożone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu. 
Na żądanie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek 
materiałowy) przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje we wniosku 
powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego trwać powinno maksymalnie do 2 tygodni. Do czasu 
otrzymania zatwierdzonego egzemplarza wniosku materiałowego z podpisem i datą, 
Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 



str. 79 
 

W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym 
Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość wykonania Robót, Inspektor nadzoru/Zamawiający może 
odrzucić proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały 
Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i na swój koszt zastąpi je materiałami 
spełniającymi wymagania Zamawiającego. 
 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 
881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego oceny zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 

 oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z późn. zm.)  
w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów 
budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
(normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
 
Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 
Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do których zostały 
zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 
Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i niezaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z nieodebraniem tych Robót i odmową zapłaty za nie.  
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Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 
zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie  
w stopniu wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Do realizacji Robót nie 
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych 
materiałów. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń  
i Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia  
i Materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją 
jakość i właściwości do czasu wykonania Robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Wykonawca zapewni przechowanie Materiałów i Urządzeń 
zgodnie z wytycznymi ich producenta. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za 
Materiały i Urządzenia składowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby 
z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 
promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną  
i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 
Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego o wyborze konkretnego rozwiązania 
nie później niż 3 tygodnie przed planowanym użyciem Materiału. Wybrany  
i zaakceptowany materiał nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. 

 
Źródła pozyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego konkretnych materiałów  
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
Kontrola wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą 
być pobierane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

 Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane  
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z ich nieodebraniem. 

 
Sprzęt budowlany 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, 
niepowodującego zagrożenia dla środowiska, ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt 
ten powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU.  
W przypadku braku ustaleń dotyczących sprzętu w dokumentach przetargowych, 
sprzęt Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
Robót w terminie przewidzianym w Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami 
Zamawiającego. 
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Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty, powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym  
i w gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu  
kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, tam gdzie będzie to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
Transport materiałów i urządzeń 
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości 
przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków 
transportu powinna zapewniać płynne prowadzenie Robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora nadzoru,  
w terminie przewidzianym Umową. 
Pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
odnośnie przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Umowy zostaną na polecenie Inspektora nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu 
Robót. 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, w którym dokumentowany jest 
przebieg procesu budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, 
zatrudnionym przez Wykonawcę. Kierownik budowy powinien dokonywać na bieżąco 
zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy 
wpis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 
Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczane 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy  
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z dokumentacją 
geotechniczną, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Polecenia 
Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Kierownik budowy powinien 
podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na Terenie Budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu 
budowy powinno być zgłoszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu. Wykonawca 
niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie 
Zamawiającego. 
 
Odbiór Robót 
Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
II. Odbiór częściowy Robót. 
III. Odbiór Robót końcowy potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  
i jakości wykonanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 
odbioru Kierownik budowy zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Jakość i ilość 
wykonanych Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
 
Rozruch 
Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której 
wchodzić będą: 

 przedstawiciel Zamawiającego, 

 Inspektor nadzoru, 

 Kierownik budowy, 

 inne osoby powołane do udziału w Rozruchu przez Zamawiającego i/lub, 
których udział w Rozruchu jest niezbędny.  

Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 

 próby przedrozruchowe, 

 próba rozruchowa. 
Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół powinien 
być podpisany przez wszystkich członków Komisji.  
 
Próba rozruchowa obejmuje: 

 sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów 
zasilających do instalacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, podchloryn 
sodu), 

 pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez 
podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie 
pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń, 

 załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium 
i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu, 

 sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, 
sterowania i regulacji, 
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 Tam gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji, 
stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda),  
a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru 
parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 
przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących, 

 wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia, 

 wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia  
w specyfikacjach szczegółowych, 

 próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, 
jednak będą trwały nie krócej niż 24 godziny. 

 
Odbiór Końcowy 
Wykonane Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu 
z wynikiem pozytywnym. Zakończenie Robót Kierownik budowy stwierdzi dokonując 
wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór Robót zostanie przeprowadzony przez 
Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny 
jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
pomiarów, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót  
z dokumentacją projektową oraz PFU.  
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 
W celu uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przygotuje  
i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji: 

 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 

 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone  
w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
obsługi i konserwacji, 

 instrukcje obsługi wszystkich obiektów, 

 dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie 
Kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową  
i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami; oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 
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stanu i porządku Teren Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy  
i sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
Wymagania gwarancyjne 
Ilekroć w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie należy przez 
to rozumieć wadę fizyczną. 
Gwarancja obejmuje całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia,  
w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 
Wymagany okres gwarancji wynosi  min 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 
Przeglądy gwarancyjne będą bezpłatne i odbywać się będą w okresie obowiązywania 
gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 
nr 163 poz. 981 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie  
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym 
robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 
poz. 1696 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 
92 poz. 881 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 
nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 
nr 166 poz. 1360 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada  
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2016 poz. 1966 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z   dnia   20   września      2001 r.   
w   sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn  
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm.) 
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 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 
2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 
2021 poz. 1129, 1598) 

 
Załączniki 

 Mapa do celów projektowych 1:500 

 Wypis i wyrys z rejestru gruntów 

 Dokumentacja hydrogeologiczna  

 Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych  
w m. Matczyn 

 Decyzja OŚR.6341.33.2015.ZG - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 
podziemnych 

 Raporty z badań wody 

 Sprawozdanie z badania wody 

 Informacje dotyczące projektowania 

 Informacje dla technologa 

 Projektowany schemat technologiczny SUW Matczyn 
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