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CZESC TYTULOWA
1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa zadania: ,,Przebudowa ujecia wody 1 stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Matczyn wraz z budowa odcinka wodociggu do miejscowosci Babin gm. Betzyce”.

2. ADRES OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY

Ujecie wody 1 stacja uzdatniania wody w miejscowosci Matczyn sg potozone na
dzialce 342/7 — obreb 0010 Matczyn, gmina Belzyce, powiat lubelski, woj. lubelskie.

Sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie przez dziatki o numerach: 113/4, 115/1, 117/2,
118/1 - obrgb 0022 Zosin, jednostka ewidencyjna 060901 5 Belzyce oraz o numerach
2/18, 2/19, 2/23, 2/21, 2/3, 2/5, 2/8, 2/9, 2/11, 2/13, 2/15 — obreb 0001 Babin,
jednostka ewidencyjna 060901 5 Betzyce.”

3. NAZWY I KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45245000-6 Roboty w zakresie poglebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania
wody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA BELZYCE
UL. LUBELSKA 3

24-200 BELZYCE
tel. 81 517 27 28
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CZESC OPISOWA
5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Materialy zrodlowe wykorzystane w opracowaniu
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powstal w oparciu o:
— wymagania i wytyczne Zamawiajacego,
— map¢ zasadniczg obejmujacg teren przedsiewzigcia,
— badania wody przekazane przez Zamawiajacego,
— operat wodnoprawny ze stycznia 2012 r. wykonany przez Zofi¢ Sawicka — Ner,
— dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wod podziemnych z 1987 r. wykonang
przez Stanistawa Ambrozkiewicza.

Wykorzystanie materialow

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan
wiedzy jaka dysponuje Zamawiajacy 1 zgodnie z jego najlepsza intencja stuza do
zrozumienia zakresu 1 oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania.
Przewidziane sg réwniez jako material pogladowy na etapie opracowania koncepcji.
Ponadto moga by¢ wykorzystane na etapie opracowania projektow budowlanych, ale
nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidlowosé,
rzetelno$¢ 1 zgodnos¢ z obowigzujacym prawem opracowanych przez niego
dokumentow oraz wykonywanych robét.

5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTOW

Parametrami okreslajagcymi wielko$¢ ujecia 1 stacji uzdatniania wody sg parametry
technologiczne ujecia, uktadu uzdatniania wody oraz zasilania sieci wodociggowej.

Wymagana wydajnos¢ ujecia wody

Wydajnoé¢ ukladu uzdatniania wody powinna wynosi¢ Qusuw = 55 m’/h przy
zatozeniu, ze Sredniodobowa wydajnos¢ Stacji Uzdatniania Wody wyniesie Qqsr = 880
m?/d (16 godzin pracy SUW). Wielko$ci poboru okreslone zostaly zgodnie z decyzja
pozwolenia wodnoprawnego nr OSR.6341.33.2015, jednakze Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania nowej decyzji na powyzsze parametry.

Aktualna decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie zalgczona do niniejszego PFU.

Wymagana jako$¢ wody uzdatnionej

Przyjeta technologia powinna zagwarantowac¢ osiagni¢cie parametrow jakosci wody
uzdatnionej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
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w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.
2294).

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody do
odbiorcow. Dopuszcza si¢ krotkie przetgczenia po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego.

Wymagania dla sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ zaopatrzenie w wode do celow bytowo-
gospodarczych oraz do celow przeciwpozarowych. Minimalna wydajno$¢ kazdego
z hydrantéw wynosi 10 dm?/s.

5.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Stan istniejacy
Ujecie wod podziemnych, ktére zostanie objete przedmiotem modernizacji /
przebudowy, polozone jest w miejscowosci Matczyn, gmina Belzyce, na dzialce
ewidencyjnej nr 342/7, stanowigce] wilasnos¢ gminy Belzyce i Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Betzycach.
Na terenie uj¢cia znajduja sie 2 identyczne odwierty studni giebinowych do glebokosci
50 m ppt. kazdy. Zarurowanie otwor6w stanowia:

— kolumny rur o $rednicy 14” wprowadzone do gtebokosci 25,0 m ppt.,

— ponizej otwory wykonano ,,na boso” srednicg 11,75”.
Z uwagi na to, ze podczas wiercenia otwordw ,,na boso” nie wystepowato gruzowanie,
pozostawiono je jako bezfiltrowe.
Udokumentowane zasoby wodne ujecia, ustalone na podstawie probnego pompowania
pomiarowego wynosza Q = 66 m3/h przy depresji 2,0 m.
Obydwa otwory studzienne wyposazono w identyczne obudowy wykonane z kregow
betonowych ©@1600 mm i wysokoséci uzytkowej 2,5 m, przykryte zbrojong ptyta
stropowg z dwoma szczelnymi wlazami stalowymi (komunikacyjnym i montazowym)
o wym. 70 x 70 cm 1 wywiewnymi rurami wentylacyjnymi o $rednicy @100 mm.
Obudowy zostaly wyniesione ponad powierzchni¢ terenu, a wokdt ptyt stropowych
zostaly wykonane szczelne opaski betonowe o szer. 1,0 m ze spadkiem na zewnatrz.
Kazda z obudow studni wyposazona zostata w:

— glowice studzienne dla rur 147,

— kolanowe wodomierze studzienne DN100,

— zawory zwrotne kolierzowe DN100,

— zasuwy kotierzowe DN100,

— manometry tarczowe z kurkami manometrycznymi,

— zawory czerpalne DN15 do poboru prob wody.
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Przez otwory w glowicach studziennych przeprowadzono rurociggi stalowe
ocynkowane (przewody ttoczne) DN100 z zawieszonymi pompami glebinowymi,
kable zasilajace pompy, rurki depresyjne, przewody czujnikow ,,cluwo”.
W studni nr 1 zainstalowano pompe glebinowa z silnikiem elektrycznym o mocy
15 kW, o parametrach hydraulicznych:

— wydajno$¢ Q = 15+ 48 m’/h,

— wysoko$¢ podnoszenia H = 85 + 50 m s.w.
W studni nr 2 zainstalowano pompe glebinowa z silnikiem elektrycznym o mocy
11 kW, o parametrach hydraulicznych:

— wydajno$¢ Q =20 + 50 m*/h,

— wysoko$¢ podnoszenia H = 85 + 50 m s.w.
Sita wlotowe pomp znajduja si¢ na gtgbokosci 35 m p.p.t.
Ujecie wody pracuje w uktadzie jednostopniowego pompowania wody. Woda ze
studni glebinowych (studnie pracuja naprzemienne) za pomoca pomp glebinowych
podawana jest do 2 zbiornikéw hydroforowych i dalej tloczona jest do sieci
wodociagowe;j.
Podstawowe wyposazenie stacji wodociggowej stanowig:

— hydrofory (2 szt.),

— instalacja sprezonego powietrza,

— chlorator,

— urzadzenia pomiarowe,

— przewody technologiczne 1 armatura,

— instalacje sanitarne i energetyczne.
Dla utrzymania ci$nienia w sieci wodociggowe] wykorzystywane sa 2 zbiorniki
hydroforowe o pojemnosci 6,0 m? kazdy (Srednica 1800 mm, wysoko$¢ 3145 mm).
Do uzupeliania poduszki powietrzne] wykorzystywana jest instalacja spr¢zonego
powietrza pracujaca na ci$nieniu nominalnym 0,6 MPa. Uktad pracuje w cyklu
automatycznym.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w wodzie bakterii z grupy Coli, ujecie
wyposazone zostato w chlorator o parametrach:

— wydajno$¢ maksymalna: 150 cm?/min.,

— ci$nienie maksymalne: 0,6 MPa,

— pojemnos$¢ zbiornika roztworu podchlorynu sodu: 50 dm?.
Sterowanie pracg chloratora odbywa si¢ automatycznie poprzez sprzezenie z pracg
pomp glebinowych.
Ilos¢ wody pobierana ze studni mierzona jest bezposrednio przez wodomierze
studzienne kolanowe o $rednicy nominalnej 100 mm.
Do pomiaru ilosci wody dostarczanej do sieci wodociggowe] wykorzystywany jest
wodomierz DN150 zainstalowany w budynku stacji na wyjsciu przewodu tlocznego.
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W obrebie stacji wodociggowej powstaja 2 rodzaje ciekow:

— Scieki sanitarne z wezta sanitarnego dla pracownikow,

— Scieki technologiczne, tj. wody z plukania hydroforow oraz mycia posadzki

w hali technologiczne;.

Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego,
wykonanego z kregéw betonowych o $rednicy 1400 mm i pojemnosci 3,0 m?.
Scieki z chlorowni odprowadzane sa do oddzielnego zbiornika bezodpltywowego,
wykonanego z kregéw betonowych o $rednicy 1400 mm i pojemnosci 2,6 m?.

Dla ujecia wody w miejscowosci Matczyn zostalo udzielone pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wod podziemnych w ilo$ciach nieprzekraczajacych:

— Q max roezne = 160.000,0 m*/rok,

— Q & dobowe = 440,0 m*/dobe,

- Q max. godz. = 18,33 m*/godz.
Decyzja — pozwolenie wodnoprawne zostato wydane na okres do 15 kwietnia 2035 r.

Powyzsze wyposazenie znajduje si¢ w budynku parterowym o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, z dachem ptaskim, niepodpiwniczonym, ogrzewanym centralnie
z kotlowni wbudowanej weglowej, w ktérym znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia:

— hala technologiczna,

— chlorownia,

— kotlownia,

— skiad opatu,

— dyzurka — rozdzielnia,

— wezel sanitarny,

— korytarz.
Na terenie ujecia wody w miejscowosci Matczyn znajdujg sig:

— 2 studnie wiercone,

— budynek stacji,

— zbiorniki bezodptywowe.

— ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane;j.

Zuzycie eksploatacyjne
Ujecie wody w miejscowosci Matczyn zostato wykonane w 1987 roku. Po 33 latach
eksploatacji nastgpito zaawansowane zuzycie eksploatacyjne obiektow ujecia,
skutkujace nastgpujacymi problemami:

— wystepujace przekroczenia mgtnosci wody,

— wystepujace przekroczenia st¢zenia zelaza,
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konieczno$¢ odstawienia z eksploatacji studni nr 2 z powodu jej zamulenia
1 gwattownego spadku jej wydajnosci,

w studni nr 1 wystepuja odchylenia od ptaszczyzny pionowej otworu studni —
pompe¢ mozna zamontowac tylko do gltebokosci 30 m poniewaz zakleszcza si¢
w cembrowinie,

inspekcja telewizyjna studni nr 1 wykonana w 2014 r. wykazala jej zamulenie,
zasyp wynosi ok. 2 —3 m,

znaczna degradacja budynku technicznego, ktory wymaga kompleksowe;j
przebudowy,

wystepujaca awaryjno$¢ przewodéw wodociggowych i armatury w obrgbie
stacji,

wystepujaca awaryjno$¢ instalacji elektrycznych 1 sterowniczych w obregbie
stacji.

Planowana przebudowa

Planowana jest przebudowa ujecia wody 1 przebudowa technologii uzdatniania wody
Wg ponizszego schematu:

przebudowa obydwu istniejacych studni glebinowych lub alternatywne
wykonanie nowych studni (wybor optymalnego rozwigzania nastagpi na
podstawie projektu robdt geologicznych),

pobor woéd z dwoch w pelni sprawnych studni glebinowych (praca
naprzemienna), tloczenie wody surowej na uklad napowietrzania i zestaw
filtrow z wydajnos$cig maksymalng 55 m3/h,

napowietrzanie wody poprzez kaskade napowietrzajacg 1 ttoczenie pompami
przerzutowymi wody napowietrzonej na uktad filtracji,

jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych min. DN1600 z wymaganym
ptaszczem 1500 mm, ze ztozem kwarcowo-katalitycznym, z predkoscia filtracji
max vf = 9,1 m/h; w przypadku zastosowania wigkszej S$rednicy filtréw
wymagane jest zweryfikowanie wielko$ci odstojnika poptuczyn i ewentualna
odpowiednia przebudowa,

magazynowanie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach retencyjnych
2 x 150 m?,

dezynfekcja wody podchlorynem sodu za filtrami ci$nieniowymi - dozowanie
przed zbiornikiem retencyjnym oraz na wyjsciu na siec,

dezynfekcja ciggta lampa UV na wyjsciu na sie€.

Woda surowa ujmowana bedzie za pomocg nowych pomp glebinowych po

przywrdceniu petnej sprawnosci istniejacych studni glebinowych. Napowietrzanie

wody bedzie realizowane w tworzywowe] kaskadzie napowietrzajacej wraz ze

zbiornikiem. Po napowietrzeniu woda kierowana bedzie na Zestawy Filtracyjne

str. 8



cisSnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 316, gdzie zostanie poddana procesowi
odzelaziania. Po wuzdatnieniu woda magazynowana bedzie w 2 zbiornikach
retencyjnych naziemnych, stalowych skad za pomoca zestawu hydroforowego
podawana bedzie do miejskiej sieci wodociggowej. Przed wttoczeniem wody do sieci
zostanie przeprowadzona jej dezynfekcja podchlorynem sodu oraz dezynfekcja ciagta
promieniami UV. Phlukanie Zestawoéw Filtracyjnych realizowane bedzie powietrzem
(za pomoca dmuchawy) 1 wodg uzdatniong (za pomoca pompy ptuczacej). Wymagany
jest zautomatyzowany proces ptukania, ktéry odbywat si¢ bedzie w nocy, gdy rozbiory
na sieci s3 najmniejsze. Popluczyny powstajace w wyniku ptukania odprowadzane
beda do projektowanego zbiornika poptuczyn, a nastgpnie podczyszczone do rowu
drogowego.

Wymaga si¢, aby Wykonawca przed przystapieniem do projektowania dokonat badan
pilotazowych na SUW po przywroceniu pelnej sprawnosci uje¢ wody w celu
potwierdzenia proponowanej technologii uzdatniania lub ewentualnej modyfikacji.

Zadanie swym zakresem obejmie:
— wykonanie projektu dla branzy AKPiA
— demontaz istniejgcych rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych,
— wymian¢ czujnikOw pomiarowych,
— montaz nowych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych dla urzadzen
technologicznych,
— wykonanie systemu wizualizacji przebiegu procesu uzdatniania wody

Nowe rozdzielnice maja zapewni¢ bezobstlugowa prace obiektu. Procesem uzdatniania
wody sterowat bedzie sterownik PLC, a sam jego przebieg bedzie widoczny na panelu
operatorskim umieszczonym na elewacji rozdzielnicy oraz w systemie monitoringu.
Monitoring obiektu wchodzacego w zakres zadania nalezy zrealizowaé poprzez
rozbudowe 1 aktualizacj¢ do najnowszej wersji istniejagcego systemu monitoringu
obiektow wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacj¢ nalezy wykona¢ na istniejgcej stacji
bazowej (serwerze) umieszczone] w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest
gromadzenia danych na serwerze zewngtrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne
modernizowanych obiektow musi by¢ zintegrowane ikompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Istniejacy i funkcjonujacy u Uzytkownika licencjonowany
system sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS ze statg adresacjg IP
obiektow chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspdldziatania dwoch lub wigcej odmiennych
systemOw sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych
rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz kosztow z tym zwigzanych.
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Zakres planowanej renowacji i przebudowy ujecia obejmie rowniez:

budynek stacji obejmujacy wymian¢ pokrycia dachowego, docieplenie $cian,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie pomieszczen,

wymiang¢ instalacji elektrycznej,

wymiang¢ instalacji wodociggowe;j,

wymiang instalacji kanalizacyjnej,

wymiane¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmiang zrodla ciepta
(kociot weglowy zostanie zastgpiony kottem gazowym),

zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczen,

wymiane 1 przebudowe przewodoéw wodociggowych zewnetrznych w obrebie
stacji,

przebudowe lub wymiang zbiornikéw bezodptywowych z opcja ich usunigcia

1 przyltaczenie stacji do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j,

wymiang instalacji elektrycznej i o§wietlenia zewnetrznego w obrgbie stacji,
dostawe 1 montaz agregatu pradotwoérczego,

wykonanie monitoringu wizyjnego stacji CCTV,

wykonanie systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu,

wykonanie przylacza swiattowodu,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej zapewniajacej pokrycie zapotrzebowania
stacji na energi¢ elektryczna,

wykonanie ciggéw komunikacyjnych w obrebie stacji z kostki brukowej na
podbudowie betonowej,

wymiane¢ ogrodzenia terenu stacji,

wykonanie odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej od SUW w kierunku
miejscowosci Babin (o dlugosci ok. 1,115 km) — sie¢ wodociggowa bedzie
stanowi¢ zrédto wody pitnej oraz do celéw przeciwpozarowych.

Rzeczywisty zakres rzeczowy okresli dokumentacja projektowa wykonana przez

Wykonawce 1 uzgodniona z Zamawiajgcym w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Zapotrzebowanie na wode uzdatniong i jako$s¢ wody surowej dla Stacji
Uzdatniania Wody

Woda pobierana z ujgcia wykorzystywana jest dla potrzeb wodociggu wiejskiego
zaopatrujacego w wode mieszkancow, ich gospodarstwa rolne oraz zaklady
1 instytucje w nizej wymienionych miejscowosciach:

Matczyn — 54 przylaczy,
Wojcieszyn — 59 przytaczy,
Zosin — 36 przylaczy,
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— Podole — 54 przytaczy.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OSR.6341.33.2015.ZG z dnia
23.04.2015 r. pobor wod z ujecia wynosi:

Qnmax= 18,33 m’/h,

Qua=440,0 m?/d,

Qmax roczne — 160 600 m3/r0k.

Zauwazy¢ mozna, ze obecne pozwolenie wodnoprawne nie jest wystarczajace
1 wystapi konieczno$ci uzyskania nowej decyzji wodnoprawne;.

Badania wody surowej zostaly dotaczone do niniejszego PFU. Z badan archiwalnych
wody surowej przekazanych przez Zamawiajacego wynika, ze woda charakteryzuje si¢
przekroczeniami zelaza (1,14 mg/l — studnia nr 2). Pod wzgledem bakteriologicznym
woda jest niezanieczyszczona.
Pismem HK.5512.33.2020.EK z dnia 13.02.2020 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lublinie poinformowat o przekroczeniu w wodzie wttaczanej do sieci
nastepujacych parametrow:

— metnos$¢ 1,27 NTU,

— zelazo na poziomie 245 pg/l
Pismo zostanie zataczone do niniejszego PFU.

Informacja dla Wykonawcy

Przedstawione w PFU dane i zalagczone do PFU dokumenty sg tylko materialem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz normy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca powinien dokona¢ szczegotowej analizy istniejacych probleméw i na tej
podstawie zaproponowac sposob osiagni¢cia zakladanych parametrow. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wilasnych obliczen technologicznych (w tym
doboru $rednic, doboru urzadzen, sposobu sterowania i automatyzacji procesow
1 innych) oraz konstrukcyjnych dla elementow wchodzacych w sktad przedsiewzigcia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt niezbg¢dnej
dokumentacji geotechnicznej, projektdow robdt geologicznych oraz operatow
wodnoprawnych.

Osiagnigcie zatozonych parametréw musi by¢ spelnione przy nastepujacych
uwarunkowaniach:
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— minimalizacji kosztow inwestycyjnych,

— minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.
Rozbiorka lub usuwanie istniejacych obiektéw, rurociggdw lub instalacji bedacych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia ich tymczasowym
rozwigzaniem.
Wymaga si¢ wykonania tymczasowej instalacji zapewniajacej cigglo$¢ dostaw wody
do odbiorcéw o odpowiedniej jakosci, ilosci i ci$nienia w okresie prowadzenia robot.

Wizja lokalna terenu budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:
— wymaganiami Zamawiajacego,
— warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztaltowanie terenu,
warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),
— mozliwo$ciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy,
— mozliwos$ciami przerw w dostawie wody.
Obowiazkiem Wykonawcy jest deklaracja, ze:
— zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z treScia Dokumentacji Przetargowej
i uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia oferty,
— wszystkie niejasnosci zwigzane z tre$cig Dokumentacji Przetargowej wyjasnit
na etapie zadawania pytan do przetargu.

5.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania przebudowy przedmiotowego obiektu
w aktualnych technologiach budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby
zaprojektowany 1 wykonany obiekt podawat wod¢e w odpowiedniej ilosci, pod
odpowiednim cis$nieniem oraz w odpowiedniej jakoSci tj. woda spetniata wymagania
ujete w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.
2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wszystkie
materialy majace kontakt z wodg pitng musza posiada¢ aktualne atesty Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Ogolny zakres przebudowy
Ogolny zakres planowanych do wykonania robot budowlanych obejmuje:

— przebudowe obydwu istniejacych studni glgbinowych lub alternatywne
wykonanie nowych studni (wybdr optymalnego rozwigzania nastgpi na
podstawie projektu robdt geologicznych),

— uzbrojenie studni wierconych w nowe urzadzenia 1 armature,
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pobor wod z 2 w pelni sprawnych studni glebinowych (praca naprzemienna),
ttoczenie wody surowej na uklad napowietrzania i zestaw filtrow z wydajnoscia
maksymalng 55 m3/h,

catkowita wymiana przewodoéw miedzyobiektowych na terenie dziatki,
demontaz  obecnego ukladu technologicznego  wewnatrz  budynku,
z utrzymaniem ciggtosci dostaw wody do odbiorcow,

napowietrzanie wody poprzez kaskade napowietrzajacg 1 ttoczenie pompami
przerzutowymi wody napowietrzonej na uktad filtracji,

montaz automatycznego uktadu technologicznego uzdatniania wody wewnatrz
istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody, sktadajacego si¢ m.in. z:

a) trzech Zestawow Filtrow cisnieniowych wraz ze zlozem filtracyjnym
pracujacych jednostopniowo,

b) jednego centralnego desorbera o objetosci i wydajnosci dopasowanej do
wielkosci produkeji wody oraz wymaganego natlenienia,

¢) nierdzewnego orurowania gat. min. AISI 316,

d) zestawu dmuchawy,

f) przepustnic elektrycznych, zasuw, przeptywomierzy oraz pozostatych
niezbednych urzadzen technologicznych, zgodnie z proponowanym schematem
technologicznym,

g) automatycznego uktadu dezynfekcji wody podchlorynem sodu oraz ciagtego
lampa UV,

magazynowanie wody uzdatnionej w projektowanych zbiornikach retencyjnych
2 x 150 m? wraz z uzbrojeniem podziemnym,

budowe¢ odstojnika popluczyn wraz z odprowadzeniem podczyszczonych
sciekow do rowu drogowego,

przystosowanie pomieszczenia chlorowni do obowigzujacych przepiséw w tym
zakresie,

uruchomienie 1 rozruch instalacji oraz obiektow stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie
obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamdwienia,
wykonanie projektu dla branzy AKPiA

demontaz istniejgcych rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych,

wymiang¢ czujnikOw pomiarowych,

montaz nowych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych dla urzadzen
technologicznych,

wykonanie systemu wizualizacji przebiegu procesu uzdatniania wody
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kompleksowa przebudowe budynku stacji obejmujaca wymiang pokrycia
dachowego, docieplenie $cian, wymiang¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej,
dostosowanie pomieszczen,

wymiang¢ instalacji elektrycznej,

wymiang¢ instalacji wodociggowe;j,

wymiang instalacji kanalizacyjnej,

wymiane¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmiang zrodla ciepla
(kociot weglowy zostanie zastgpiony kottem gazowym),

zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczen,

wymiane 1 przebudowe przewodoéw wodociggowych zewnetrznych w obrebie
stacji,

przebudowe lub wymiang zbiornikéw bezodptywowych z opcja ich usunigcia

1 przyltaczenie stacji do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

wymiang instalacji elektrycznej 1 o§wietlenia zewnetrznego w obrgbie stacji,
dostawe 1 montaz agregatu pradotwoérczego,

wykonanie monitoringu wizyjnego stacji CCTV,

wykonanie systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu,

wykonanie przylacza swiattowodu,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej zapewniajacej pokrycie zapotrzebowania
stacji na energi¢ elektryczna,

wykonanie ciggéw komunikacyjnych w obrebie stacji z kostki brukowej na
podbudowie betonowej,

wymiane¢ ogrodzenia terenu stacji,

wykonanie odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej od SUW w kierunku
miejscowosci Babin (o dlugosci ok. 1,115 km) — sie¢ wodociggowa bedzie
stanowi¢ zrédto wody pitnej oraz do celéw przeciwpozarowych.

Ogolny opis proponowanej technologii uzdatniania wody

W istniejgcym budynku SUW nalezy zlokalizowa¢ nowy uktad technologiczny —
napowietrzanie wody, filtracj¢ wody oraz sterowanie zapewniajace automatyczng
prace uktadu.

Wymaga si¢, aby Wykonawca przed przystapieniem do projektowania dokonat badan
pilotazowych na SUW w celu potwierdzenia proponowanej technologii uzdatniania.

Wstepnie proponuje si¢ technologie uzdatniania wody wg ponizszego schematu:

— pobor wod z dwoéch istniejacych studni glgbinowych (praca naprzemienna),

ttoczenie wody surowej na uklad napowietrzania i Zestaw filtroéw z wydajnoscia
55 m3/h,
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— napowietrzanie wody poprzez kaskad¢ napowietrzajaca 1 tloczenie pompami
przerzutowymi wody napowietrzonej na uktad filtracji,

— jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych min. DN1600 z wymaganym
ptaszczem 1500 mm, ze ztlozem kwarcowo-katalitycznym z predkoscia filtracji
max vf = 9,1 m/h; w przypadku zastosowania wickszej $rednicy filtrow nalezy
zweryfikowac wielkos$¢ odstojnika poptuczyn,

— magazynowanie wody uzdatnionej w  projektowanych  zbiornikach
retencyjnych,

— dezynfekcja wody podchlorynem sodu za filtrami ci$nieniowymi - dozowanie
przed zbiornikami retencyjnymi oraz na wyjsciu na sie¢,

— dezynfekcja ciggla lampa UV na wyjsciu na sie€.

Woda surowa ujmowana bedzie za pomocg nowych pomp glebinowych po
przywroceniu petnej sprawnosci studni glebinowych. Napowietrzanie wody bedzie
realizowane w kaskadach napowietrzajacych. Po napowietrzeniu woda kierowana
bedzie na Zestawy Filtracyjne cisnieniowe, gdzie zostanie poddana procesowi
odzelaziania. Nastgpnie woda magazynowana bedzie w zbiornikach retencyjnych,
skad za pomoca zestawu hydroforowego podawana bedzie do sieci wodociggowe;.
Ptukanie filtrow realizowane begdzie powietrzem 1 wodg uzdatniong. Poptuczyny
powstajace w wyniku plukania filtrow odprowadzane beda do projektowanego
zbiornika popluczyn, a nastgpnie juz podczyszczone do pobliskiego rowu drogowego.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1. WYMAGANIA ZWIAZANE Z UJECIEM WODY

Wymagania technologiczne w zakresie przedmiotu inwestycji:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

a) renowacje¢ obydwu istniejacych studni glebinowych lub alternatywne
wykonanie nowych studni (wybdér optymalnego rozwigzania nastgpi na
podstawie wykonanych projektow robot geologicznych),

b) montaz pomp glebinowych w odwierconych otworach: wydajno$¢ powinna
wynosi¢ 55 m’h dla kazdej studni, zgodnie z nowym pozwoleniem
wodnoprawnym; wysoko$¢ podnoszenia pomp nalezy dostosowa¢ do
warunkow hydraulicznych uktadu,

¢) montaz rurociggdw ttocznych w studniach o $rednicy DNI100 ze stali
nierdzewnej w gat. AISI 316; wzdluz rurociggu tlocznego DNI100 nalezy
poprowadzi¢ po dwa rurociagi DN32 sluzace do zamontowania czujnika
suchobiegu/§wistawki hydrogeologicznej; dlugo$¢ rurociggéw min. 20 m,
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d) uzbrojenie podziemnych obudéw studni:

— orurowanie obudowy studni o $rednicy DN100 ze stali nierdzewne;j
w gat. AISI 316; $ruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;,

— zawOr zwrotny typ 402 DN100,

— zasuwa kolnierzowa DN100,

— manometr z kurkiem manometrycznym,

— kurek do poboru wody,

— zawor kulowy 2” ze zlgczem strazackim,

— glowice studni ze stali nierdzewnej AISI 316 wyposazong w zlacze
DN32 dla sondy hydrostatycznej/konduktometrycznej, ztacze na kabel
zasilajacy, zlacze DN32 dla mozliwosci pomiaru lustra wody, np.
swistawka hydrogeologiczng lub mozliwosci aplikacji  $rodka
dezynfekujacego.

Przebudowa studni wierconych lub wykonanie nowych studni
Wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych:
a) wykonanie mapy do celow projektowych,
b) opracowanie projektéw robdt geologicznych na renowacj¢ lub wykonanie
otworow hydrogeologicznych o charakterze eksploatacyjnym przez osobe
uprawniong, w formie pozwalajacej na uzyskanie zatwierdzenia w/w projektu
przez wlasciwy organ administracji geologicznej,
c) wykonanie robdt geologicznych zgodnie z zatwierdzonymi projektami robot
geologicznych  wraz ~ z  przeprowadzeniem  niezbednych  pompowan
oczyszczajacych, prébnych, pomiarowych, dezynfekcji oraz badan laboratoryjnych
(badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne).
d) zapewnienie statego nadzoru geologicznego zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,
e) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie operatu
wodno-prawnego przez osob¢ uprawniong w formie pozwalajacej na uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych i1 pobor wod
podziemnych,
f) opracowanie dokumentacji projektowej obudéw studni (opracowanie powinno
zawiera¢ m.in. dobor pomp glebinowych i niezbednej armatury),
g) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z w/w dokumentacja,
h) obstluga geodezyjna budowy i1  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
1)  wykonania innych prac wynikajacych z programu funkcjonalno-uzytkowego,
uzgodnien opracowanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw.
Rodzaj i wymiary filtrow: ustali nadzor geologiczny w zaleznos$ci od stwierdzonego
profilu i warunkéw hydrogeologicznych.
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Obudowy studni: o $rednicy wew. min 2000 mm z kregow betonowych
prefabrykowanych z przykryciem ptyta zelbetowa, z dwoma wilazami szczelnymi
o $rednicy wew. min 600 i 700 mm. Wysokos¢ obudéow min. 2 m. Jeden z wlazow
powinien umozliwia¢ bezpieczne zejscie do wnetrza obudowy, a drugi zlokalizowany
na przedhuzeniu rury eksploatacyjnej powinien umozliwi¢ dostep do celow
konserwacyjnych studni. Wlazy musza mie¢ zabezpieczenie przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Zwienczenie obudoéw nalezy wyposazy¢ w rury wentylacyjne
wywiewne. Obudowy posadowi¢ na plycie betonowej, a na dnie obudow nalezy
wykona¢ wylewki betonowe z wyprofilowaniem umozliwiajacym odprowadzenie
wody. Wokot obudow nalezy wykonac obsypki gruntowe z opaskami betonowymi
(obrukowanie) na koronie obsypki, Na skarpach nalezy przewidzie¢ stopnie betonowe
lub z obrzezy betonowych. Zej$cie do obudéw — stopnie ztazowe.

Wymagania materialowe zwigzane z technologia:

Materialy pomocnicze

Wszystkie nakretki i Sruby nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie podktadki. Wszystkie
sruby, nakretki, podktadki nalezy zastosowac ze stali nierdzewnej. Wszystkie $ruby,

nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i1 podkladki uzyte w pompach nalezy
zastosowaé ze stali nierdzewnej. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki
1 mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt
z woda lub z wilgocig (lecz na state nie przebywajace w srodowisku wodnym), nalezy
zastosowa¢ ze stali nierdzewnej odpowiedniej dla rodzaju zastosowanej stali dla
ksztaltek 1 rurociggéw. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajace.

Pompy glebinowe
Wymagania stawiane pompom glgbinowym:

— silnik 1 czg$¢ hydrauliczna pompy od jednego producenta,

— parametry pracy zgodne z niniejszym opracowaniem,

— pompa z ptaszczem chtodzacym (jesli wymagany przez producenta),

— silnik przystosowany do wspotpracy z przetwornicg czestotliwosci,

— silnik nieprzezwajalny,

— wykonanie zgodnie z normg ISO 9901:2011 klasa 1B,

— wykonanie materialowe - wirnik — NORYL.
Jezeli dobrane pompy mogg wytworzy¢ ci$nienie powyzej 6 bar, uktad technologiczny
nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa.

Pion tloczny
Rury oraz wszelkie elementy je taczace, przewidziane do zastosowania w ramach

realizowanego przedsiewzigcia, musza by¢ materialami pierwszej klasy,
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posiadajacymi certyfikaty jako$ci, o regularnym kotowym przekroju i jednakowej

grubos$ci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow

i dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w zadanych warunkach wyjsciowych

temperatur i ci$nienia oraz:

o $rednicy DN100,
wykonane ze stali gat. AISI 316,
wzdhiz rurociggow ttocznych DN100 poprowadzone po dwa rurociggi DN32.

Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢, aby

Wykonaweca spetnial ponizsze wymogi:

Wykonawca  musi  posiada¢  wdrozong norm¢  dotyczaca  jakoSci
w  spawalnictwie ~w  pelnym  zakresie = wymagan jako$ciowych:
PN-EN ISO 3834-2,

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE,

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614,

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukecji spawanych to minimum
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy
PN-EN ISO 9712,

minimum 80% spawow przynajmniej do S$rednicy DN200 musi by¢
wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem
jakosci spawu (wydruk),

wszystkie rozgalezienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubosci $cianki do
3 mm muszg zosta¢ wykonane metodg wyciggania szyjek.

Zawory zwrotne

Wymagania dla zaworéw zwrotnych grzybkowych:

zespoOt zamykania: grzybkowy o krotkim skoku,

ptaska uszczelka grzyba wykonana z EPDM,

praca w dowolnym potozeniu,

korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz 1 na zewnatrz,
prowadnica grzyba wykonana z Zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego
z tuleja z brazu,
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— grzyb wykonany z zeliwa szarego EN GJL 250 epoksydowanego,
— trzpien: braz.

6.2. WYMAGANIA ZWIAZANE Z UKLADEM TECHNOLOGICZNYM
UZDATNIANIA WODY

Wymagania technologiczne

Uktad technologiczny nalezy mozliwie maksymalnie dopasowaé¢ do uktadu
proponowanego w schemacie technologicznym, bedacym zatgcznikiem do niniejszego
PFU, chyba ze wykonane badania pilotowe wykaza zastosowanie innej technologii
jako korzystniejsze;.

W ramach realizacji przewiduje si¢:

a) Montaz Kolumny napowietrzajacej wraz ze zbiornikiem, sktadajacej si¢ z:

— kaskady (wiezy) napowietrzajacej o wydajnosci 55 m’/h dla danej

jako$ci wody surowej; wysoko$¢ wraz ze zbiornikiem dopasowana do
wysoko$ci pomieszczenia SUW; wykonanie z plyt wysokiej gestosci
PEHD; kolor biaty; spawanie wykonane si¢ metoda ekstruzyjna,
zbiornika zamontowanego pod kaskada o pojemno$ci min. 3 m?;
przytacza min. DN125 i DN150.

Urzadzenie musi posiadac¢ atest PZH do kontaktu z woda pitng.

Przed wieza napowietrzajagcg w budynku SUW nalezy opomiarowaé wodg
surowa (kazde wejscie studni oddzielnie) przeptywomierzami DN100 oraz
zamontowa¢ manometr, kurek do poboru prébek oraz dwie przepustnice przed
1 za przeptywomierzem.

b) Montaz Zestawow Filtracyjnych sktadajacych si¢ z:

zbiornikoéw filtréw cisnieniowych ze stali nierdzewnej min. gat. AISI
316 (zapewniajacych filtracje wody z predkoscig maksymalng 9,1 m/h)
1 wysokosci ptaszcza 1500 mm dla kazdego filtra,
manometroOw na przylaczach wody surowej i uzdatnione;j,
kurkow do poboru probek wody surowej oraz uzdatnionej
przystosowanych do opalania,
zawordw odpowietrzajacych ze stali nierdzewnej gat. AISI 316,
rurociggéw ze stali nierdzewnej gat. AISI 316 do rgcznego
odpowietrzania (odpowietrznikoOw) wraz z nierdzewnymi zaworami
kulowymi z wyprowadzeniem do kanalizacji,
przepustnic z sitownikami elektrycznymi zamontowanych na:

e przytaczu wody surowe;j,

e przytaczu wody uzdatnionej,
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e przytaczu wody do ptukania,

e przytaczu poptuczyn,

e przytaczu powietrza do ptukania,

e przytaczu spustu [ filtratu.
Wymaga si¢, aby przepustnice wraz z napedami zostaly dostarczone
ztozone 1 wyregulowane przez producenta.

Orurowanie Zestawow Filtracyjnych wraz z armaturg umozliwiajacg plukanie
powietrzem 1 woda uzdatniong nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej gat. AISI
316, taczonej za pomoca kotierzy luznych PN10. Zainstalowana armatura ma
umozliwi¢ bezobstugowg pracg filtréw (filtracja — ptukanie).

Dla Zestawow Filtracyjnych nalezy zastosowac ztoze filtracyjne o parametrach
(potwierdzone w badaniach pilotowych):
— warstwa podtrzymujaca zwirowa o uziarnieniu 8-16 mm — 18 cm

wysokosci,

— warstwa podtrzymujaca zwirowa o uziarnieniu 4-8 mm — 12 cm
wysokosci,

— warstwa podtrzymujgca zwirowa o uziarnieniu 2-4 mm — 5 cm
wysokosci,

— warstwa filtracyjna katalityczna o uziarnieniu 1,0 — 3,0 mm — min. 20 cm
wysokosci,
— warstwa filtracyjna piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 — 1,4 mm —
min. 80 cm wysokosci.
Zestaw Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH do kontaktu z woda pitna.

¢) Montaz pomp przerzutowych:
Pompy pobierajg wode ze zbiornika kaskady 1 wttaczaja wod¢ napowietrzona
na uktad filtrow. Wymaga si¢, aby zestaw pompowy pomp przerzutowych
posiadal dwie pompy o wydajnosci 55 m*/h kazda, pracujacych naprzemiennie.
Sterowanie pompami w zaleznosci od napetnienia w zbiornikach retencyjnych.
Wysokos$¢ podnoszenia pomp musi zosta¢ dopasowana do zaprojektowanego
uktadu. Wymagana jest praca pomp z falownikami.

d) Wymagany jest montaz rurociggéw w hali filtrow ze stali nierdzewnej gat. min.
AISI 316. Jakos¢ zastosowanej stali musi wynika¢ z parametréw wody
uzdatnianej, a w szczegdlnosci z parametrow mogacych mie¢ wplyw na
korozje. Do potaczen roztagcznych nalezy stosowa¢ kolnierze luzne,
nierdzewne, na cisnienie PN10. Nalezy stosowaé $ruby nierdzewne. Srednice
rurociggdéw dostosowac do funkcji poszczegdlnych rurociggow. W rurociggach
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tlocznych wody nie dopuszcza si¢ przekroczenia predkosci przeptywu powyzej
1,6 m/s. Predko$¢ przeptywu w rurociggach ssawnych maksymalnie 0,9 m/s.
W rurociggach powietrza nie dopuszcza si¢ predkosci przeptywu powyzej
12 m/s. W zakresie orurowania i armatury nalezy przewidzie¢ orurowanie
catego uktadu technologicznego, m.in.:

— doprowadzenie wody surowej na uktad napowietrzania,

— doprowadzenie wody napowietrzonej na uktad filtracji,

— odprowadzenie wody z filtrow do zbiornikéw retencyjnych,

— uklad rurociggdéw powietrza do plukania filtrow,

— uklad rurociggéw do ptukania filtrow woda,

— uklad rurociggéw do odprowadzenia poptuczyn i1 pierwszego filtratu,

— kurki do poboru probek przed i za poszczegdlnymi filtrami oraz na
rurociggu wody uzdatnionej na zbiorniki; kurki przystosowane do
opalania,

— armaturg reczng odcinajgcy, umozliwiajacg prace by-passow,

— rurociagi technologiczne, armatur¢ 1 urzadzenia nalezy oznakowac
W sposob trwaly 1 widoczny.

Wymagany jest montaz niezbednych podpor 1 obejm rurociaggdéw w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej gat. min. AISI 316. Wszystkie rurociggi w budynku
nalezy podeprze¢ z wykorzystaniem podpdr wykonanych ze stali nierdzewne;,
z podktadkami gumowymi pod rurociggi. Dopuszcza si¢ wykonanie
indywidualne podpor na placu budowy. Rozstaw podpor pod rurociagi nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, w sposoOb uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan (nalezy uwzgledni¢ odpowiednie uwarunkowania
w zaleznos$ci od projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociggéow oraz
dhugosci odcinkdw prostych).

f) Montaz Zestawu Dmuchawy powietrza do wzruszania zt6z filtracyjnych

o parametrach:

— dmuchawa bocznokanatowa,

— wymagana intensywno$¢ ptukania: Ip = 65 m3/m?-h,

— wydajnos¢ odpowiednia do wielkosci filtrow,

— sprez min. 500 mbar, dopasowany do wysoko$ci filtrow 1 strat

w rurociggach.

Rurocigg powietrza nalezy wykonaé¢ ze stali nierdzewnej w gat. AISI 316.
Rurocigg nalezy wyposazy¢ w przepustnice reczng oraz zawor zwrotny
membranowy, typ 407. Na rurociggu nalezy wykona¢ odwrécony syfon
zabezpieczajacy przez naptywem wody do dmuchawy.
Zestaw dmuchawy musi posiada¢ Atest PZH do kontaktu z woda pitna.
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g)

Montaz Zestawu pompy pluczacej ztoze filtracyjne:

—  Qmin odpowiednia do wielkosci filtrow,

— intensywno$¢ ptukania woda: Iyt = 36m*/m?-h,

— Hmin = 12,0 m HxO (nalezy zweryfikowa¢ po zaprojektowaniu uktadu
technologicznego),

— zawOr zwrotny typ 402,

— podstawa pompy oparta na wibroizolatorach,

— pompa wolnoobrotowa — max. 1450 obr/min.,

— pompa monoblokowa, pozioma.

Za Zestawem Pompy Plucznej wymagany jest montaz wodomierza

z nadajnikiem impulsow do pomiaru ilosci wody do plukania. Rurociagi

phuczace nalezy wykonac ze stali nierdzewnej w gat min. AISI 316.

Zestaw pompy plucznej musi posiada¢ Atest PZH do kontaktu z woda pitna.

Wymagania materialowe zwiazane z technologia uzdatniania wody

Przepustnice i sifowniki elektryczne zamontowane na Zestawach Filtracyjnych:

wymagany jeden producent,

sitowniki 1 przepustnice od jednego producenta (na budowe elementy zostang
dostarczone ztozone i wyregulowane),

wykonanie centryczne,

dzielony watek,

maksymalne ci$nienie robocze — 16 bar,

korpus - zeliwo GG25,

dysk - CF8M,

uszczelnienie — EPDM,

system ,,anty blow-out”,

flansza pod naped: EN ISO 5211,

sygnat wej./wyj. (modulowany): 4~20 mA,

stopien ochrony: IP67 (standard),

sygnat wyjsciowy (on/off), mechaniczny wytacznik krancowy w pozycji on/off
(2a,250 VAQ),

aluminiowa obudowa nape¢du,

wyposazone w wizualny wskaznik kata otwarcia i diody led.

Przeplywomierze:

wersja kotnierzowa,
kompaktowa budowa czujnika,
przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym,
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obudowa: rozdz., aluminiowa, lakierowana proszkowo,

material wykladziny: poliuretan,

przytacze procesowe: PNI16, stal weglowa, kolnierz luzny - EN1092-1
(DIN2501),

elektrody: 1.4435/316L, stozkowe,

kalibracja przeptywu: 0,5%.

Przepustnice z napedem recznym:

dzwignia r¢czna 10-cio polozeniowa,
mozliwos$¢ blokady dZwigni za pomocg ktodki,
wykonanie centryczne,

dzielony watek,

maksymalne ci$nienie robocze — 16 bar,
korpus - zeliwo GG2S,

dysk - CF8M,

uszczelnienie — EPDM,

system ,,anty blow-out”.

Kurki probiercze:

specjalne do poboru probek, przystosowane do opalania.

Laczniki Amortyzacyjne:

komierzowe,

zastosowanie do tlumienia i kompensacji drgan, kompensacji zmian dlugosci
instalacji 1 redukcji hatasu,

material EPDM,

atest PZH.

Zawory zwrotne grzybkowe, typ 402:

seria 05,

korpus zeliwo,

grzybek AISI 316,

uszczelnienie: silikon do wody pitne;.

Zawory zwrotne, typ 407:

zespoOt zamykania: elastyczna membrana utozona na siedzisku perforowanym,
material wykonania membrany: guma naturalna,

korpus: zeliwo szare EN GJL 250 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz,
uszczelka korpusu: EPDM,

str. 23



praca w dowolnym potozeniu.

Zasuwy z napedem recznym:

zasuwy klinowe migkkouszczelnione,

dhugos¢ zabudowy wg PN-EN 558, tabela 2, seria 14,

owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16,
wykonane zgodnie z PN-EN 1074-112, PN-EN 1171,

korpus - zeliwo sferoidalne.

Wodomierz z nadajnikiem impulsow:

Wodomierz srubowy z pozioma osig wirnika przeznaczony do pomiaru zuzycia ilo$ci
zimnej wody o temp. do 30°C lub 50°C, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar. Wyposazony w nadajnik NKO.

Kolumna (desorber) napowietrzajaca wode:

wysoko$¢ wraz ze zbiornikiem dopasowana do wysokos$ci pomieszczenia SUW,
wykonanie z wysokiej gestosci ptyt PEHD,

kolor bialy,

spawanie metodg ekstruzyjna,

zbiornik zamontowany pod kaskada o pojemno$ci min. 3,0 m?, przytgcza min.
DNI1251 150,
atest PZH.

Montaz pomp przerzutowych:

monoblokowe,

mozliwa praca silnika z przetwornicg czgstotliwosci,
wszystkie czesci kontaktujace si¢ z woda ze stali nierdzewne;,
zamontowane w zestawie na ramie z wibroizolatorami,

Montaz Zestawow Filtracyjnych:

w wykonaniu ze stali nierdzewnej gat. ISI 316 na ci$nienie robocze 6 bar,

z drenazem ptytowym lub lateralnym,

przytacza filtrow zamontowane w dennicy (dot) oraz w ptaszczu (gora),

ptaszcz 1500 mm,

manometry na przylaczach wody surowej i uzdatnionej,

kurki do poboru prébek wody surowej oraz uzdatnionej przystosowane do
opalania,

zawory odpowietrzajace ze stali nierdzewnej gat. AISI 316,

str. 24



— rurociggi ze stali nierdzewnej gat. AISI 316 do recznego odpowietrzania
(odpowietrzniki) wraz z nierdzewnymi zaworami kulowymi
z wyprowadzeniem do kanalizacji,

— przepustnice z sitownikami elektrycznymi - wymaga si¢, aby przepustnice wraz
z napedami zostaty dostarczone zlozone i wyregulowane przez producenta,

— zestaw Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH do kontaktu z woda pitng.

Zestaw Dmuchawy:

— dmuchawa bocznokanatowa,
— wydajno$¢ odpowiednia do wielkosci filtrow,
— rurocigg powietrza nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej w gat. AISI 316,

— rurocigg nalezy wyposazyé w przepustnice r¢czng oraz zawOr zwrotny
membranowy typ 407,

— zestaw dmuchawy musi posiada¢ Atest PZH do kontaktu z woda pitng.

Zestaw pompy pluczacej:

— zawor zwrotny typ 402,

podstawa pompy oparta na wibroizolatorach,

pompa wolnoobrotowa — max 1450 obr/min.,
— pompa monoblokowa, pozioma.

Orurowanie SUW:
Wymagany gatunek stali nierdzewnej min. AISI 316. Wymaga si¢, aby rozgalezienia

instalacji ze zmiang S$rednicy na mniejsza wykonywac¢ za pomocg urzadzenia do
rozgalezienia rur w technologii ,,wyciggania szyjek”. Natomiast rozgalezienia
rurociggdw o identycznych $rednicach wykonywaé nalezy przy uzyciu trojnikdw.
Wymaga si¢, aby spoiny wykonywane byly metodg orbitalng w podwojnej ostonie
argonu — system ten zapewnia najwyzsza jakos¢ wykonanego potaczenia. Elementy
orurowania uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach
produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie. Przed wystaniem na
budowe¢ nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci poszczegodlnych elementéw. Do
wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wiecej niz 10% wszystkich polaczen
spawanych.

Ze wzgledu na istote oraz zywotno$¢ orurowania nierdzewnego wymaga si¢, aby
Wykonawca spetnial ponizsze wymogi:
— Wykonawca musi posiada¢  wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci

w  spawalnictwie ~w  pelnym  zakresie = wymagan  jakoS$ciowych:
PN-EN ISO 3834-2.
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— Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE.

— Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614.

— Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych to minimum
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817.

— Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277.

— Personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetenc;ji
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy
PN-EN ISO 9712.

— Minimum 80% spawow przynajmniej do Srednicy DN200 musi by¢
wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem
jakosci spawu (wydruk).

— Wszystkie rozgalezienia do $rednicy przynajmniej DN150 o grubosci $cianki do
3 mm muszga by¢ wykonane metoda wyciggania szyjek.

Rury oraz wszelkie elementy je taczace, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsigwzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy,
posiadajacymi certyfikaty jako$ci, o regularnym, kotowym przekroju i1 jednakowej
grubos$ci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
1 dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur 1 ci$nienia.

6.3. WYMAGANIA ZWIAZANE Z MAGAZYNOWANIEM WODY
I TLOCZENIEM JEJ DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uzdatnieniu wody w uktadzie technologicznym zlokalizowanym w budynku SUW,
wode nalezy zmagazynowa¢ w zbiornikach retencyjnych stalowych, o poj. min.
100 m?® kazdy. Woda ze zbiornikdw retencyjnych pobierana bedzie przez Zestaw
Hydroforowy zlokalizowany w budynku SUW i wtlaczana do sieci wodociggowe;.
Dezynfekcja wody odbywac si¢ bedzie przez dozowanie podchlorynu sodu oraz lampe
UV. W stosunku do uktadu obecnego funkcjonujacego zmienia si¢ sposob
pompowania wody z jednego stopnia na trzystopniowy:

— pompy glebinowe,

— pompy przerzutowe,

— zestaw hydroforowy.
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Wymagania technologiczne

a)

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania dwoch zbiornikow
retencyjnych stalowych zewnetrznych. Zbiorniki skrgcane na budowie, stal
weglowa ocynkowana i dodatkowo pomalowana, z membrang EPDM. Wymaga
sig, aby zbiorniki posadowiono na fundamentach kwadratowych
o orientacyjnych wymiarach 5,50 x 5,50 m. Dopuszcza si¢ rowniez fundamenty
okragte.

Proponowane Uzbrojenie pojedynczego zbiornika:

b)

rurocigg ttoczny DN125 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwa
doziemng kotnierzowa klinowg DN125 1 skrzynka uliczna,

rurocigg ssacy DN200 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwa
doziemng kotnierzowa klinowa DN200 i skrzynka uliczna,

rurocigg spustowy DN100 (stal nierdzewna gat. AISI 316L) wraz z zasuwg
doziemng kotnierzowa klinowg DN100 1 skrzynka uliczna,

rurociag przelewowy min. DN150 (stal nierdzewna gat. AISI 316),

Zestaw dozowania podchlorynu sodu — dozowanie podchlorynu sodu odbywac
si¢ bedzie na wyjsciu na sie¢ (w tym przypadku dawka regulowana
w zaleznosci od przeptywu). Zestaw dozowania zlokalizowany w oddzielnym
pomieszczeniu budynku SUW. Pomieszczenie musi spetnia¢ odpowiednie
wymagania wynikajace z przepisow BHP.

Dawka chloru zostanie ustalona przy zatozeniu, ze ilos¢ chloru pozostatego
w wodzie po dezynfekcji w punkcie czerpalnym u odbiorcy bedzie wynosita
maksymalnie 0,3 mg/L. Dozowanie podchlorynu bedzie si¢ odbywac
automatycznie. Dawka bedzie regulowana wskazaniami przeplywomierza
elektromagnetycznego opomiarowujacego wyjscie na sie¢ wodociggowa.

Zestaw hydroforowy
Zestaw zlokalizowany zostanie w budynku SUW, w pomieszczeniu pompowni
wody. Wymaga si¢, aby zestaw hydroforowy skladat si¢ z 5 szt. pomp
pionowych, wielostopniowych (oraz jedna dodatkowa pompa rezerwowa,
w sumie 6 pomp), w uktadzie in-line, o parametrach:

— Q=100 m3h,

— H=50m HO.
Powyzsze parametry dotycza pracy zestawu hydroforowego przy rdwnoczesne;j
pracy 5 pomp gtownych. Wymaga si¢ zastosowanie jednej dodatkowej pompy
rezerwowej w pracy czynnej.
Za zestawem wymaga si¢ zastosowanie przeplywomierza
elektromagnetycznego do pomiaru wttaczanej wody do sieci oraz lampy UV.
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d) Montaz lampy UV na wyjsciu wody na sie¢ (przed miejscem dozowania

podchlorynu sodu). Lampe nalezy dobra¢ na maksymalng wydajnos$¢ zestawu
hydroforowego — wraz z pompa rezerwowg, przy T10 = 95% i dawki 400 J/m>.

Proponowane rurociagi miedzyobiektowe
W ramach realizacji przewiduje sig:

Rurocigg doptywowy do nowych zbiornikow retencyjnych, ci§nieniowy,
PE100RC Dz140 PN10 SDR 17.

Odprowadzenie $ciekdw z chlorowni do neutralizatora — PVC-U SN8 Dz110 ,
neutralizator o poj. min 1,0 m?.

Przewdd ssacy od zbiornikow retencyjnych do budynku SUW, ci$nieniowy
PE100RC Dz200 PN10 SDR 17.

Wyjscie na sie¢ PEIOORC Dz200 PN10 SDR 17 — wymiana na terenie dziatki
po istniejacej trasie.

Spust 1 przelew ze zbiornikow retencyjnych do odstojnika popluczyn — PVC-U
SN8 Dz160.

Rurociaggi ze studni do budynku SUW cisnieniowe PE100RC Dz140 PN10
SDR 17 — wymiana na terenie dziatki.

Odstojnik poptuczyn z kregow zelbetowych — min. 3 szt. kregoéw zelbetowych
potaczonych ze soba, o pojemnosci odpowiedniej dla dobranego uktadu
uzdatniania wod¢ —  Zestawow Filtracyjnych. W odstojniku nalezy
zamontowa¢ pompe zatapialng wraz z orurowaniem nierdzewnym gat. AISI
316 oraz armatur¢ , ktéra po odpowiednim odstaniu poptuczyn bedzie
przettacza¢ wode do rowu drogowego, zgodnie z uzyskanym przez Wykonawce
pozwoleniem wodnoprawnym.

Rurociaggi migdzyobiektowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami

technicznymi uzyskanymi od Zamawiajacego.

Wymagania materialowe technologiczne
Lampa UV

wydajnos$¢ Qmax pompowego zestawu hydroforowego, tj. 100 m3/h dobrana dla
T10 = 95% i dawki 400 J/m?,

urzadzenia wykonane sg w cato$ci ze stali nierdzewnej,

w komplecie szafka elektryczna,

atesty PZH.

Zbiorniki retencyjne

Konstrukcja zbiornikow z ocynkowanych i pomalowanych stalowych blach plaskich

ze stali konstrukcyjnej, wzmocnionej pierscieniami z katownika 5 x 50 x 50 mm przy

podstawie oraz gornej krawedzi Scian. Poszczegolne blachy skrgcane beda na budowie
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za pomoca ocynkowanych S$rub. Plaszcze zbiornikow mocowane bgda do plyt
fundamentowych za pomocg kotew rozpreznych oraz klamer co 200 mm. Montaz
zbiornikdéw przebiegal bedzie na placu budowy od dachu w doét i podnoszony bedzie
za pomocg sitownikéw hydraulicznych.

Zbiorniki beda zaizolowane termicznie od wewnatrz wzmocnionym styropianem
o grubosci 10 cm 1 wyposazone w membrang o grubosci 1,0 mm. Membrana ma za
zadanie chroni¢ przeciwkorozyjnie ptaszcz zbiornika 1 zapewni¢ odpowiednig
szczelno$¢. Dach bedzie prowadzony ze spadkiem 2% - 3%. Konstrukcja dachu
zaprojektowana bedzie z ocynkowanych ksztattownikoéw. Jako pokrycie dachu
zastosowane beda ptyty warstwowe o gr. 60 mm z rdzeniem styropianowym. Zbiorniki
wyposazone zostang w wlazy gorne, kominki, drabiny wewngtrzne oraz zewngtrzne,
kroéee do podiaczenia czujnikow poziomu.

Zestaw pompowy hydroforowy

Kazda pompa posiadajgca wlasng przetwornicg czestotliwosci zamontowang w szafie
sterowniczej. Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementow ze
stali nierdzewnej, wyposazonej w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na
podtoze.

Pompy potaczone we wspdlne kolektory: ssawny i tloczny wykonane ze stali
nierdzewnej 316L. Elementy kolektorow taczone za pomoca kolnierzy PN10 ze stali
nierdzewnej 316.

Na kolektorze ssawnym wymagany jest montaz manowakuometra glicerynowego do
pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne), sondy konduktometrycznej
zabezpieczajacej zestaw przed pracg w suchobiegu, zaworu odpowietrzajagcego oraz
krééea spustowego z zaworem kulowym.

Kolektor tloczny wyposazony w manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia
(wykonanie kwasoodporne), przetwornik ci$nienia, przekaznik ci$nienia.

Wszystkie elementy kolektorow i1 kroccow spawane metoda orbitalng w podwojnej
ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego polaczenia.
Wymagane sg przylacza pomp wykonane w technologii ,,wyciggania szyjek”, ktora
minimalizuje straty hydrauliczne.

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i plynnej pracy pompowni, system
nalezy wyposazy¢ w falowniki z filtrem RFI - do regulacji predkosci obrotowej pomp
w celu utrzymywania statego ci$nienia w sieci, niezaleznie od wielko$ci rozbioru.
Wymagane jest, aby uktad pracowal w funkcji ci$nienia mierzonego w kolektorze
ttocznym. Sygnal z analogowego przetwornika ci$nienia bedzie przekazywany do
sterownika, gdzie zostanie pordwnany z sygnatem ci$nienia zadanego. Gdy mierzone
cisnienie bedzie mniejsze od zadanego, a obroty pompy beda nizsze od nominalnych,
wtedy sterownik za pomoca falownika zwigkszy predkos¢ obrotowa pompy,
podnoszac ci$nienie 1 wydajnos¢. Jezeli pompa osiggnie predko$¢ nominalng,

str. 29



a ci$nienie wcigz bedzie nizsze od zadanego — sterownik za pomocg falownika
uruchomi kolejng pompe. Gdy cisnienie wzrosnie ponad warto§¢ zadang (malejacy
rozbior) uktad sterowania ustabilizuje ci$nienie za pomocg falownika.

Dla zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho nalezy zastosowaé czujnik obecnosci
wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wylaczenie
pomp. CatoScig systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy.
Sterowanie kazdej pompy moze si¢ odbywa¢ w trybie pracy automatycznej lub
recznej. W razie awarii falownika pompa przechodzi na zasilanie z sieci.

Szafa sterujgca blokuje mozliwosci zataczenia pompy, w ktoérej sterownik wykryje
awari¢. W przypadku awarii, pompy s3 przelaczane automatyczne. W trybie zerowego
rozbioru nast¢puje ,,uspienie” falownika. Ponownie zalaczana jest ta pompa, ktéra
pracowala najkrécej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje prace po
przywroceniu zasilania (bez koniecznos$ci ingerencji uzytkownika).

Zestaw dozujacy podchloryn sodu

— Pompka z plynng regulacja sprz¢zong z przeptywomierzem - 1 szt.
— Kabel sterujacy do pompy dozujace;.

— Kabel wyjscia przekaznika pompy.

— Przewody odpowiednie dla transportowania podchlorynu sodu.

— Zbiornik z PE o poj. 100 dm?.

— Wanna ochronna dla zbiornika.

— Zawor wielofunkceyjny.

— Zawor dozujacy.

— Mieszadlo r¢czne.

— Lanca ssaca z czujnikiem poziomu.

6.4. WYMAGANIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH DLA OBIEKTOW SUW
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu Stacji Uzdatniania Wody

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie ciggéw
komunikacyjnych oraz opaski odwadniajacej z kostki betonowej budynku SUW.
Wymagana jest takze wymiana ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa.

Ciagi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej
Wymagane jest wykonanie ciggow komunikacyjnych w obrebie Stacji Uzdatniania
Wody o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, ukladnej na 5 cm podsypce
cementowo-piaskowej (w proporcji 1:4). Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa
tamanego, sktadajaca si¢ z 2 warstw:

— podbudowa gorna o gr. 10 cm z thucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm,
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— podbudowa dolna o gr. 15 cm z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm.
Podbudowe nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie odsaczajacej z piasku stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagana konstrukcja nawierzchni ciggéw komunikacyjnych:

— 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej,

— 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

— 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen 0-31,5 mm) stabilizowanego

mechanicznie — warstwa gorna,

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5-63 mm) stabilizowanego

mechanicznie — warstwa dolna,

— geowlodknina separujaca,

— 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie,

— podioze gruntowe.

Ciagi komunikacyjne nalezy wykona¢ w obramowaniu z kraweznikow betonowych
o wym. 15 x 30 cm, posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
Krawezniki nalezy wynie$¢ ponad powierzchni¢ ciggu na wys. 12 cm. Spadki ciggu
ksztattowaé zgodnie z uksztattowaniem terenu o nachyleniu maks. do 2%.

Opaska odwadniajaca budynku SUW
W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie opaski odwadniajacej
o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm, uktadnej na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej (w proporcji 1:4). Podbudowe¢ nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie
odsaczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie.
Wymagana konstrukcja opaski odwadniajace;:

— 6 cm warstwa z kostki betonowej,

— 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

— 10 cm warstwa odsgaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie,

podioze gruntowe.
Opaske odwadniajaca nalezy wykona¢ w obramowaniu z obrzezy betonowych o wym.
8 x 30 cm. Wymagana szeroko$¢ opaski budynku SUW: od 78 cm do 150 cm.

Ogrodzenie z bramg wjazdowa

W ramach inwestycji wymagana jest wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe

z pretow @5 mm, o wys. 1,70 m, z cokotem betonowym. Stupki z profili 60 x 40 x
1,5 mm. Ogrodzenie w kolorze zielonym.

Brama wjazdowa z wypehlieniem panelowym, z pretow @5 mm, o szer. 6,0 m,
dwuskrzydlowa.
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Roboty rozbiorkowe budynku SUW

W ramach inwestycji do rob6t rozbiorkowych zalicza si¢ demontaz stolarki okiennej i
drzwiowe] przewidzianej do wymiany, oraz przewidziany jest demontaz podtog
w budynku .

Powstate z rozbiorki materialy nalezy posegregowac i ztozy¢é w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

Wymiana podlog i roboty okladzinowe
W ramach inwestycji wymagane jest rozebranie podtog istniejacych 1 wykonanie
nowych. Nalezy wykona¢ nowe podiogi:
— na podkladzie z piasku o gr. 10 cm, stabilizowanego mechanicznie,
— na podkladzie z chudego betonu o gr. 10 cm,
— z wykorzystaniem warstwy wodoszczelnej z folii polietylenowej o gr. 0,3 mm,
— z wykorzystaniem warstwy termoizolacyjnej z plyt styropianowych
ogr.15cm,
— wykonujac wylewki cementowe zbrojone siatkg stalowa.
Posadzki nalezy wykona¢ 2z plytek ceramicznych uktadanych na kleju
wysokoelastycznym.

Roboty tynkarsko-malarskie

W ramach rob6t budowlanych nalezy przetrze¢ tynki i uzupeli¢ ubytki. Malowanie
tynkow nalezy wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum trzykrotnie, do uzyskania
jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powlok malarskich nalezy
wykonaé¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajacym podtoze. Kolorystyka
do ustalenia z inwestorem. Stosowa¢ farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia i1 szorowanie.

Uwaga.

W czasie robot malarskich nalezy postepowac scisle wg zalecen producenta wybranej
farby.

Obrobki blacharskie
W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie obrobek blacharskich kominow.
Obrobki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Elewacja i roboty izolacyjne

Wymagane jest docieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianowymi Aizol < 0,033
W/mxK, o gr. 14 cm z wyprawa z tynku silikonowego w stonowanej kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem.

Docieplenie o$ciezy styropianem Aizol < 0,033 W/mXK, o gr. 3 cm z wyprawa z tynku
silikonowego.
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Docieplenie $cian ponizej terenu plytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 12 cm
o obnizonej nasigkliwosci, na kleju bezrozpuszczalnikowym, z wyprawg z tynku
cienkowarstwowego dekoracyjnego mozaikowego powyzej poziomu terenu (cokodt
budynku).

Przed montazem ocieplenia podtoze nalezy oczys$ci¢ i zagruntowac preparatem
wzmacniajacym.

Oscieza okien 1 drzwi oraz naroza budynku nalezy zabezpieczy¢ naroznikami
aluminiowymi z warstwa siatki. Listwa startowa aluminiowa szer. 15 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki nalezy zdemontowac i odwiez¢é w
miejsce wskazane przez Inwestora.

W miejscu zdemontowanej stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy zamontowac stolarke
nowa:

— okna z PCV dwuszybowe wyposazone w nawiewniki higrosterowane
montowane w gornej ramie okiennej, o wspolczynniku przenikania ciepta — dla
catego okna — U < 0,9 W/m2xK,

— drzwi zewngtrzne aluminiowe ,,ciepte” — wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catych drzwi — U < 1,3 W/m2xK.

Istniejagce parapety 1 podokienniki zewnetrzne nalezy zdemontowac. Nowe
podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej 0.50 mm.

Instalacje sanitarne w budynku SUW

Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonaé¢ z wielowarstwowych rur z tworzyw
sztucznych typu PERT/AL/PERT, taczonych ztaczkami zaprasowywanymi.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach
elektrycznych (np. podumywalkowych).

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej,
natomiast przewody odplywowe uktadane w wykopach pod posadzka (instalacja
podposadzkowa) z rur PVC-U (do kanalizacji zewngtrznej) o sztywnosci obwodowej
min. SN2.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej
cienkos$ciennej, taczonych zlgczkami zaciskowymi.
Wymagane parametry techniczne rur:
— wykonane ze stali weglowej RSt 34-2, numer materiatu 1.0034 wg DIN EN
10305-3,
— rury 1 ksztaltki zabezpieczone zewnetrznie przed Kkorozja warstwa
galwanicznego ocynku (Fe/Zn 88) o grubosci 8-15 um,
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— wspotczynnik wydtuzalnos$ci liniowej: 0,0108 [mm/(m x K)],

— przewodnos$¢ cieplna: 58 [W/(m x K)].
Zrédlem ciepta bedzie kociol gazowy (gaz ziemny grupy E).
Jako elementy grzejne nalezy przewidzie¢ grzejniki stalowe plytowe z zaworami
grzejnikowymi, wyposazonymi w glowice termostatyczne.

Instalacje gazowa w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
walcowanych na goraco, wg PN-80/H-74219 (lub norm réwnowaznych), taczonych
poprzez spawanie.

6.5. WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AKPiA

Wymagania dla projektowanych linii kablowych ukladanych w gruncie

Kable w ziemi nalezy uklada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004:2014. Miejsca
skrzyzowan kabli z infrastrukturg podziemna nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Pod drogami, przejazdami i1 cickami wodnymi wymagane sg rury ostonowe
wzmocnione twardoScienne. Polaczenia miedzy odbiornikami energii nalezy
projektowac kablami miedzianymi. Kable utozone w ziemi zinwentaryzowac¢ przed
zasypaniem. Dla urzadzen uruchamianych za posrednictwem urzadzen falownikowych
wymagane sg kable ekranowane.

Wymagania dla instalacji wewnetrznych

W pomieszczeniach technicznych instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych
stalowych ocynkowanych. Dopuszcza si¢ wykonanie zejs¢ z gléwnego koryta do
tacznikéw 1 gniazd w rurkach instalacyjnych natynkowo. Do prowadzenia koryt
kablowych wykorzystywa¢ system tras kablowych jednego producenta. Nalezy
stosowa¢ oznaczniki kablowe minimum co 10 metrow w korycie kablowym, przy
wejsciach do przepustow i w miejscach koncowych kabla.

Wymagania dla kabli sterowniczych

Do urzadzen AKPiA nalezy projektowac kable wielozytowe z zylami miedzianymi
numerowanymi. Podczas projektowania instalacji nalezy przewidzie¢ zapas zyt
w kablach sterowniczych. Dla odbiornikéw ruchomych przewidzie¢ odpowiednie
zapasy kabli. Kable sterownicze nalezy uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych.
Stosowa¢ oznaczniki kablowe przy wejsciach do przepustow 1 w miejscach
koncowych. Stosowa¢ adresacje zyl powigzang z listwami zaciskowymi
w projektowanych rozdzielnicach. W miejscach newralgicznych kable sterownicze
nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych lub peszlach chronigcych kable przed
przetarciem. Nalezy przewidzie¢ stosowanie kabli o izolacji wzmocnionej/specjalne;j
w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne i/lub chemiczne. Dla urzadzen
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pomiarowych nalezy stosowa¢ kable odporne na dzialanie kwasow, olejow
1 agresywnego Srodowiskach.

Wymagania dla instalacji oSwietlenia wewnetrznego

Oswietlenie nalezy projektowaé w oparciu o oprawy przemystowe w technologii LED
o minimalnym stopniu ochrony IP65. O$wietlenie nalezy projektowaé zgodnie
z norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy; Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

Wymagania dla rozdzielnicy glownej RG

Obudowa rozdzielnicy gléwnej powinna by¢ przystosowana do trudnych warunkéw
srodowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo
o stopniu ochrony min. IP54, posadowiona na cokole metalowym o wysokosci
200 mm, wyposazona w drzwi zewnetrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej
zasilane beda poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia (przecigzeniowe,
zwarciowe, nadmiarowe), pozostale rozdzielnice obiektowe oraz pozostale obwody
potrzeb wiasnych obiektu. Rozdzielnica powinna speinia¢ wymagania obowigzujacych
norm dla rozdzielnic i sterownic oraz dyrektyw odnosnie wyrobow budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, a takze posiada¢ certyfikat CE.

Wymagania dla rozdzielnicy technologicznej RT

Obudowa rozdzielnicy powinna by¢ przystosowana do trudnych warunkow
srodowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo
o stopniu ochrony min. IP54, posadowiona na cokole metalowym o wysokosci
200 mm, wyposazona w drzwi zewngtrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej
zasilane bgda wszystkie urzadzenia technologiczne.

Zadaniem rozdzielnicy RT jest nadzér nad prawidlowym przebiegiem procesu
technologicznego. Nadzor ten sprawuje sterownik PLC, ktorego zadaniem jest
zbieranie danych z aparatury pomiarowej, z urzadzen technologicznych, o ich
aktualnym stanie pracy oraz odpowiednie ich wysterowanie. Caty przebieg procesu
technologicznego bedzie przedstawiony na panelu operatorskim zamontowanym na
elewacji rozdzielnicy. Na elewacji nalezy roéwniez zaprojektowaé elementy sterowania
1 synoptyki dla poszczegolnych urzadzen technologicznych.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min. 20% zapasu wolnego miejsca na ewentualng
rozbudowe w przysztosci. Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm dla rozdzielnic 1 sterownic, a takze posiadac certyfikat CE.

Wymagania dla rozdzielnicy sterujacej praca pomp hydroforowych RZH
Obudowa rozdzielnicy powinna by¢ przystosowana do trudnych warunkow

srodowiskowych. Wymagana jest obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo
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o stopniu ochrony min. IP54, wyposazona w drzwi zewnetrzne zamykane na klucz.
Z rozdzielnicy tej zasilany bedzie zestaw hydroforowy.

Zadaniem rozdzielnicy RZH jest nadzér nad prawidlowym przebiegiem procesu
dystrybucji wody. Nadzor ten sprawuje sterownik PLC, ktérego zadaniem jest
zbieranie danych z zestawu hydroforowego o jego aktualnym stanie pracy oraz
odpowiednie jego wysterowanie. Caly przebieg procesu dystrybucji wody bedzie
przedstawiony na panelu operatorskim zamontowanym na elewacji rozdzielnicy. Na
elewacji nalezy roéwniez zaprojektowaé elementy sterowania i synoptyki dla zestawu
hydroforowego.

Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm dla rozdzielnic
1 sterownic, a takze posiada¢ certyfikat CE.

Wymagania dla sterownikow PLC
Minimalne parametry jakimi muszg si¢ charakteryzowa¢ sterowniki PLC
w rozdzielnicach:

— pamig¢¢ programu min. 512 kB,

— budowa modulowa,

— obstluga dowolnych kart SD,

— min. 1 port szeregowy RS485,

— port ethernetowy wbudowany w jednostke gtowna,

— 1los¢ wejs¢/wyjs¢ nalezy dobra¢ z 20% zapasem.

Wymagania dla panelow operatorskich
Panele operatorskie zostang zamontowane na elewacjach rozdzielnicy RT 1 RZH.
Minimalne parametry jakimi muszg si¢ charakteryzowac panele:
— kolorowy panel dotykowy,
— przekatna:
o min. 10” dla rozdzielnicy RT,
o min. 7” dla rozdzielnicy RZH,
— ekran typu TFT,
— rozdzielczo$¢ (px):
o 1024x600 dla rozdzielnicy RT,
o 800x480 dla rozdzielnicy RZH,
— podswietlenie LED,
— min. 128 MB pamigci Flash,
— min. 128 MB pamigci RAM,
— wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
— 1 port komunikacyjny ethernetowy,
— 1 port komunikacyjny RS-232,
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1 port komunikacyjny RS-485,
temperatura uzytkowania: 0-50 °C,
bezptatne oprogramowanie do konfiguracji paneli.

Wymagania dla przetwornic czestotliwosci

Przetwornice czestotliwosci wspotpracujace z pompami zestawu hydroforowego
powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami technicznymi:

kompaktowa obudowa ulatwiajagca montaz i obstuge,

stopien ochrony obudowy min. [P21,

min. 1 port komunikacyjny RS-485,

min. 1 port ethernetowy,

min. 3 wyjs$cia przekaznikowe,

funkcja bezpiecznego wytaczenia momentu STO (Safe Torque Off),

algorytm sterowania silnika: skalarny i wektorowy,

mozliwos$¢ sterowania predkoscig lub momentem silnika,

wysoka sprawno$¢ energetyczna,

mozliwo$¢ wspolpracy z r6znymi typami silnikéw AC,

fatwy w obstudze panel sterowania z minimalng rozdzielczoscig 240 x 160
pikseli,

jednostka sterujgca z mozliwoscig instalacji  opcjonalnych modutow
komunikacji, sprz¢zen oraz rozszerzen wejs¢/wyjsc,

lakierowane plytki elektroniki w standardzie,

programowalne wejs$cia/wyjscia cyfrowe i analogowe,

wbudowany dlawik sieciowy po stronie DC do redukcji wyzszych
harmonicznych ze zmienng reaktancja,

wbudowany w standardzie filtr EMC spetniajacy wymagania klasy C2,
regulator PID z dwoma zestawami nastaw,

mozliwo$¢ zaprogramowania przemiennika czgstotliwosci za pomoca
bezptatnego oprogramowania komputerowego; program komputerowy
w jezyku polskim,

mozliwos¢ kalkulacji przeptywu.

Wymagania instalacji CCTV
Kazda z kamer instalacji CCTV powinna charakteryzowaé si¢ nastepujagcymi
parametrami technicznymi:

kamera wraz z obudowg przeznaczona do zastosowan zewnetrznych, do pracy
w trybie 24/7/365,
generowany obraz w rozdzielczo$ci co najmniej 1920x1080p,
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— generowany obraz co najmniej 50kl./s w rozdzielczosci 1920x1080p
z wykorzystaniem kompresji H.264,
— wykorzystywana kompresja video H.264 profile High, Main i1 Baseline,
— posiadajgca czutos¢ lepsza niz 0,11 lux w trybie kolorowym (pomiar przy F1.2,
migawka),
— posiadajaca czulo$¢ nie gorszg niz:
o dla 50 IRE:
Kolor: ... Lux*,
B-W: ... Lux*,
*ustalenie parametru nastgpi po dokonaniu oceny zakresu warunkow
otoczenia (Srodowiska) zwigzanych z o§wietleniem terenu,
— posiadajaca szeroki zakres dynamiki obrazu - lepszy niz 85dB,
— posiadajagca mechanizm automatycznej regulacji ostrosci obrazu (tzw. auto
back-focus),
— umozliwiajgca polaczenie co najmniej 20 uzytkownikéw w trybie Unicast,
— umozliwiajgca obshuge podtaczania do sieci zgodnie z 802.1x,
— posiadajaca funkcje stabilizacji obrazu,
— posiadajaca funkcje redukeji szumu (3D),
— posiadajaca zgodno$¢ ze standardem ONVIF,
— posiadajagca zdolno$¢ do generowania co najmniej trzech strumieni obrazu,
roéznigcych sig.

System wizualizacji

Obiekt objety niniejszym opracowaniem nalezy wiaczy¢ do istniejagcego, nadrzednego
systemu wizualizacji, opartego o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, w istniejagcym
APN, ktéry jest zainstalowany 1 funkcjonuje u Zamawiajgcego. Nalezy go
zaktualizowa¢ do najnowszej wersji dostepnej na rynku. Jednoczesnie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejacy 1 funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zamieniony
na inny. Nie dopuszcza si¢ roOwniez mozliwosci wspoldziatania dwoch lub wigcej
odmiennych systemOw sterowania 1 monitoringu z uwagi na koszty przysziej
eksploatacji.

Nalezy rowniez przewidzie¢ wymiane istniejacej stacji bazowej na nowa
o minimalnych parametrach:

1 | procesor czestotliwos¢ podstawowa: min. 1,00 GHz
czestotliwos$¢ w trybie turbo (1 rdzen) : min. 3,50 GHz
liczba rdzeni: min. 4

liczba watkéw: min. 8
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2 | pami¢¢ RAM min. 8 GB

3 | dysk twardy min. 1 TB

4 | karta graficzna czgstotliwo$¢ GPU: min. 0,30 GHz
karta graficzna (turbo): min. 1,05 GHz
jednostki wykonawcze: min. 64
technologia: min. 10 nm

5 | monitor przekatna: min. 23,6”
rozdzielczo$¢: min. 1920 x 1080

6 | TV przekatna: 55”

7 | dodatkowe klawiatura, mysz, listwa antyprzepigciowa, UPS

wyposazenie
9 | system operacyjny 64 bit

Wymagania dotyczgce dzialania szaf rozdzielczych i sterowniczych

Napig¢cie znamionowe robocze nie moze by¢ nizsze niz 440 V, a znamionowe napiecie
izolacji nie moze by¢ nizsze od 660 V. Przewody miedzy gldéwnymi szynami
zbiorczymi, a strong zasilania poszczegolnych zespotow funkcjonalnych powinny by¢
mozliwie jak najkrétsze i o odpowiednim przekroju.

Wymagane jest, aby Wykonawca zapewnit pelng selektywnos$¢ calego systemu
zabezpieczen.

Awaria jednego z zespolow funkcjonalnych nie moze wptyna¢ na dziatanie zadnego
innego zespotu.

Konstrukcja rozdzielnic sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napigcia nalezy zbudowaé
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca powinien
zachowa¢ $rodki ostrozno$ci, aby zapobiec przypadkowemu dotknieciu czesci
znajdujacych si¢ pod napigciem 50 V lub wyzszym.

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dolu pokrywy, wejscia
kabli powinny posiada¢ uszczelnienie o odpowiednim stopniu ochrony. Te same
wymagania obowigzujg szafki rozdzielcze z wprowadzaniem kabli od gory.

Wszystkie szyny zbiorcze 1 przewody ochronne wykonane z miedzi.

Szczegélowe wymagania dotyczgce rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych
Wymagane jest, aby wszystkie rozdzielnice zasilajace i1 sterownicze spelniaty aktualne
przepisy i normy.

Elementy urzadzen zamontowane na zewngtrznej powierzchni wszystkich pokryw
1 drzwiczek nalezy wyposazyé w opisy podajace jego funkcje. Elementy urzadzen
zamontowane wewnatrz obudow nalezy wyposazyé w opisy zawierajace numery
zgodne z oznaczeniami naniesionymi w schematach elektrycznych potaczen.
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Numery zaciskow blokoéw list przytaczeniowych wewnatrz obudowy nalezy
przedstawi¢ graficznie wewnatrz szafy w celu tatwego przylaczenia kabli
sterowniczych i zasilajacych. Wykonawca w szafach porozdziela bloki zaciskow dla
réznych grup napigé.

W obudowie na drzwiach wewnetrznych nalezy zamies$ci¢ wykaz wartosci pradu
znamionowego wszystkich bezpiecznikow. Drzwiczki 1 pokrywy szaf powinny
zawiera¢ mozliwo$¢ zamykania za pomocg klamek. Sygnaly wchodzace do szaf
z innych szaf rozdzielczych 1 sterowniczych nalezy odseparowaé¢ za pomoca
przekaznikéw elektromagnetycznych.

Wylaczniki pradu przemiennego (prad wylaczalny 10 kA i powyzej)

Wymagane jest, aby wylaczniki uzywane w niskonapieciowych instalacjach pradu
przemiennego o pradzie wylaczalnym 10 kA 1 powyzej, byly urzadzeniami
mechanicznymi, zamontowanymi w stalowej kasecie, wnetrzowymi, powietrznymi,
wyzwalanymi swobodnie i spelniajacymi aktualne przepisy i normy.

Rozlgczniki izolacyjne
Wymagane jest, aby rozlaczniki izolacyjne bytly mechanicznymi urzadzeniami
wnetrzowymi, powietrznymi, spelniajagcymi aktualne przepisy i normy.
Rozlaczniki izolacyjne powinny spetnia¢ warunki:
— znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze od 660V~,
— znamionowe napig¢cie robocze nie moze by¢ nizsze od 440V~
— znamionowy prad krétkotrwaly wytrzymywany musi odpowiada¢ warunkom
zwarciowym,
— znamionowa zdolnos$¢ zatgczania zwarciowego musi by¢ zgodna z warunkami
zwarciowymi,
— styki stale powinny by¢ ostoniete w celu ochrony przed przypadkowym
dotknieciem czesci przewodzacych przez konserwatora.

Styczniki pradu przemiennego
Wymagane jest, aby styczniki pradu przemiennego byly mechanicznymi urzadzeniami
elektromagnetycznymi, wnetrzowymi, spelniajagcymi aktualne przepisy i normy.
Wymagane whasciwosci elektryczne zastosowanych stycznikow:

— znamionowe napig¢cie robocze nie moze by¢ nizsze niz 440 V~,

— znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze od 660 V~,

— znamionowy prad roboczy nie moze by¢ nizszy od znamionowego pradu

roboczego rozrusznika.

Styczniki powinny cechowac sig:
— mozliwoscig pracy ciaglej,
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— mozliwoscig pracy przerywane;j,
— 1zolacyjng podstawa stycznika,
— duza trwalo$cig mechaniczna,

— duza zdolnoscig taczeniowa.

Rozlgczniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych
Wymagane jest, aby roztaczniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych bytly
urzagdzeniami mechanicznymi, wnetrzowymi, spelniajgcymi aktualne przepisy
i normy.
Roztaczniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych powinny spetnia¢ warunki:
— musza by¢ przystosowane do wylaczania 1 zatgczania pradu roboczego,
— po wylaczeniu roztgcznika i wyjeciu wkiadki topikowej musi istnie¢ widoczna
przerwa izolacyjna w obwodzie,
— nie mogg by¢ stosowane do fgczen manewrowych,
— znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze od 660V~,
— znamionowe napi¢cie robocze nie moze by¢ nizsze od 440V~,
— znamionowy prad zwarciowy powinien odpowiada¢ warunkom zwarciowym,
— styki stale powinny by¢ ostonig¢te w celu ochrony przez przypadkowym
dotknieciem czesci, przewodzacych przez konserwatora.

Rozlaczniki bezpiecznikowe dla obwodow silnikow
Wymagane jest, aby rozlgczniki bezpiecznikowe w obwodach silnikéw pradu
przemiennego byly urzadzeniami mechanicznymi wnetrzowymi, spetniajagcymi
aktualne przepisy 1 normy.
Roztaczniki bezpiecznikowe dla obwodoéw silnikéw powinny spetnia¢ warunki:
— znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 660V~
— znamionowy prad zwarciowy dla maksymalnych wartosci znamionowych
powinien odpowiada¢ warunkom zwarciowym,
— styki stale powinny by¢ ostonicte w celu ochrony przez przypadkowym
dotknigciem czesci; przewodzacych przez konserwatora.

Rozruszniki silnikéw

Wymagane jest, aby rozdzielnice zasilania i sterowania silnikoéw byly wyposazone
w aparatur¢ zabezpieczajaca, umozliwiajacg bezposredni rozruch silnikéw o mocy do
5,5 kW wiacznie. W przypadku silnikow o mocy wigkszej niz 5,5 kW nalezy
zastosowac tyrystorowe urzadzenia lagodnego rozruchu. Znamionowy prad roboczy
nie moze by¢ nizszy od pradu silnika przy pelnym obcigzeniu. Rozruszniki powinny
by¢ przystosowane do sterowania automatycznego i recznego. Nalezy stosowad
zintegrowane zabezpieczenia silnikow, zapewniajace ochrong przy:

— zaniku fazy,
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— asymetrii obcigzenia,
— doziemieniu,

— Pprzeciazeniu,

— zbyt dlugim rozruchu,
— niedocigzeniu.

Bezpieczniki obwodow zasilania i sterowania

Wszystkie wkiadki bezpiecznikowe obwodow silnikéw nalezy dostosowaé do pradu
znamionowego 1 rozruchowego. Wkladki topikowe niskiego napigcia beda zgodne
z aktualnymi przepisami i normami. Listy z wykazem wktadek bezpiecznikdéw
powinny by¢ zamieszczone na drzwiach wewnatrz rozdzielnicy.

Gniazda 1 podstawy bezpiecznikéw beda w petni izolowane, ich czesci pod napigciem
ostonigte, a wytrzymatos¢ zwarciowa wicksza od najwigkszego spodziewanego pradu
Zwarciowego.

Wktadki bezpiecznikowe z charakterystyka czasowo-pradowa typu ‘gG’ powinny
wypada¢ w odpowiedniej strefie czasowo - pradowej, wedtug obowiazujacej Polskiej
Normy.

Proby rozdzielnic zasilajacych i sterowniczych

Wymagane jest, aby wszystkie rozdzielnice zasilajace 1 sterownicze posiadaly
certyfikaty prob swoich czesci skladowych. Kompletne zespolty powinny posiadaé
wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie.

Wszystkie zwykte 1 alarmowe funkcje Wykonawca powinien przetestowaé ponownie.
Symulacje mogg by¢ stosowane w celu sprawdzenia dziatania urzadzen kontrolnych
(np. wylacznik plywakowy moze by¢ sprawdzony na ,,sucho” przez dziatanie r¢czne).
Wszystkie czynnosci sprawdzajace i proby powinny by¢ wykonane zgodnie z ustalong
procedura. Wyniki powinny by¢ zapisywane oddzielnie. Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ wyniki wszystkich préb.

Instrumenty wskazZnikowe

Wymagane jest, aby instrumenty wskaznikowe spetniaty standardy przemystowe.
Powinny by¢ przystosowane do ciaglej pracy pod duzym obcigzeniem oraz spetniaé
aktualne przepisy 1 normy.

Ukladanie kabli w budynkach

Kable uktadane wewnatrz budynkéw lub na nich nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych, drabinkach lub wieszakach kablowych z materialu dobranego do
warunkow srodowiska (ocynk galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe powinny
by¢ mocowane na wspornikach ze stali ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty
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bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podioza (cegta, beton)
W Sposob trwaly.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami. Powinna by¢ prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Kable powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
od $cian, podldg itp. Trasy pionowe 1 poziome glownych ciggow kablowych nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby mozliwa byta rozbudowa instalacji.

Trasy kablowe powinny mie¢ min. 20% zapas szerokosci.

Montaz przewodow kablowych

Wymagane jest, aby przewody kablowe 1 laczniki zostaly zamontowane w budynku
natynkowo w rurkach ostonnych. Ostona przewoddéw kablowych powinna tworzy¢
cigglos$¢ elektryczna na catej dtugosci. W zwyktych puszkach Wykonawca powinien
stosowaé gladkie tulejki i1 zlaczki lub alternatywnie mozna wykorzysta¢ puszki
wytlaczane.

Przewody kablowe montowane na S$cianach w rurkach ostonnych powinny by¢
przymocowane za pomocg wspornikow. Wsporniki Wykonawca powinien rozmiesci¢
w odstepach nie przekraczajacych 2 metry, aby zapewni¢ odpowiednie zamocowanie.
Elastyczne rurki zbrojone, ostoni¢te PCV, powinny by¢ poprowadzone do silnikow lub
innych zespoldw narazonych na drgania. Na potaczeniach miedzy rurkg sztywna
1 elastyczng Wykonawca powinien zamontowa¢ puszki przelotowe z odpowiednimi
dtawicami po obu stronach.

Kable i przewody

Wymagane jest, aby zastosowane kable sygnalowe byly odporne na zaklécenia
elektromagnetyczne, a takze trudnozapalne. Nie nalezy w jednym kablu prowadzi¢
sygnatow o réznych warto$ciach napigcia. Nalezy stosowac kable elektroenergetyczne
z zytami miedzianymi na napiecie 1 kV o przekroju min. 2,5 mm?. Po stronie wtornej
falownikow nalezy stosowaé przewody ekranowane.

Silniki elektryczne

Silniki przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia 40°C powinny by¢ typu
indukcyjnego (trojfazowe klatkowe ogolnego przeznaczenia), przystosowane do
rozruchu bezposredniego. Prad rozruchu nie powinien by¢ wigkszy niz
sze$ciokrotnos¢ pradu pod pelnym obcigzeniem. Przy wyborze silnika nalezy zwrocic¢
uwage na charakterystyki rozruchu w zaleznos$ci od obcigzenia.

Wymagane jest, aby wydajno$s¢ i wspotczynniki mocy silnikéw byly wysokie
w szerokim zakresie warunkoOw obcigzenia; silniki beda zaprojektowane,
wyprodukowane 1 przetestowane zgodnie ze stosownymi aktualnymi przepisami
1 normami. Silniki powinny osiaggnag¢ maksymalny moment rozruchowy 150%
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momentu przy pelnym obcigzeniu. Wymagane jest, aby silniki pracowaty cicho i bez
wibracji.

Silniki powinny wytrzymaé¢ 12 uruchomien na godzing, w normalnych warunkach
(80% napigcia znamionowego), natomiast w ciggu calego okresu eksploatacji powinny
osiggna¢ mozliwos¢ 50 000 godzin pracy. Tabliczki znamionowe silnikow powinny
zawiera¢ oprocz standardowych danych znamionowych, dane o klasie izolacji,
wzroscie temperatury i typie obudowy.

Zespol pradotworczy
Wymagane jest, aby zespol pradotworczy spetnial wymagania aktualnych przepisow
i norm.
Rozruch agregatu bedzie automatyczny przy braku napigcia. Nalezy przewidzie¢
niezbedne blokady uniemozliwiajace rownolegla prace agregatu i zasilania z sieci.
Zespo6t pradotwoérczy powinien spelnia¢ wymagania :
— zespot silnik/alternator zamontowany na stalowej ramie poprzez poduszki
antywibracyjne,
— zbiornik paliwa w ramie agregatu,
— silnik z rozrusznikiem elektrycznym,
— chlodnica z wentylatorem,
— akumulator rozruchowy,
— panel kontrolny zamontowany w agregacie,
— wyposazony w 1 port komunikacyjny RS-485,
— wyposazony w roztgcznik dla akumulatora,
— wyposazony w regulowany wylacznik réznicowo-pragdowy oraz wylacznik
gléwny na wszystkie pola w standardzie,
— moc ciggta: brak ograniczen co do rocznej liczby motogodzin ( przy zmiennym
obcigzeniu ).
— mozliwos¢ przecigzenia o 10% przez 1 godzing na 12 godzin pracy (zgodnie
z ISO 8528 PREP),

Bateria kondensatorow

Na podstawie obliczen wymagany jest dobor baterii kondensatoréw z automatyczng
regulacja. Przed montazem baterii kondensatorow nalezy dokona¢ szczegdlowych
badan poboru mocy oraz wspdtczynnika cos¢ za pomocg analizatora parametrow sieci.
Na ich podstawie szczegdtowo dobra¢ bateri¢ kondensatorow.

Elementy podstawowe baterii: regulator, zabezpieczenia, styczniki, kondensatory,
obudowa. Stopien ochrony obudowy IP42.
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Analizator parametrow sieci
Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w tablicowy wielofunkcyjny miernik parametréw
sieci  energetycznej, umozliwiajacy wyswietlenie  okreslonych  parametrow
systemowych, wystepujacych w niskonapigciowych sieciach zasilajgcych. Analizator
powinien posiada¢ graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy
dokonywanie odczytu nawet z wigkszej odleglosci.
Podstawowe parametry analizatora:

— napigcie fazowe,

— napigcie miedzyfazowe,

— prad,

— moc pozorna 1-fazowa,

— moc czynna 1-fazowa,

— moc bierna,

— moc pozorna catkowita,

— moc czynna catkowita,

— moc bierna catkowita,

— wspdlczynnik mocy,

— catkowity wspotczynnik mocy,

— czestotliwose,

— wspoélezynnik zawartosci harmonicznych napigcia,

— wspodlczynnik THD1 pradu,

— energia czynna,

— energia pozorna,

— energia bierna,

— licznik czasu pracy,

— asymetria napigcia,

— asymetria pradu.
Analizator powinien by¢ wyposazony w gniazdo RJ45.

Oswietlenie terenu
Wymagane jest oswietlenie terenu SUW. Nalezy zaprojektowac stupy oswietleniowe
stalowe ocynkowane, o$miokatne, o wysoko$ci zawieszenia oprawy 10 m. Stupy
o$wietleniowe wyposazy¢ w podwojne wysiggniki o dlugosci max. 1,0 m Stupy nalezy
zamontowa¢ na fundamentach F-150/200. Fundamenty nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozja farbami bitumicznymi. Metalowe czgsci stupow taczy¢
z przewodem ochronnym z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej. Przewidziano
zastosowanie opraw oswietleniowych:

— napigcie zasilania 230V,

— klasa ochronnosci IP65,
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— II'klasa izolacji,

— zmozliwos$cig regulacji kata nachylenia oprawy,

— zrddta $wiatta w technologii LED.
Zrodta  $wiatla  zabezpieczy¢  bezpiecznikami instalacyjnymi  S301  B6A,
zamontowanymi na tabliczce bezpiecznikowej we wnece shupowej. Zasilanie
o$wietlenia wykona¢ z rozdzielnicy RG zasilajaco-sterujacej kablem YKY 3 x 4 mm?2.
Wykonaé uziemienie stupow. Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10€.
Zalaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bgdzie automatycznie z zegara astronomicznego.
Mozliwe bedzie rowniez calkowite wylgczenie instalacji lub zatgczenie r¢czne za
pomocg przetacznika modutowego 1-0-11.

Instalacja fotowoltaiczna

Wymagane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej (o mocy pokrywajacej
zapotrzebowanie szczytowe Stacji Uzdatniania Wody) wraz z infrastrukturg
towarzyszacg. Instalacja zostanie podlaczona do sieci w systemie on-gird
umozliwiajac  wspolprace elektrowni z  siecig  dystrybucyjnag. Nadwyzki
wyprodukowanej energii beda oddawane do sieci, natomiast w przypadku niedoboru
kupowane. Inwestor dokona zgloszenia przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
mikroinstalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wytycznymi dystrybutora energii.

Inwerter fotowoltaiczny
Inwerter konwertuje prad staly(DC) generowany przez ogniwa fotowoltaiczne na prad
zmienny (AC) o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci elektroenergetyczne;j.
Wymagane jest zastosowanie inwertera o parametrach niegorszych:
— maksymalne napiecie wejscia: 1000 V,
— napigcie startowe: 330 V,
— zasigg napie¢ MPPT: 200-800 V,
— maksymalny prad wejscia: 15 A+ 15 A,
— liczba MPPT / maksymalna liczba stringdw w urzadzeniu, nominalna moc
wyjscia, wyjscie (AC): 2/4, 10 kW,
— napigcie nominalne: 380/400V,
— zakres napigcia: 313 ~470V (regulowane),
— czestotliwosé: 50/60 Hz,
— 1los¢ faz: 3,
— wspotczynnik mocy: >0,99,
— THD <3%,
— iniekcja pradu DC <20 mA,
— zasieg czestotliwos$ci, sprawnos¢, sprawnos¢ maksymalna: 47-52Hz or 57-62
Hz (regulowane), 98,2 %,
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sprawnos¢ Euro: 97,3 %,

sprawno$¢ MPPT, ochrona, odwrotna polaryzacja DC: 99,9 %, TAK,
zabezpieczenie przed zwarciem: TAK,

zabezpieczenie nadpradowe wyjscia: TAK,

zabezpieczenie wyjscia przed zbyt wysokim napigciem: TAK,
monitorowanie rezystencji izolacji: TAK,

wykrywanie pradu resztkowego: TAK,

ochrona przed przepigciami: TAK,

monitorowanie sieci: TAK,

ochrona antywyspowa: TAK,

ochrona termiczna: TAK,

typ: beztransformatorowy,

zuzycie wlasne: <1 W(noc),

temperatura dziatania: -25 °C ~ 60 °C,

stopien ochrony: P65,

emisja dzwigku (typowa): <30 dBA,

chtodzenie: konwekcyjne — naturalne,

zywotnos$¢: >20 lat,

wilgotno$¢ otoczenia: 0~95%,

bezpieczenstwo/standarty EMC, polaczenie DC, dane ogodlne: EN61000—6—
1:2007; EN61000—6-3:2007, IEC62109-1/2; AS3100, MC-4 kompatybilny,
polaczenie AC: wtyczka klasy P67,

wyswietlacz: LCD, 2x20 Z,

komunikacja: RS 485,

gwarancja: min. 10 lat.

Panele fotowoltaiczne

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych

monokrystalicznych o mocy znamionowej 290 W. Do obliczen nalezy przyjaé panele

fotowoltaiczne o parametrach niegorszych:

Parametry mechaniczne

ogniwo (mm): Mono 156 x 156,

pole przekroju kabla (mm?2): 4,

zlacze: zgodny z MC4,

maksymalne napigcie w systemie: napigcie stale 1000 V (IEC),

temperatura pracy: -40°C~+85°C,

maksymalne obcigzenie statyczne, przod (np. $nieg, wiatr): 5400 Pa (112 Ib/R),
maksymalne obcigzenie statyczne, tyl (np. wiatr): 2400 Pa (50 Ib/R ),

normalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): 45 +/-2C°,
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klasa stosowania: klasa A,
gwarancja: min. 10 lat,

Parametry elektryczne

moc znamionowa w (STC) (W): 290,

napiecie jatowe (Voc/V): 39,46,

napigcie przy mocy maksymalnej (Vmp/V): 32,07,

prad zwarciowy (Isc/A): 9,56,

natezenie pragdu przy mocy maksymalnej (Imp/A): 9,11,
sprawno$¢ modutu [%]: 17,74,

tolerancja mocy (W): -0~+5 W,

wspotczynnik temperaturowy Isc (alsc): +0,060%/°C,
wspotczynnik temperaturowy Voc (BVoc): -0,300%/°C,
wspolczynnik temperaturowy Pmax (yPmp): -0,390%/°C,

warunki STC: natezenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura modutu

25°C, wspotczynnik masy powietrza AM 1,5.

Rozdzielnice DC instalacji fotowoltaicznej
Rozdzielnica PV zawiera urzadzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych 1 falownika

PV w instalacji fotowoltaicznej przed przepigciem w obwodach DC, wywolanym

wyladowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejScia AC do inwertera.

Posiada rowniez wylacznik gtowny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy dajacy

mozliwos¢ roztaczenia paneli fotowoltaicznych od inwerterow recznie lub za pomoca

przycisku p.poz przy wejsciu glownym SUW. Wymagana jest obudowa zewngtrzna
nascienna zabudowana na konstrukcji pod panelami PV.
Wymagane dane techniczne obudowy:

stopien ochrony min. IP65,

obudowa wykonana z poliwgglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami,
odpornos¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne IK 10,

napigcie Un>1000V DC, In=35A DC,

zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C,

odpornos¢ na dziatanie promieni UV.

Rozdzielnice AC instalacji fotowoltaicznej
Zewngetrzna nascienna zabudowana na konstrukcji pod panelami PV:

znamionowe napigcie: AC 230/400V 50 Hz,

stopien ochrony min. IP65,

obudowa wykonana z poliwgglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami,
zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C,

odpornos¢ na dziatanie promieni UV,
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— zasilanie 1 odplywy od dotu.
Wewngetrzna nascienna zabudowana przy rozdzielnicy gtownej SUW:
— znamionowe napigcie: AC 230/400V 50 Hz,
— stopien ochrony min. IP65,
— obudowa wykonana z poliwegglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami,
— zakres temperatury pracy: -40 °C do +60°C,
— zasilanie 1 odplywy od dotu.

Polaczenia instalacji PV po stronie AC i DC
Polqgczenia po stronie AC
Na odcinku od inwertera do rozdzielnicy gtownej RG zasilajgco — sterujacej poprzez
rozdzielnice AC instalacji fotowoltaicznej nalezy utozy¢ kabel YAKY o dobranym
przekroju.
Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w rozlaczniki, wytgczniki nadmiarowo-pradowe,
wytacznik roznicowo-pradowy oraz zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.
Polgczenia po stronie DC
Potaczenia systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy wykona¢ za pomoca
przewodow solarnych o nastepujacych parametrach niegorszych:
— nominalne napiecie: AC U0/U 0.6/1.0 kV,
— max. napi¢cie DC systemu PV: 1.8 kV,
— max. dopuszczalne napigcie pracy AC: 0.7/1.2 kV  przewodnik-
ziemia/przewodnik-przewodnik,
— max. dopuszczalne napigcie pracy DC: 0.9/1.8 kV  przewodnik-
ziemia/przewodnik-przewodnik,
— test napigcia AC/DC: 6,5 kV/15kV,
— przewodnik: miedz elektrolityczna, cynowana, klasa 5,
— stosowanie na zewnatrz,
— wytrzymaly temperaturowo: maksymalna temperatura otoczenia do +120°C,
zgodnie z IEC 60216,
— zwiekszona odpornos¢ przed ogniem,
— niska emisja dymu podczas pozaru,
— odporny na amoniak,
— odporny na promieniowanie UV,
— odporny na ozon,
— w podwojnej izolacji z komponentu sieciowanego.
Przewody nalezy prowadzi¢ od paneli fotowoltaicznych do rozdzielni DC. Przewody
uktadaé pod panelami fotowoltaicznymi, taczac poszczegdlne moduty miedzy sobg tak
aby unikng¢ tworzenia si¢ petli przewodow, w ktérych mogloby si¢ indukowacé
napigcie. Przewody dodatnie prowadzi¢ blisko przewodu ujemnego. Kabel nalezy
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zabezpieczy¢ przed drganiami, przesuni¢ciami i tarciem o inne elementy konstrukcji.
ZYaczki mocowac trwale do konstrukcji (nie powinny zwisac). Przewody prowadzi¢
w peszlach ochronnych odpornych na warunki atmosferyczne.
Do potaczenia przewoddéw nalezy stosowac ztacza o parametrach niegorszych:

— stopien ochrony: IP 68,

— zakres temperatur: od —40°C do +90°C,

— napigcie znamionowe: 1000 V (IEC),

— prad znamionowy: 45A (4 mm?2),

— rezystancja styku: 0.25 mQ,

— materiat styku: miedZ ocynowana,

— materiat izolacyjny: PBT,

— rodzaj styku: usieciowany.

System mocowania paneli

Panele PV nalezy mocowa¢ na konstrukcji wolnostojacej jednopodporowej wbijanej
w ziemi¢. Uktad paneli: rzgdowy. Kat nachylenia 30°.

Materiaty konstrukcji: stal ocynkowana, aluminium.

6.6  WYMAGANIA DLA SIECI WODOCIAGOWEJ ZASILAJACEJ
MIEJSCOWOSC BABIN

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejacego wodociggu grupowego z ujeciem wody
w Matczynie dla potrzeb mieszkancoOw m. Zosin (Babin), zamieszkujacych budynki
sektora mieszkalnego bylego PGR BABIN.

Wodocigg ma dostarcza¢ dostateczng ilo§¢ wody do celow socjalnobytowych,
gospodarczych i p. pozarowych, zapewniajac jednoczesnie odpowiednig jakos¢ wody
pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym .

Calkowita dtugos$¢ projektowanej w tym zadaniu sieci wyniesie ok. 1,115 km.

Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociggowej, pomiedzy miejscem wigczenia
do istniejgcej sieci, a osiedlem mieszkaniowym w Babinie nie wystepuje zadna
zabudowa, a istniejgce uzbrojenie to sie¢ gazowa rozdzielcza, kanalizacja sanitarna,
istniejgca sie¢ wodociggowa oraz linia kablowa telekomunikacyjna.

Ponadto wystepuje skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego ci$nienia @250 mm.
Zaklada si¢, ze projektowana sie¢ bedzie przebiega¢ po gruntach stanowigcych
wlasno$¢ prywatng.

Przewidziany do wykonania odcinek ma zapewni¢ optymalny przeptyw wody w ilo$ci
potrzebnej do zaopatrzenia przeciwpozarowego w wysokoéci min. 10 dm?¥/s, ktory to
przeplyw stanowi podstawe do wymiarowania przekroju sieci.
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Docelowo zaktada si¢ dalszg rozbudowe sieci dla wsi Babin i Jaroszewice.
Wymagane jest wykonanie sieci wodociggowej z rur PE1I00RC SDR17 PN10.

Z uwagi na znaczne obnizenie terenu miejscowosci Babin w stosunku do poziomu
yjecia wody (ok. 20 m), nalezy przewidzie¢ zastosowanie reduktora ci$nienia oraz
ewentualnie zaworéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych.

Wymagania materialowe dla rur wodociggowych

— materiat PEIOORC SDR17 zgodny z certyfikatem PAS 1075 dla gotowego
wyrobu,

— wszystkie warstwy rur muszg by¢ wykonane z tworzywa klasy PE100RC,

— rury powinny posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i1 lgczenia bez konieczno$ci
zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami
powinno wystapi¢ potaczenie molekularne umozliwiajagce mechaniczne
roztaczenie),

— rury powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng dopuszczajaca do ukladania bez
obsypki i podsypki piaskowej,

— uzyty do produkcji rur surowiec powinien by¢ pierwotny, nie dopuszcza si¢
stosowania surowca z odzysku.

Rurociagi sieci wodociggowe] nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,
a ksztattki i armaturg poprzez potaczenia kotnierzowe.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] nalezy przewidzie¢ wezly zasuw
1 hydranty pozarowe nadziemne.

Wymagania techniczne dla zasuw
Wbudowane zasuwy koinierzowe powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczonego przed korozja wewngetrznie 1 zewngtrznie farbg epoksydowa
o grubo$ci min. 250 um, z powtoka posiadajaca certyfikat jakosci 1 odbioru GSK —
RAL lub réwnorzedny. Ponadto powinny posiadac:
— pely przelot, bez przewezen na wysokosci klina,
— uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki
zaglebionej w korpusie,
— $ruby faczace korpus z pokrywa wpuszczane i1 zalewane masg na goraco,
— trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno,
— klin z zeliwa sferoidalnego zawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie
powloka EPDM z pelnym przelotem,
— prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu
Zasuwy,
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obudowy do zasuw teleskopowe w rozwigzaniu systemowym producenta
zasuw, o dlugosci umozliwiajacej umieszczenie obudowy w skrzynce do
zasuw, dostosowanej do niwelety terenu.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wbudowaé hydranty nadziemne
o $rednicy DN80, z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamkni¢ciem, na
cisnienie PN16 (1,6 MPa), montowane wraz z zasuwami odcinajgcymi.

Hydranty nalezy rozmies$ci¢ w odlegtosciach do 150 m od siebie.

Wymagania techniczne dla hydrantow

koloru czerwonego o §rednicy DN8O,

z samoczynnym odwodnieniem,

z podwdjnym zamknigciem,

na cisnienie 1,6 MPa (PN16),

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego Iub =ze stali nierdzewne;,
zabezpieczenie antykorozyjne elementow zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz
zywicg epoksydowa o minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 250 um,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowa¢ ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
pelnym zamknig¢ciu hydrantu, a w posrednim i1 przy calkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne),

posiadajace aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,
wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie,

skrzynki zasuw hydrantowych powinny speilnia¢ wymagania normy
PN-M- 74081:1998; skrzynki zasuwowe nalezy stosowal wylacznie
w rodzaju B.

Podczas montazu hydrantéw nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki odsaczajacej.
Podsypka odsaczajaca powinna skltada¢ sie z ok. 0,5 m® nieagresywnego materiatu
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, thuczen). Powyzej, ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zamarznig¢cia gruntu, nalezy umie$ci¢ material pozbawiony
kamieni, zwiru 1 gliny.
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Ksztaltki zeliwne

Potagczenia armatury kolierzowej z siecia wodociggowa nalezy zaprojektowac przy
zastosowaniu ksztattek zeliwnych.

Wymagane parametry techniczne ksztaltek zeliwnych:

— wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-500,

— zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa nakladang metoda
elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 um na
zewnatrz 1 od wewnatrz,

— posiadajacy atest PZH.

Bloki oporowe

Nalezy zaprojektowa¢ bloki oporowe w miejscach, w ktorych moga wystapic
uderzenia hydrauliczne, tj. na koncowkach sieci gtdbwnej oraz w miejscu odgalezien.
Nalezy zastosowac bloki oporowe betonowe prefabrykowane.

Wytyczne dla robo6t ziemnych otwartych
Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ zapewniajac odpowiednig stateczno$¢ wykopu.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopoéw o glebokosci w gruntach
skalistych litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych
gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie
nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci
wykopu. Jesli w obrebie klina odlamu $cian wykopu odbywa si¢ komunikacja,
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopow, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajduja si¢
fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia pomigdzy $cianke rury, a $ciang wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg, ktorej minimalna wielkos¢
wynosi 0,25 m. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod, a Sciany wykopu,
minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub moze by¢
wywieziony na odktad.

Grunt uzyty do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzic¢
przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $§mieci.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z niweleta przewodow wodociggowych.
Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.

Podczas montazu przewoddéw wodociggowych wykopy powinny by¢ odwodnione.

W kazdym przypadku nalezy zastosowac szeroko$¢ podsypki i obsypki jak dla
wykopu waskoprzestrzennego, tj. o szerokosci 80 cm.
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Minimalna grubo$¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 10 cm powyzej wierzchu rury.
Dobor wlasciwego gruntu oraz dokladne zageszczanie obsypki 1 zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodoéw i nawierzchni.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje
przygotowania podloza:
— bez podsypki z przewodami ulozonymi bezposrednio na wyréwnanym
1 uksztattowanym dnie wykopu,
— z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych
1w gruncie skalistym i twardym.
Dopuszcza si¢ niestosowanie obsypki 1 zasypki w przypadku zastosowania rur
polietylenowych z warstwg ochronng typu RC.

W przypadku gdy no$no$¢ gruntu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych,
do ktérych zalicza si¢ torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podloze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir.

Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub S$rednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania,
warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow.

W terenach zielonych stopien zageszczenia gruntu powinien wynie$¢ 0,95, a w terenie
przejezdnym min. 1,0.

Ponizej przyktadowe sposoby zageszczania gruntu tak, aby uzyska¢ wymagane
wartos$ci Proctora.

Zageszczenie do wartosci okoto 85 % Proctora uzyskuje si¢ nastepujaco:

— po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym
(50 do 100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania
po obu stronach przewodu lub

— po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
(50 do 100 kg); nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna
o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
wierzchotkiem rury lub

— po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem plytowym
(100 do 200 kg); minimalna warstwa ochronna 0,4 m lub

— po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

Zageszczenie do okoto wartosci 90 - 95 % Proctora uzyskuje si¢ nastgpujaco:

— po szesciu przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym
(50 do 100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania
po obu stronach przewodu lub
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— po szesciu przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
(50 do 100 kg); nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna
o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
wierzchotkiem rury lub

— po szeSciu przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym
(100 do 200 kg); minimalna warstwa ochronna 0,4 m lub

— po pigciokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

Odwodnienie wykopow otwartych na czas budowy

W przypadku wystepowania gruntdw niespoistych nalezy przyja¢ pompowanie wody
bezposrednio z wykopu, natomiast w przypadku gruntéw spoistych nalezy przyjaé
odwodnienie iglofiltrami.

Odprowadzenie wod do ciekow naturalnych, gruntowych. Pompowanie wykonaé
dowolnym typem pompy o dostatecznej wydajnosci i wysokos$ci podnoszenia.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odcinki wykonywane przewiertem sterowanym horyzontalnym

W fazie projektowania przewiertu horyzontalnego nalezy okresli¢ glebokosé
posadowienia rury, punkt wejScia 1 wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejScia
1 wyjscia. Kat wejscia, tj. kat, pod ktorym wprowadzana jest w grunt glowica
wiercgca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko$¢ kata
zalezy od rozmiardw wiertnicy 1 od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu
powinno przyjmowac si¢ kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje
si¢ 1°= 2%. co mozna uzyska¢ niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce
ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz co czasami jest
sprawg zasadnicza, glebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien
krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi
wiertniczych.

Dla rur PE 1 HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury.
Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej dlugosci nie moze przekraczaé -
w zalezno$ci od S$rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy
stosuje si¢ zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla
wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Majac zadang glebokos¢, kat wejsScia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi mozemy
tatwo obliczy¢ odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertniceg.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu 1 szerokosci 2 - 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia
utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie
rury podczas przeciggania. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce sktadowania
rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciagaé jeden
odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegodlnie na
zgrzewanie czy spawanie odcinkdéw rury. Przy projektowaniu trzeba wiec przewidzie¢
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miejsce od strony wyjscia, gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowac do
wciggania.

Wymagana glebokos¢ posadowienia sieci wodociagowej
Wymagana glebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi 160 cm przykrycia
(od poziomu terenu do wierzchu rury).

Proby szczelnosci

Szczelno$¢ przewodow wodociggowych powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia
probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.
Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz
1,0 MPa.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelno$ci 1 zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu.

Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia
okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Przewidywane miejsce poboru wody do ptukania — istniejgca sie¢ wodociggowa
(pobdr wody bedzie opomiarowany).

Przewidywane miejsce zrzutu wody po plukaniu — publiczne naturalne zaglebienia
terenu, rowy przydrozne. Zabrania si¢ zrzutu wody po plukaniu do sieci
kanalizacyjne;j.

Wymagane jest dostarczenie Inwestorowi badan bakteriologicznych wody, najpdzniej
w dniu odbioru robét.

Lokalizacja i oznakowanie trasy przewodow wodociagowych

Nad rurami wodociggowymi uktadanymi w wykopie otwartym - na wysokosci 30 cm,
nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza z metalowg wktadka w kolorze
niebieskim.

Lokalizacje zasuw odcinajacych 1 hydrantéw nalezy oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na elewacjach budynkéw lub ogrodzeniach,
a w przypadku braku takiej mozliwosci na stupkach betonowych trwale
posadowionych w ziemi. Tabliczki orientacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-B-09700:1986.

Skrzyzowania z elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami
kablowymi

Skrzyzowania wymagaja zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych przez zalozenie na nie rury dwudzielnej o di. 1,0 m. Istniejace
kable powinny by¢ takze zabezpieczone jw. w przypadku niezachowania wymaganych
odleglosci poziomych przy zblizeniu projektowanej sieci do kabli.
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Roboty budowlane w rejonie skrzyzowania nalezy wykona¢ bez stosowania sprzetu
mechanicznego.

Zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig i przylaczami gazowymi
Przebieg réwnolegly 1 skrzyZzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi
gazociggami $redniego ci$nienia nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 2013 poz. 640).
Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a w szczegblnosci:
— skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi gazociggami nalezy
wykona¢ bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°,
— odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi S$ciankami rury przewodowej
wodociagu, a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2 m,
— skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi gazociggami nie
wymagaja zabezpieczenia rurami ostonowymi,
— odleglo$¢ pozioma miedzy zewnetrznymi $ciankami wodociggu, a gazociggiem
nie mniejsza niz:
e min. 1,5 m — dla gazociggéw wybudowanych przed wejsciem w zycie
rozporzadzenia z 2001 r.,
e min. 0,5 m — dla gazociggbéw wybudowanych po wejSciu w zycie
rozporzadzenia z 2001 r.
Ewentualne potaczenia skrgcane wodociggu nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od osi skrzyzowania.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rury gazowej i oznakowanie trasy w trakcie
prowadzenia glebokich wykopow — rure i taSme¢ znacznikowg nalezy podwiesi¢ na
czas uktadania rurociaggow w wykopie. Po wykonanych robotach montazowych grunt
w miejscu skrzyzowania bezwzglednie zaggSci¢  (wskaznik  zageszczenia
Is = min. 0,95), a miejsce ulozenia istniejacego przewodu gazowego obsypaé
piaskiem.
Przy skrzyzowaniach z siecia gazowg sie¢ wodociggowa znajduje si¢ pod
gazociggiem. Lokalizacje gazociggu ustali¢ recznymi przekopami kontrolnymi.
Zabezpieczenie kolizji z siecig gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-
34501.
Roboty budowlane w rejonie zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy prowadzié
z uwzglednieniem zapiséw warunkéw technicznych wydanych przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0.
Szczegdlowy harmonogram prowadzenia robot nalezy uzgadnia¢ z lokalng Gazownia,
ktora nalezy powiadomi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
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6.7. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty obejmujace migdzy innymi:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt techniczny,
— projekty robdt 1 instalacji tymczasowych,
— wszelkie inne opracowania, opinie, decyzje 1 pozwolenia wymagane dla
uzyskania pozwolenia na budowe obiektu,
— pozwolenie na budowe.
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
— dokumentacje¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow i potaczen migdzy obiektowych.
— instrukcje eksploatacji.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do projektowania,
z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz aktualng
wiedzg techniczng. Wszelkie modyfikacje Dokumentow wymagane przez
Zamawiajacego nalezy zrealizowa¢ bez dodatkowych optat.

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi
dotychczasowe dane bilansowe 1 w uzasadnionych przypadkach dostosuje zatozenia
w taki sposob, aby zagwarantowac osiggni¢cie wymagan zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca zweryfikuje wszystkie przekazane
przez Zamawiajacego informacje dotyczace problemdéw  eksploatacyjnych
wystepujacych na terenie SUW. Wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego dane
nalezy traktowaé¢ informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich odpowiednig
interpretacje oraz ustalenie danych wyjsciowych i zatozen do projektowania.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego) powinna obejmowac:
— Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
— Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
— Projekt techniczny stanowiacy uszczegdlowienie w/w opracowan. Projekt
techniczny powinien zosta¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw
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zatwierdzenia Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego oraz warunkéw zawartych w  uzyskanych opiniach
1 uzgodnieniach, jak réwniez w wymaganiach Zamawiajgcego.

— Dokumentacj¢ powykonawcza — zawierajaca naniesione w sposob czytelny
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektow 1 potaczen miedzyobiektowych.

— Dokumentacj¢ powykonawcza rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

— Instrukcje obstugi.

— Kompletng dokumentacje¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

Cala dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona dokumentacje fotograficzng
Terenu Budowy.

Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji uzgodniong ilos¢ egzemplarzy Projektow
w jezyku polskim, zawierajacych wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
itp. Roboty budowlane nalezy zaprojektowaé tak, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej i praktyce inzynierskiej. Podstawa
opracowan projektowych powinna by¢ prostota, spelnione powinny by¢ wymagania
niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia 1 wyposazenie zapewniaty
dlugotrwatg bezproblemowa eksploatacj¢ przy niskich kosztach eksploatacji.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie tatwego dostepu do obiektow
1 urzadzen w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi 1 napraw. Wszystkie dostarczane
urzadzenia 1 wyposazenie nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby bezawaryjnie
pracowaly w zatozonych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ i1 wykona¢ w systemie
metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
na rysunkach i objas$nieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one zaaprobowane przez
Zamawiajacego czy nie, chyba ze wystgpowaly one na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca zatrudni do projektowania Robot doswiadczonych projektantow,
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bgdacych cztonkami
organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 poz. 1609).
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Spis rysunkow
W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu powinien znajdowac si¢ spis rysunkow.
Rysunki 1 obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane
1 przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne 1 kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie
od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:

— plany rurociggow (sieci): 1:500 i/lub 1:1000,

— profile rurociggéw: 1:100,

— plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000,

— plany ogdlne: 1:50 i/lub 1:100,

— szczegodty: 1:20 do 1:5.

Poczatek robot budowlanych dotyczacy jakiejkolwiek czg$ci zadania bedzie
dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
projektowe;.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat si¢ ze zmianami wprowadzonymi
przez Zamawiajacego, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkow).

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania 1 uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje
1 przygotuje komplet dokumentéw niezb¢dnych do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne umozliwiajace pobor wod ze studni.

Mapy do celow projektowych

Wykonawca, w zaleznos$ci od rodzaju robdt objetych projektem jest zobowigzany do
uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celow projektowych na teren objety
zakresem robo6t przewidzianych w Zamoéwieniu.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

W ramach zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
zagospodarowania terenu 1 projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOdtlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).
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Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany musza zostaé
opracowane przez personel inzynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, posiadajacy uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
oraz bedacy cztonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) lub
spetniajacy warunki art. 12a lub 12b ww. ustawy.

Ponadto projekt zagospodarowania terenu 1 projekt architektoniczno-budowlany
powinny zosta¢ opracowane w takim zakresie szczegdlowosci, aby mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzanh projektowych,
potwierdzajaca zgodnos$¢ z zapisami PFU 1 wymaganiami Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca przekaze po 2
drukowane egz. projektu zagospodarowania terenu 1 projektu architektoniczno-
budowlanego Zamawiajacemu celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie
podlegaja zwrotowi Wykonawcy.

Po uzyskaniu zatwierdzenia projektow przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona 4
komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego,
zgodnych z projektami zatwierdzonym przez Zamawiajacego i ztozy do wilasciwego
organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu pozwolenia na
budoweg, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 oryginalny, kompletny egzemplarz
dokumentacji wraz z wersja elektroniczng (na nos$niku CD — rysunki w wersji
edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy 1 pozostate dokumenty w postaci
nieedytowalnej pdf). Drugi oryginalny, ostemplowany przez organ egzemplarz
projektu budowlanego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot
budowlanych wraz z dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do wszelakich uzgodnien z Zamawiajagcym w celu
realizacji i odbioru przedmiotu zamowienia.

Projekt techniczny

Po akceptacji projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu technicznego.
Zakres projektu technicznego obejmuje wczesniej zatwierdzone elementy projektu
budowlanego uzupekione o obliczenia, szczegétowe rozwigzania i rysunki techniczne
dla kazdej branzy, konkretne parametry zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem
jednoznacznie identyfikowalnych parametrow zastosowanych urzadzen i materiatow,
jesli nie zostaly one okreslone we wczes$niej zatwierdzonych opracowaniach.
Wymagania dotyczace formy projektu technicznego przyjmuje si¢ zgodnie
z wlasciwym Rozporzadzeniem.

Wykonawca przekaze 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiajagcemu celem
zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi
Zamawiajacego do projektu technicznego beda natychmiast naniesione przez
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Wykonawce, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedtozony
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez
Wykonawce  zatwierdzenia  projektu  technicznego przez Zamawiajgcego,
2 kompletne egzemplarze tego projektu Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem Robot.

Kazda zmiana rysunku badz calego opracowania wczesniej zatwierdzonego wymaga
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego
rysunkow 1 obliczen Wykonawcy, tacznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi
przez Zamawiajacego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiazkow wykonania Robot
zgodnie z umowa.

Rozpoczecie  jakiejkolwiek czesci  Robdt bedzie dozwolone jedynie po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej tych Robot.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane
bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku zadania przez Zamawiajacego
zmian przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajagcego 1 ponownie przedlozy do zatwierdzenia kompletny projekt
w 2 egzemplarzach.

Wszystkie elementy Projektu Budowlanego nalezy sporzadzi¢ przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Wymagane jest sporzadzenie w formie papierowej i1 elektronicznej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
przedmiar6w robdt, kosztorysow (uwzgledniajac wejScie w zycie zmian dot.
kosztorysowania w ramach projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i1 Technologii zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego), Tres¢ opracowan zawartych w dokumentacji
projektowej dotyczacej opisu parametrow poszczegélnych materialow, urzadzen
1 systemow technologicznych, ktore beda wykorzystywane w realizacji zadania nie
moze sugerowac lub wskazywac¢ konkretnego producenta, produktu czy rozwigzan
technicznych lub technologicznych dost¢pnych wylacznie dla konkretnego producenta
ponadto sam opis nie begdzie wskazywal posrednio (poprzez opis techniczny) nazw
wlasnych producenta czy produktu. Aby spetni¢ kryteria réwnowaznosci,
w dokumentacji nalezy opisa¢ w formie tabelarycznej parametry opisujace dany
produkt lub rozwigzanie techniczne od warto$ci minimalnych do maksymalnych, tak
aby dane rozwigzanie nie sugerowalo rozwigzania tozsamego lecz wskazywalo na
rozwigzanie rownowazne.
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Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawcza wraz z niezbednymi opisami.
Tres¢ tej dokumentacji powinna przedstawiaé¢ roboty, tak jak zostaly zrealizowane
przez Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej
infrastrukturze, o ile zajdzie taka koniecznos¢.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

— dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy,

— inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

— instrukcji eksploatacji ujecia i przebudowanej SUW.
Dokumentacj¢ Powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed
przystapieniem do Rozruchu.
Jezeli w trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych Robdt, Wykonawca dokona
wlasciwe] korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢
odpowiadala wymaganiom opisanym powyze;j.

Rozruch

Uruchomieniu 1 probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania ujecia wody, dostarczone w ramach zawarte] umowy,
po wiaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed przebudowg lub wykonaniu nowego
uktadu funkcjonalnego.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania Robdt do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich
Zamawiajacemu oraz wyposazy nowe obiekty w niezbedny sprzet BHP 1 p.poz.

Instrukcje obstugi (eksploataciji)
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu instrukcje obslugi obiektu w terminie nie
p6zniej niz 2 tygodnie po odbiorze robot.
Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna zawiera¢ co najmniej:
— wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja
1 kazdy z jej elementoéw sktadowych,
— opis trybu dziatania wszystkich systemow,
— schemat technologiczny instalacji,
— plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacj¢ po zakonczeniu Robot,
— rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
— pelng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacii,
— instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla instalacji
1 wszystkich elementéw sktadowych,
— specyfikacje wszystkich stalych 1 zmiennych nastaw wyposazenia,
zweryfikowanych podczas Rozruchu,
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— procedury przestawien sezonowych,
— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
— procedury lokalizowania awarii.

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich Urzadzen.

6.8. WYMAGANIA \W4 ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim ma za zadanie chronié
przed zagrozeniami wynikajacymi z dotyku do czgsci czynnych urzadzen
elektrycznych (czesci znajdujacych si¢ pod napigciem w czasie normalnej pracy tych
urzadzen). Jako ochrong nalezy przyja¢ samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca:
— wylacznikdw rdéznicowo-pradowych o znamionowym pradzie roéznicowym
30 mA,
— bezpiecznikow;
— wylacznikow instalacyjnych.
Przewod PEN nalezy rozdzieli¢ na neutralny N z izolacja koloru niebieskiego
i ochronny PE z izolacja koloru zo6ttozielonego. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa ma za zdanie chroni¢ instalacje elektryczng oraz
urzadzenia zainstalowane w budynku przed szkodliwymi skutkami wyladowan
atmosferycznych i przepi¢e¢ powstajacych wewnatrz instalacji.
Nalezy zastosowaé peing ochrong trojstopniowa stosujac ograniczniki przepiec typu I,
I1, IIT dla obwodow:

— zasilania,

— pomiarowych.
Ograniczniki przepi¢¢ nalezy montowac bezposrednio przy chronionym urzadzeniu.

Instalacja oSwietleniowa

Wymagane jest, aby wszystkie urzadzenia o$wietleniowe odpowiadaty aktualnym
przepisom 1 normom oraz byly kompletne z catym ich wyposazeniem.

Urzadzenia o$wietleniowe mocowane na $cianach lub na ptytach stropowych powinny
by¢ podlaczane poprzez puszke wyposazong w zaciski. W ptytach stropowych
elementy do zamocowania lamp nalezy bezposrednio kotwi¢ w betonie.
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Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowaé i1 wykona¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami. Wszystkie metalowe masy budynku, ktére mogg przypadkowo
znalez¢ si¢ pod napigciem nalezy podlaczy¢ do polaczen wyrownawczych, przede
wszystkim konstrukcje metalowe, zbrojenia posadzki itp.

Instalacje wyrownawcza nalezy wykona¢ przy uzyciu ptaskownika ocynkowanego
o wym. 30 x 4 mm 1 polaczy¢ ja do uziomu fundamentowego. Obwod uziemiany
nalezy podlaczy¢ do szyny wyrdéwnania potencjalow, wyposazonej w zacisk
probierczy. Podlgczenie rur do przewodow ochronnych nalezy wykona¢ przy pomocy
opasek.

Wykonanie uziomu instalacji obejmuje tez poprowadzenie przewoddéw taczacych
instalacje odgromowa na dachu z instalacjg utozong w wykopie.

Instalacja gniazd roboczych

Nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd roboczych jednofazowych i tréjfazowych.
Gniazda powinny mie¢ stopien ochrony min. IP65 na zewnetrz budynkéw i1 1P44
wewnatrz  budynkow  (obudowy powinny by¢ wykonane z materiatdéw
termoplastycznych i przystosowane do zastosowan przemystowych).

Obwody gniazd nalezy zasila¢ z wydzielonej czesci rozdzielnicy gltéwnej, rozdzielnic
potrzeb wlasnych. Gniazda jednofazowe 230 VAC powinny mie¢ obcigzalno$é
10-16 A, 2 biegunowe + PE, natomiast gniazda trojfazowe powinny by¢ w wykonaniu
przetacznym (z mechaniczng blokadg) o obcigzalnosci 16-32 A, 3 biegunowe +N +PE.
Ilo$¢ gniazd 1 ich rozmieszczenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Czesci zamienne oraz materialy eksploatacyjne na okres rozruchu
Nalezy przewidzie¢ dostawe nizej wymienionych cze$ci zamiennych na okres
rozruchu 1 okres zgtaszania wad (min. 5% dla ilo$ci przewidzianej w projekcie):

— styczniki,

— przekazniki,

— wylaczniki samoczynne,

— wylaczniki réoznicowopradowe itp.

Szkolenie personelu

Wykonawca po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzonej probie
eksploatacji, przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie uzytkowania
zainstalowanych (bardziej skomplikowanych) urzadzen takich jak: falowniki,
softstarty itp.
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Kontrola Jakosci

Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow,
aprobaty techniczne, wymagane certyfikaty oraz akceptacje Zamawiajacego.

Kontrola Jako$ci wykonania robot polega na kontroli zgodno$ci wykonania robodt
z Dokumentacja Projektowg 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Badania i Pomiary przed przystapieniem do roboét

Dostarczana aparatura, prefabrykaty 1 materialy powinny przej$¢ testy fabryczne,
zgodnie z procedurami producenta, a ich certyfikaty zgodnosci 1 $wiadectwa powinny
by¢ przekazane Zamawiajagcemu. Nalezy przeprowadzi¢ badania sprawdzajace
kalibracj¢ przetwornikéw oraz dokona¢ niezbgdnych ustawien 1 prob np.: rezystancji
izolacji.

Badania i Pomiary w trakcie robot
Wymagane jest, aby Wykonawca przed podaniem napigcia zasilajacego do wszystkich
urzadzen przeprowadzil nastepujace czynnosci:

— testy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary rezystancji uziemienia systemu,

— pomiary rezystancji izolacji silnikow,

— sprawdzenie cigglosci zyl przewodow i kabli po ich utozeniu.

Proby funkcjonalne

Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczen termicznych silnikow, zabezpieczen
nadpragdowych wylacznikow samoczynnych, wytacznikéw rdéznicowopragdowych,
przekaznikdéw zabezpieczajacych, proby funkcjonalne uktadu SZR rozdzielni glowne;.
Nalezy wykona¢ probe funkcjonalng agregatu pradotworczego.

Wspodlnie z branzg AKPiA nalezy wykona¢ proby funkcjonalne sterowan ze
sterownika PLC.

Nalezy wykona¢ proby funkcjonalne instalacji oswietleniowe;.

Odbior robot

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
jednoczes$nie przedkladajac Inspektorowi nadzoru Dokumentacje Powykonawcza
Robdt do oceny 1 zatwierdzenia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie
z postanowieniami Umowy.
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6.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa,
zapewnienie odpowiedniej jakosci stosowanych Materiatow 1 wykonywanych Robét,
za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektow 1 ich
elementow w planie oraz wyznaczenie ich wysokos$ci, zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pi§mie przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

Wszelkie btedy wynikle w nastgpstwie niewlasciwego wytyczenia 1 wyznaczenia
Robot zostang, jesli bedzie tego wymaga¢ Inspektor nadzoru/Zamawiajacy,
poprawione na koszt 1 staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie 1 zatwierdzenie
wytyczenia 1 wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w Umowie, projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w PFU, a takze w odno$nych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci 1 zobowigzan odnos$nie dbalosci
o0 jakos¢ Robot.

Inwestycj¢ nalezy realizowaé z zachowaniem cigglosci dostawy wody do sieci
wodociggowej z zachowaniem parametrow jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisOw prawa
w trakcie projektowania oraz prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca jest
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw prawa, norm i wytycznych
podczas projektowania i prowadzenia Robot. Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest
zobowigzany przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne
z Wymaganiami PFU, a nie posiadajace akceptacji Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru, to takie materialy i urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi,
spetniajagcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja
wykonana przez Wykonawce byla poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
wymagaly uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji
lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru.

Kierownicy poszczegodlnych Roboét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
niniejszej inwestycji powinni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyitki 1 btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru/Zamawiajagcemu harmonogram do
zatwierdzenia, zgodnie z warunkami Umowy. W razie konieczno$ci bedzie go
modyfikowat 1 przedstawiat do ponownego zatwierdzenia.

ZaKres prac

Zakres prac, ktory nalezy wykonaé zostal opisany szczegdétowo w niniejszym PFU.
Zakres prac powinien obejmowaé¢ wykorzystanie istniejagcych obiektow oraz budowe
nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardow
urzadzen w nich zastosowanych.

Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca powinien znaé przepisy prawa (takze miejscowego), odpowiednie normy
1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami, i bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty
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prawne oraz normy i wytyczne branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisOw prawa
w trakcie zaréwno projektowania jak 1 prowadzenia Robot. Istotnym elementem
wytycznych o ktorych mowa powyzej sg wszelkiego rodzaju uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania Dokumentac;i.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru/Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie odpowiednich zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robo6t zgodnie z Dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosSci
w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty 1 Urzadzenia
powinny by¢ zgodne z Umowa oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce. Cechy Materiatéw 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty, Urzadzenia lub
Roboty nie beda w pelni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego 1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow 1 opuszczen w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetien
lub interpretacji. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje
i zweryfikuje dane do projektowania oraz na wilasny koszt wykona wszelkie badania
i analizy uzupehliajace, niezbedne do prawidlowego wykonania Dokumentacji
projektowe;.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja
wykonana przez Wykonawce byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
wymagaly uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji
lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza
o zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, ktory moze
odmowi¢ zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedtozone Dokumenty Wykonawcy nie
spetniaja wymagan Umowy. W szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie
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wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do
rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie Dokumentoéw przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy.

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczecia
1 zakonczenia Robot Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do pelnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich
tych zezwolen 1 powinien w pelni umozliwi¢ organom wydajacym te zezwolenia na
wykonanie kontroli 1 badania Robot.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w Decyzji
i zezwolen w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedlug ktorego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Pelng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie Dokumentacji
Projektowej oraz realizacjc Robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petni¢ osoba wytoniona przez
Zamawiajacego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawca, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dane dotyczace Inspektora i jego personelu.

Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Dzialka ewidencyjna, na ktérej znajduje si¢ obecnie Ujecie Wody jest wlasnoscig
Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci dostgpu do dowolnego
obszaru poza granicami opisanego wyzej Terenu Budowy, organizacja tego dostepu
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy mozliwy jest droga
publiczng, a stan drég na terenie inwestycji nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie
uszkodzenia wynikle z prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ staraniem i na wlasny koszt.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreSlonym
w Umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznym
zgloszeniu robdt i1 zawiadomieniu o rozpoczeciu robot Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Do tego czasu Wykonawca bgdzie mial prawo wstepu na teren
przysztej budowy po wczesniejszej zgodzie Zamawiajacego.
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Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie Harmonogramu sporzagdzonego przez
Wykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazanego terenu i obiektow. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi za podpisaniem
protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Tablica informacyjna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
wszystkie obiekty i Roboty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych 1 materiatéw przez caly czas trwania Umowy. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i §wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle 1 urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wykonania przedmiotu Umowy.

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy powinno spelnia¢ wymagania przepisOw prawa w tym zakresie.
Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca
z Zamawiajagcym. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal takie pomieszczenia
biurowe 1 magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na caly czas trwania
robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtaczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przylaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi
optatami w okresie wykonywania Robot.

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich
miejscach w obrebie terenu Budowy. W miarg postepu Robdt punkty niwelacyjne beda
okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej niwelacyjnej. Poza
obszarem prowadzenia Robdt tymczasowe rzgdne niwelacyjne beda usuwane.
Sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie
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istniejacych konstrukcji 1 cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wilasnej interpretacji oraz oceng
kompletno$ci uzyskanych informacji.

Pozostale prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje si¢ realizacji innych robdt, nieobjetych
niniejszg Umowa.

Istnieje mozliwo$¢ rownoleglej realizacji niewielkich lokalnych prac zwigzanych
z eksploatacjg 1 utrzymaniem istniejacego ujecia.

Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady
nalezace do Wykonawcy powinny by¢ usuwane w sposdb zorganizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadéw
powstajacych w wyniku prac rozbiorkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych
z pobytem pracownikow Wykonawcy na Terenie Budowy, poprzez wywiezienie
odpadow na sktadowisko odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do
wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia Robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci oraz stosowania w czasie prowadzenia
Robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowac si¢ w szczegdlnosci do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz.
880),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi,

— Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. Z 2013 poz. 21) i aktami
wykonawczymi (zgodnie z ktora Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek
przediozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczg¢ciem
dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie),

— Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984.).

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
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— wypekiania obowigzkow wynikajacych z decyzji administracyjnych,

— podejmowania wszelkich uzasadnionych krokoéw majacych na celu stosowanie
si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje wlasnych baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakos$ci wody,
o zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego 1 w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Ochrona przed halasem

Podczas prowadzenia Robdt Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom
hatasu na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych
maszyn i urzadzen. Mtoty pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w thumiki.
Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy,
podczas weekendow ani w dni $wiat publicznych, za wyjatkiem maszyn i urzadzen
niezbednych do zapewnienia cigglo$ci pracy instalacji oraz pomp odwadniajacych
wykopy, jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie moze przekroczy¢
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢
w porze dziennej.

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy
W razie pozaru:

— nos$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty,

— mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

— przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,

— zasad oceny zagrozenia wybuchem 1 wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,
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— warunkow wyposazenia budynkow lub ich czgsci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe 1 state urzadzenia gasnicze,

— zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

— wymagan dotyczacych drég pozarowych,

— wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
gestosci  obcigzenia ogniowego pomieszczen 1 stref pozarowych, klas
odpornosci  ogniowej elementdow  budynku, niepalno$ci  materiatow
budowlanych, stopnia palnosci materiatow budowlanych, dymotwdrczosci
materiatdbw  budowlanych, toksyczno$ci produktéw rozkladu spalania
materialow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robdt bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot przez Personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ z takich materiatow i wyrobdéw oraz
w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow,
w szczegolnosci w zakresie:

— negatywnego wplywu na jako$¢ wody,

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow

w postaci stalej lub ciekte;,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

— przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

— nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen:
Obiekty i1 urzadzenia nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia calo$ci lub czgsci budynku,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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— uszkodzenia czg$ci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia,

— znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego

przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna speilnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie
stanow granicznych nos$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania
w zadnym z jego elementdéw i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie s3 dotrzymywane.

Utrzymanie ruchu

Roboty, ktore prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach Wykonawca bedzie
realizowal we wspolpracy z personelem eksploatacyjnym 1 przy udziale Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego, tak aby zapewni¢ ciaggle funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca powinien zapewni¢ przez caly czas trwania Robot, dostep do wszystkich
obiektow technologicznych personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na
obiektach  z  personelem  eksploatacyjnym  przy  udziale  Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego.

Rozbiorka lub usuwanie istniejacych elementow, rurociggdw lub instalacji bedacych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani trwale,
ktore bedg miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda
wykonywane  przed  wczesniejszym  uzyskaniem  akceptacji  Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czes$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, co
mogtoby zagrozi¢ ciaglej dostawie wody lub jej jako$ci, niezwlocznie usunie takie
uszkodzenie.

Pracownicy

Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie budowy powinni uzywac
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw roboczych
oraz przestrzega¢C wytycznych Zamawiajgcego zwigzanych z przebywaniem
pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem
zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie
Budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do pelnego przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.
W szczegbdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci
zapewni odpowiednie srodki ochrony osobistej 1 zbiorowe;.

Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajacego ma na celu zapewnienie pracownikom
eksploatujagcym ujecie wody niezbednej wiedzy na temat technologii, eksploatacji
1 utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objgtych projektem, w celu zapewnienia
prawidlowej 1 nieprzerwanej pracy obiektu oraz utrzymania gwarantowanych
parametrow zawartych w Umowie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego oraz wlasciwe organy o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego i zainteresowanych
wlascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow 1 wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
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naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od czasu rozpoczecia robdt do Koncowego Odbioru
Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze wstrzyma¢ roboty budowlane, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore speilnia¢ maja materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonywane
i odbierane roboty, obowigzywaé beda zapisy najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy
nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
niezwlocznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy po uzgodnieniu
z Wykonawecg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ ceng umowng.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi
1 oplatami za zajmowanie terenu oraz dokonaniem niezbednych uzgodnien
z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego.
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6.10. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
I SPRZETU

Materialy budowlane

Wszystkie materialty budowlane majace kontakt z technologia uzdatniania wody
muszg mie¢ atest PZH do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane,
w tym materialy, elementy 1 urzadzenia, przeznaczone do Robdt powinny speiniaé
prawne wymogi okreslone przez przepisy Prawa Budowlanego. Wszelkie materiaty,
urzadzenia 1 elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach powinny by¢ nowe,
pierwszej klasy jakosci 1 solidnego wykonania.

Materialty nalezy dobiera¢ tak, aby byly odporne na mogace wystapié
w poszczegbdlnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegdlne warunki
eksploatacji. W szczegolnosci nalezy zapewni¢, aby:

— produkty i1 materialy wystawione na kontakt z woda pitng nie stanowily
zagrozenia toksykologicznego, nie umozliwialy rozwoju mikroboéw ani nie
wywotywaty zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; beda
posiada¢ wydany przez wlasciwa instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze
kwalifikuja si¢ do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitna,

— produkty i materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub $rodowiskiem
kanalizacyjnym nie byly biodegradowalne,

— czesci zuzywajace si¢ byly tatwo dostepne w celu wymiany i konserwacji.
Wszystkie elementy sktadowe Urzadzen powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm. Wymagana jest pelna zamienno$¢ identycznych elementéw. Wszystkie
elementy Urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czesci, powinny by¢
opatrzone nieScieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane
te powinny by¢ na tyle szczegotowe, by mozna bylo jednoznacznie opisa¢ urzadzenie
w trakcie zamawiania cze$ci.

Nazwy producentow urzadzen 1 materiatldw, ktore maja by¢ zastosowane w obiektach
wraz z parametrami technicznymi, $wiadectwami badan 1 innymi istotnymi danymi
zostang przedtozone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu.

Na zadanie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego Wykonawca ztozy u Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego wniosek o zatwierdzenie materialdéw i urzadzen (wniosek
materialowy) przed zlozeniem zamowienia u Dostawcy. Informacje we wniosku
powinny by¢ przedstawione w sposéb jasny i staranny, w formacie standardowym,
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru/Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego trwa¢ powinno maksymalnie do 2 tygodni. Do czasu
otrzymania zatwierdzonego egzemplarza wniosku materialowego z podpisem 1 datg,
Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zamowien.
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W przypadku, gdy Urzadzenia lub Materialy nie beda zgodne z zatwierdzonym
Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajacego 1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ wykonania Robot, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze
odrzuci¢ proponowane Urzadzenia i Materialy. Odrzucone Urzadzenia i Materialy
Wykonawca niezwlocznie zdemontuje i na swoj koszt zastgpi je materiatami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz.
881), wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego oceny zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajows
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

— oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z pdzn. zm.)
w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jako$ciowe wyrobow
budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
(normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Materialy lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materialy niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez
Wykonawce usunigte z Terenu Budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykorzystanie tych materiatow do innych robot niz, te do ktorych zostaly
zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartoSciowany.

Wszystkie Roboty, w ktérych znajdujg si¢ Materialy niezbadane i niezaakceptowane
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z nicodebraniem tych Robdt 1 odmowa zaptaty za nie.
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Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdt materialow stwarzajacych
zagrozenie dla $rodowiska. Stosowanie materialdw emitujagcych promieniowanie
w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie zostanie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Do realizacji Robot nie
dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek regenerowanych 1 odzyskiwanych
materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen
i Materialow, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt. Wszystkie Urzadzenia
1 Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do czasu wykonania Robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni przechowanie Materiatow 1 Urzadzen
zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiajagcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za
Materiaty i Urzadzenia skladowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby
z tworzy sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzewaniem od innych Zrddet ciepta.

Wariantowe stosowanie materialow lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
Materiatow lub Urzadzen w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Zamawiajacego o wyborze konkretnego rozwigzania
nie pdézniej niz 3 tygodnie przed planowanym uzyciem Materialu. Wybrany
i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego.

Zrodla pozyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki dla Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.
Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego konkretnych materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbow w celu
udokumentowania, ze materialy pozyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly
speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Kontrola wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki materialtdow moga
by¢ pobierane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajagcego w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
— Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,
— Inspektor nadzoru/Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Jesli Inspektor nadzoru/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych  materiatbw  zostanie  przewartoSciowany  przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
z ich nieodebraniem.

Sprzet budowlany

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprz¢tu sprawnego technicznie,
niepowodujacego zagrozenia dla srodowiska, ani dla jako$ci wykonania Robdt. Sprzet
ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU.
W przypadku braku ustalen dotyczacych sprzetu w dokumentach przetargowych,
sprzet Wykonawcy powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego. I1o$¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie
Robdt w terminie przewidzianym w Umowie oraz w sposob zgodny z Wymaganiami
Zamawiajacego.
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Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robdt, bedacy wilasnoscia Wykonawcy
lub wynajety, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
1 w gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami dotyczacymi ochrony
srodowiska oraz z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu
kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, tam gdzie bedzie to
wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespelniajagce wymagan i niegwarantujgce
zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Transport materialow i urzadzen

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robot, wilasciwosci
przewozonych Materialéw oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robot oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
odno$nie przepisoOw ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych
obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
niecodpowiadajace warunkom Umowy zostang na polecenie Inspektora nadzoru
usuni¢te z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu
Robot.

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, w ktérym dokumentowany jest
przebieg procesu budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy,
zatrudnionym przez Wykonawce. Kierownik budowy powinien dokonywa¢ na biezaco
zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robot budowlanych. Kazdy
wpis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.
Zataczane do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczane
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

str. 82



— geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot,
— przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot,
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw  geotechnicznych z dokumentacja
geotechniczna,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Polecenia
Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Kierownik budowy powinien
podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu
budowy powinno by¢ zgtoszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu. Wykonawca
niezwlocznie odtworzy zaginiony dokument w sposob przewidziany prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla  Inspektora
nadzoru/Zamawiajagcego 1 przedstawiane do wglady na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Odbior Robét

Roboty podlegaé beda nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

I. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

II. Odbidr czgsciowy Robot.

III. Odbidér Robot koncowy potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego.
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci Robot do
odbioru Kierownik budowy zgtasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego. Jakos¢ 1 ilosé
wykonanych Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zatwierdzajacych komplet wynikow prob.

Rozruch
Nadzoér nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktorej
wchodzi¢ beda:

— przedstawiciel Zamawiajacego,

— Inspektor nadzoru,

— Kierownik budowy,

— inne osoby powotane do udzialu w Rozruchu przez Zamawiajacego i/lub,

ktorych udziat w Rozruchu jest niezbedny.

Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:

— proby przedrozruchowe,

— proba rozruchowa.
Wykonawca sporzadzi protokoét z przeprowadzonego Rozruchu. Protok6t powinien
by¢ podpisany przez wszystkich cztonkow Komisji.

Proba rozruchowa obejmuje:

— sprawdzenie skuteczno$ci podania wody do procesu uzdatniania oraz mediow
zasilajacych do instalacji (energia elektryczna, spr¢zone powietrze, podchloryn
sodu),

— pojedyncze zalaczanie poszczegdlnych elementow instalacji i urzadzen bez
podania medium 1 bez obcigzenia (na biegu jalowym) i1 przeprowadzenie
pomiaro6w parametrOw pracy instalacji i urzadzen,

— zalagczanie poszczegolnych zespotdw instalacji 1 urzadzen bez podania medium
1 bez obcigzenia (na biegu jalowym) i1 przeprowadzenie pomiarow parametrow
pracy oraz sprawdzenie prawidlowos$ci wspotpracy catego zespotu,

— sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zalaczania,
sterowania 1 regulacji,
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— Tam gdzie to mozliwe 1 przewidziane w instrukcjach obstugi 1 eksploatacji,
stopniowe napelnianie instalacji 1 urzadzeh medium neutralnym (np. woda),
a nastgpnie przeprowadzenie czynno$ci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru
parametrow pracy, w szczegolnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz
przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujacych,

— wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i1 wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR 1 fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia,

— wykonanie  czynno$ci  przewidzianych w tej fazie uruchomienia
w specyfikacjach szczegotowych,

— préby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu,
jednak beda trwaly nie krocej niz 24 godziny.

Odbior Koncowy

Wykonane Roboty zostang odebrane przez Zamawiajacego po zakonczeniu Rozruchu
z wynikiem pozytywnym. Zakonczenie Robdt Kierownik budowy stwierdzi dokonujac
wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwlocznie powiadamiajac o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbior Robot zostanie przeprowadzony przez
Komisje Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajacego. Komisja dokona oceny
jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
pomiar6w, Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z dokumentacja projektowa oraz PFU.

Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego
W celu uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca przygotuje
1 przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji:
— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
— Daziennik Budowy,
— wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,
— certyfikaty jako$ci wbudowanych materialow i urzadzen,
— instrukcje obslugi 1 konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone
w jezyku polskim i1 zawierajace wszystkie niezb¢dne informacje dotyczace
obstugi i konserwacji,
— instrukcje obstugi wszystkich obiektow,
— dokumentacje geodezyjng powykonawcza,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie
Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Robodt z dokumentacja projektowa
1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami; oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
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stanu i1 porzadku Teren Budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
1 sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i1 odebrany zakres robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci

robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Wymagania gwarancyjne

Ilekro¢ w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie nalezy przez
to rozumie¢ wadge fizyczng.

Gwarancja obejmuje cato$¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia,
w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.

Wymagany okres gwarancji wynosi min 5 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

Przeglady gwarancyjne bedg bezptatne i odbywac si¢ beda w okresie obowigzywania
gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego.
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CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011
nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych w tym
robot ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288
poz. 1696 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001
nr 62 poz. 627 z pdézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002
nr 166 poz. 1360 z p6zZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w  sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych wurzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.)
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.
2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U
2021 poz. 1129, 1598)

Zalaczniki

e Mapa do celéow projektowych 1:500

e Wypis i wyrys z rejestru gruntow

e Dokumentacja hydrogeologiczna

e Operat wodnoprawny na pobdér wod podziemnych z ujecia wod podziemnych
w m. Matczyn

e Decyzja OSR.6341.33.2015.ZG - pozwolenie wodnoprawne na pobér wod
podziemnych

e Raporty z badan wody

e Sprawozdanie z badania wody

¢ Informacje dotyczace projektowania

e Informacje dla technologa

e Projektowany schemat technologiczny SUW Matczyn
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