Zestawienie szacunkowych kosztéw inwestycji (wg Sekocenbud BCO 3 kw. 2021)
dla zadania ,,Przebudowa uj¢cia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowosci Matczyn wraz z budowg odcinka wodociggu

do miejscowosci Babin gm. Belzyce”
Zakres zadania: ujecie wody

Zrbdto Kod Opis jom. Cena jedn. |Cena catkowita| Wskaznik | Udziat [%]| Zmiany [%]
netto netto do IV kw. 2019
BCO 2222-831 |renowacja / wykonanie studni wierconej 180|m 3102,00 558360,00 - 100,0 4,6
Lacznie netto: 558 360,00
Zestawienie szacunkowych kosztéw inwestycji (wg Sekocenbud BCO 3 kw. 2021 oraz BCM 3 kw. 2021)
dla zadania ,,Przebudowa ujecia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowosci Matczyn wraz z budows odcinka wodociagu
Zakres zadania: stacja uzdatniania wody
Zrédto Kod Opis jom. Cena jedn. | Cena catkowita| Wskaznik | Udzial [%]] Zmiany [%]
netto netto do IV kw. 2019
kalkulacja
wiasna przebudowa ukladu technologicznego stacji uzdatniania wody 1{kpl. 559 809,70 559 809,70 - 27,2 -
kalkulacja
wlasna przebudowa pompowni I stopnia 1]szt. 54 500,00 54 500,00 - 2,6 -
wykonanie nadziemnych zbiornikéw wyrownawczych wody
BCO 2223-451  |czystej 300{m3 k.n. 886,00 265 800,001 809,96 12,9 2,4
BCO 2223-471  |odstojnik poptuczyn 10{m3 k.n. 1 287,00 12 870,00 1156,09 0,6 3,0
kalkulacja
wiasna wykonanie instalacji fotowoltaicznej 1]kpl. 163 500,00 163 500,00 - 7,9 -
kalkulacja
wlasna przebudowa uktadu sterowania technologicznego 1{kpl. 129 600,00 129 600,00 B 6,3 -
BCO 2224-624  |przytacze $wiattowodowe 50{m 829,00 41 450,00 - 2,0 3,8
BCM 5.1242.01 |roboty rozbidérkowe w budynku SUW (analogia) 90|m2 p.u. 30,79 2 771,10 28,12 0,1 5,7
wykonanie remontu budynku SUW - stan wykonczeniowy
BCO 2223-521 |wewnetrzny (analogia) 90|m2 p.n. 688,78 61 990,201 321,67 3,0 3,6
wykonanie remontu budynku SUW - stan wykonczeniowy
BCO 2223-521 |zewnetrzny (analogia) 90|m2 p.n. 398,13 35 831,701 186,96 1,7 4,0
wykonanie remontu budynku SUW - instalacje i urzgdzenia
BCO 2223-521 |techniczne (analogia) 90|m2 p.n. 4 241,67 381 750,301 4093,95 18,6 2,4
BCM 4.135.01  |przebudowa (remont) podlogi przemystowej w budynku SUW 90|m2 273,29 24 596,10] 255,41 1,2 5,2




BCM 4.125.02  [remont dachu budynku SUW 100{m2 542,35 54 235,001 511,65 2,6 3,5
BCO 2112-611 |drogi wewngtrzne (analogia) 400|m2 299,00 119 600,00 282,18 5,8 34
BCO 2112-824 |o$wietlenie zewnetrzne 0,12{km 190 626,00 22 875,121 3565,24 1,1 3,3
ogrodzenie panelowe o wys. 1.53 m (brama rozwierana
BCO 9833 A |rgcznie) 270|m 319,00 86 130,00] 180,84 4,2 2,7
BCO 2223-112  |kanal na $cieki popluczne 50{m 811,00 40 550,00 - 2,0 4.6
Lacznie netto: 2 057 859,22
Zestawienie szacunkowych kosztow inwestycji (wg Sekocenbud BCO 3 kw. 2021)
dla zadania ,,Przebudowa uj¢cia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowosci Matczyn wraz z budows odcinka wodociggu
Zakres zadania: sie¢ wodociagowa
Zrédlo Kod Opis jm. Cena jedn. | Cena catkowita| Wskaznik | Udziat [%]| Zmiany [%]
netto netto do IV kw. 2019
BCO 2222-221 |sie¢ wodociggowa do m. Babin (ok. 1115 m) 1115im 531,00 592 065,00 - 100,0 4,1
Lacznie netto: 592 065,00
Zestawienie szacunkowych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej
dla zadania ,,Przebudowa uj¢cia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Matczyn wraz z budows odcinka wodociagu
Zrédto Kod Opis j.m. Cena jedn. | Cena catkowita| Wskaznik | Udziat [%]| Zmiany [%]
netto netto do IV kw. 2019
kalkulacja
wiasna dokumentacja projektowa 1]kpl. 100 000,00 100 000,00 - 100,0 b.d.
Lacznie netto: 100 000,00
mgr inZ. Pawet Jabtoriski

UPRAWNI
do projekiowania i kikro
bez ograniczef w
LUB/0221/PW0S/07

BUDOWLANE




