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Stępniewo TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE,
ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 

2 5 - 11 ODCINEK A-A
3 12 - 15 ODWODNIENIE TERENU - odcinek

A-A
4 16 - 22 ODCINEK B-B
5 23 - 24 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Stępniewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy ha

odc. A-A
(530,00*40,00)/10000 ha 2,120
odc.B-B
(101,00*60,00)/10000 ha 0,606

RAZEM 2,726
2

d.1
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (ścięcie

poboczy wraz z zebraniem humusu, ) z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca- z
częściowym wykorzystaniem gruntu na budowie

m3

 
odc. A-A+odc. B-B
(1060*4,50*0,50)+(1900*0,50) m3 3 335,000

RAZEM 3 335,000
3

d.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupio-

nym wraz zagęszczeniem mechanicznym
m3

 
odc. A-A+odc. B-B
10,30+280,41 m3 290,710

RAZEM 290,710
4

d.1
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem

piaskiem zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicz-
nym-wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie te-
renu. Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdują-
ce się na inwestycji.

szt.

Ilość karp do usunięcia - 1222 zwiększono o 20% ze względu na możli-
wość pominięcia niewidocznych karp znajdujących się pod warstwą
ściółki leśnej
1466 szt. 1 466,000

RAZEM 1 466,000
2 ODCINEK A-A
5

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża

pod warstwy konstrukcyjne na całej szerokości w gruncie kat. I-III głębo-
kości średnio 20 cm

m2

jezdnia+odsadzki+mijanki+poszerzenie na łuku+plac składowy+odsadz-
ki+zjazdy+odsadzki
(528,50*3,50)+(875*1,00)+(104,00+104,00)+(59,00+27,00)+[(30,00*
40,00)+26,00+26,00+(87,00*1,00)]+[(108,00+74,00+108,00+108,00+
108,00+108,00)+(218,50*1,00)]

m2 5 190,250

RAZEM 5 190,250
6

d.2
D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez

Inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
m3

5190,25*0,20 m3 1 038,050
RAZEM 1 038,050

7
d.2

D-02.03.01c Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjno-filtracyjną m2

Parametry geowłókniny separacyjno-filtracyjnej
"Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ma-
teriału, która powinna wynosić co najmniej 55 l/m2s.
"Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału w zależności od wy-
maganej funkcji drenującej, która powinna wynosi minimum 4,0E-6 m2/
s.
"Wytrzymałość na rozciąganie dostępna w zakresie 7-30 kN/m.
"Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu na poziomie co najmniej
40%.
"Odporność na przebicie statyczne CBR wynosząca minimum 1500 N.
 
(528,50*3,50)+(875*1,00)+(104,00+104,00)+(59,00+27,00)+[(30,00*
40,00)+26,00+26,00+(87,00*1,00)]+[(108,00+74,00+108,00+108,00+
108,00+108,00)+(218,50*1,00)]

m2 5 190,250

RAZEM 5 190,250
8

d.2
D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
m2

jezdnia+odsadzki+mijanki+poszerzenie na łuku+plac składowy+odsadz-
ki+zjazdy+odsadzki
(528,50*3,50)+(875*1,00)+(104,00+104,00)+(59,00+27,00)+[(30,00*
40,00)+26,00+26,00+(87,00*1,00)]+[(108,00+74,00+108,00+108,00+
108,00+108,00)+(218,50*1,00)]

m2 5 190,250

RAZEM 5 190,250
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Stępniewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9
d.2

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany
mechanicznie 0-63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

 
jezdnia+odsadzki+mijanki+poszerzenie na łuku+plac składowy+odsadz-
ki+zjazdy+odsadzki
(528,50*3,50)+(875*0,75)+(104,00+104,00)+(59,00+27,00)+[(30,00*
40,00)+26,00+26,00+(87,00*0,75)]+[(108,00+74,00+108,00+108,00+
108,00+108,00)+(218,50*0,75)]

m2 4 895,125

RAZEM 4 895,125
10

d.2
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub ka-

mieni narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

 
jezdnia+mijanki+poszerzenie na łuku+plac składowy+zjazdy
(528,50*3,50)+(104,00+104,00)+(59,00+27,00)+[(30,00*40,00)+26,00+
26,00]+(108,00+74,00+108,00+108,00+108,00+108,00)

m2 4 009,750

RAZEM 4 009,750
11

d.2
D-04.04.02 Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni

narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

 
pobocze
(236,00+70,00+66,00+109,00+109,50+109,50+144,00+240,00+47,00)*
0,75

m2 848,250

RAZEM 848,250
3 ODWODNIENIE TERENU - odcinek A-A

12
d.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy
pod rowy) z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - odległość i
miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z
oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utyli-
zacją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.

m3

 
rów trójkątny
(0,5*0,5*1,50)*80+[9,00*1,50*1,00] m3 43,500

RAZEM 43,500
13

d.3
D-03.01.03 Przepusty rurowe - ława fundamentowa piaskowo-żwirowa 0/20 gr 20

cm
m3

przepust 0+376,50
(9,00*0,80*0,20) m3 1,440

RAZEM 1,440
14

d.3
D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60 cm. ściank

.
2 ściank

.
2,000

RAZEM 2,000
15

d.3
D-03.01.03 Przepusty rurowe pod jezdnią rury HDPE z tworzywa o min SN8 o śr. 60

cm
m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

4 ODCINEK B-B
16

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -

uporządkowanie dna wykopu,
m2

 
plac manewrowy+odsadzki+zjazdy,odsadzki
1011,00+(56,00*1,00)+[(61,00+61,00+45,00+51,00)+(106,00+1,0)] m2 1 392,000

RAZEM 1 392,000
17

d.4
D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez

Inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
m3

1392,00*0,20 m3 278,400
RAZEM 278,400

18
d.4

D-02.03.01c Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjno-filtracyjną m2

Parametry geowłókniny separacyjno-filtracyjne
"Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ma-
teriału, która powinna wynosić co najmniej 55 l/m2s.
"Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie materiału w zależności od wy-
maganej funkcji drenującej, która powinna wynosi minimum 4,0E-6 m2/
s.
"Wytrzymałość na rozciąganie dostępna w zakresie 7-30 kN/m.
"Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu na poziomie co najmniej
40%.
"Odporność na przebicie statyczne CBR wynosząca minimum 1500 N.
 
1011,00+(56,00*1,00)+[(61,00+61,00+45,00+51,00)+(106,00+1,0)] m2 1 392,000
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Stępniewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1 392,000
19

d.4
D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
m2

 
plac manewrowy+odsadzki+zjazdy+odsadzki
1011,00+(56,00*1,00)+[(61,00+61,00+45,00+51,00)+(106,00+1,0)] m2 1 392,000

RAZEM 1 392,000
20

d.4
D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany

mechanicznie 0-63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm
m2

 
plac manewrowy+odsadzki+zjazdy+odsadzki
1011,00+(56,00*0,75)+[(61,00+61,00+45,00+51,00)+(106,00+0,75)] m2 1 377,750

RAZEM 1 377,750
21

d.4
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub ka-

mieni narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

 
plac manewrowy+zjazdy
1011,00+(61,00+61,00+45,00+51,00) m2 1 229,000

RAZEM 1 229,000
22

d.4
D-04.04.02 Pobocze z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni

narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2

 
pobocze
(30,00+30,00+36,00+36,00)*0,75 m2 99,000

RAZEM 99,000
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

23
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krze-
wów, krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie tere-
nu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

m2

 
(1060*2,0)+(150,00*2,0) m2 2 420,000

RAZEM 2 420,000
24

d.5
D-04.04.02 Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm stabilizowanego mechanicznie
m2

 
25,00*9 m2 225,000

RAZEM 225,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Użytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka



Stępniewo

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 
1

d.1
D-01.01.
01

Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy
obmiar  = 2,726 ha

R:robocizna r-g 104,0400
00

283,6130

M:słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,072000 0,1963
M:słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,288000 0,7851
M:drut okrągły miękki śr. 5 mm kg 32,40000

0
88,3224

S:samochód dostawczy 0.9 t m-
g

4,140000 11,2856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (ścięcie poboczy wraz z zebraniem humusu, )
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca- z
częściowym wykorzystaniem gruntu na budowie
obmiar  = 3 335,000 m3

R:robocizna r-g 0,164800 549,6080
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3' m-

g
0,088640 295,6144

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-
g

0,146560 488,7776

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

D-02.03.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicz-
nym
obmiar  = 290,710 m3

R:robocizna r-g 0,580000 168,6118
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-

g
0,346400 100,7019

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym wraz
z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu.
Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdujące się na inwestycji.
obmiar  = 1 466,000 szt.

R:robocizna r-g 9,135000 13 391,9
100

S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-
g

1,233000 1 807,57
80

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 ODCINEK A-A
5

d.2
D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na całej
szerokości w gruncie kat. I-III głębokości średnio 20 cm
obmiar  = 5 190,250 m2

R:robocizna r-g 0,075200 390,3068
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-

g
0,007000 36,3318

S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-
g

0,017200 89,2723

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

D-04.01.
01

Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV
obmiar  = 1 038,050 m3

R:robocizna r-g 0,196800 204,2882
S:samochód samowyładowczy 5 t m-

g
0,129600 134,5313

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

D-02.03.
01c

Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjno-filtracyjną
obmiar  = 5 190,250 m2
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Stępniewo

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

R:robocizna r-g 0,307200 1 594,44
48

M:geosiatka m2 1,380000 7 162,54
50

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-

g
0,006240 32,3872

S:środek transportowy m-
g

0,007560 39,2383

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

D-04.02.
01

Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
obmiar  = 5 190,250 m2

R:robocizna r-g 0,330400 1 714,85
86

M:piasek m3 0,492000 2 553,60
30

M:woda m3 0,000200 1,0381
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-

g
0,016400 85,1201

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

D-04.04.
04

Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubości po
zagęszczeniu 30 cm
obmiar  = 4 895,125 m2

R:robocizna r-g 0,096570 472,7222
M:TŁUCZEŃ kruszony betonowy z recyklingu t 0,922780 4 517,12

34
M:woda m3 0,043500 212,9379
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,007830 38,3288

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,112230 549,3799

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 4 009,750 m2

R:robocizna r-g 0,063270 253,6969
M:surowiec skalny (juman)' t 0,604580 2 424,21

47
M:woda m3 0,028500 114,2779
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,005130 20,5700

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,073530 294,8369

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

D-04.04.
02

Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 848,250 m2

R:robocizna r-g 0,063270 53,6688
M:surowiec skalny (juman)' t 0,604580 512,8350
M:woda m3 0,028500 24,1751
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,005130 4,3515

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,073530 62,3718

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODCINEK A-A
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Stępniewo

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

3 ODWODNIENIE TERENU - odcinek A-A
12

d.3
D-02.01.
01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy pod rowy) z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi - odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów
wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utylizacją/wywozem na miejsce
wskazane przez Inwestora.
obmiar  = 43,500 m3

R:robocizna r-g 0,168300 7,3211
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3' m-

g
0,082940 3,6079

S:Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-
g

0,221760 9,6466

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

D-03.01.
03

Przepusty rurowe - ława fundamentowa piaskowo-żwirowa 0/20 gr 20 cm
obmiar  = 1,440 m3

R:robocizna r-g 10,75200
0

15,4829

M:żwir' m3 0,738000 1,0627
M:woda m3 0,090000 0,1296
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.3

D-03.01.
03

Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60 cm.
obmiar  = 2,000 ściank.

R:robocizna r-g 20,18800
0

40,3760

M:deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0,043400 0,0868
M:lepik asfaltowy stosowany na gorąco' kg 8,330000 16,6600
M:woda m3 0,001400 0,0028
M:materiały pomocnicze % 0,500000
M:mieszanka betonowa m3 0,518000 1,0360
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

D-03.01.
03

Przepusty rurowe pod jezdnią rury HDPE z tworzywa o min SN8 o śr. 60 cm
obmiar  = 8,000 m

R:robocizna r-g 1,726125 13,8090
M:rura PCV śr. 40 cm' m 0,772500 6,1800
M:roztwór asfaltowy do gruntowania' kg 0,399000 3,1920
M:lepik asfaltowy stosowany na gorąco' kg 1,767000 14,1360
M:drewno opałowe' m3 2,394000 19,1520
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODWODNIENIE TERENU - odcinek A-A
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

4 ODCINEK B-B
16

d.4
D-04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu,
obmiar  = 1 392,000 m2

R:robocizna r-g 0,075200 104,6784
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-

g
0,007000 9,7440

S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-
g

0,017200 23,9424

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.4

D-04.01.
01

Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV
obmiar  = 278,400 m3

R:robocizna r-g 0,196800 54,7891
S:samochód samowyładowczy 5 t m-

g
0,129600 36,0806

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.4

D-02.03.
01c

Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjno-filtracyjną
obmiar  = 1 392,000 m2
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Stępniewo

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

R:robocizna r-g 0,307200 427,6224
M:geosiatka m2 1,380000 1 920,96

00
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-

g
0,006240 8,6861

S:środek transportowy m-
g

0,007560 10,5235

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.4

D-04.02.
01

Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
obmiar  = 1 392,000 m2

R:robocizna r-g 0,330400 459,9168
M:piasek m3 0,492000 684,8640
M:woda m3 0,000200 0,2784
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-

g
0,016400 22,8288

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.4

D-04.04.
04

Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubości po
zagęszczeniu 30 cm
obmiar  = 1 377,750 m2

R:robocizna r-g 0,096570 133,0493
M:TŁUCZEŃ kruszony betonowy z recyklingu t 0,922780 1 271,36

01
M:woda m3 0,043500 59,9321
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,007830 10,7878

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,112230 154,6249

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 1 229,000 m2

R:robocizna r-g 0,063270 77,7588
M:surowiec skalny (juman)' t 0,604580 743,0288
M:woda m3 0,028500 35,0265
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,005130 6,3048

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,073530 90,3684

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4

D-04.04.
02

Pobocze z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 99,000 m2

R:robocizna r-g 0,063270 6,2637
M:surowiec skalny (juman)' t 0,604580 59,8534
M:woda m3 0,028500 2,8215
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,005130 0,5079

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,073530 7,2795

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODCINEK B-B
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23

d.5
D-06.01.
01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacja..
Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.
obmiar  = 2 420,000 m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Użytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka



Stępniewo

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

R:robocizna r-g 0,280000 677,6000
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.5

D-04.04.
02

Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
obmiar  = 225,000 m2

R:robocizna r-g 0,045600 10,2600
M:tłuczeń kamienny niesortowany''' t 0,254550 57,2738
M:miał kamienny t 0,021450 4,8263
M:woda m3 0,000120 0,0270
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-

g
0,003875 0,8719

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-
g

0,039680 8,9280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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