



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 08.01.2020r

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem systemu do rotablacji, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.91.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 6** –Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6): 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości .....% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto opóźnionej w wykonaniu części dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust. 4, ust 6 oraz w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;


3) w wysokości 0,5% ceny brutto opóźnionego w dostawie/ zainstalowaniu urządzenia pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/ zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie/ zainstalowaniu urządzenia;

4) w wysokości 0,15 % ceny brutto urządzenia objętego awarią w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) urządzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia objętego awarią;

5) w wysokości 0,1% ceny brutto niedostarczonego w terminie sprzętu zastępczego w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz § 5 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu zastępczego;

6) w wysokości 0,5% ceny brutto wartości pakietu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 14 oraz w § 3 ust. 8 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:** Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający nie jest uprawniony do miarkowania kar umownych, gdyż leży to w kompetencjach prawa sędziowskiego. Do zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, na co zezwala art. 484 § 2 k.c. może Wykonawca dochodzić przed sądem, o ile uważa on, że zaistniały przewidziane w tym przepisie przesłanki, uzasadniające zmniejszenie.

  
 (podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)