



Gmina Wschowa
Sygnatura sprawy: RZP.271.21.2023

Rynek 1 67-400 Wschowa

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, pn.

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA DO MIEJSCOWOŚCI LGIŃ W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305

– ETAP I i II – WSCHOWA-HETMANICE”

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W Rozdziale III, ust.15 dodaje się drugi tiret w brzmieniu:
„- roboty elektryczne.”.
2. W Rozdziale VI, ust.5 u ust.5.1. poprawia się wskazany Dziennik Ustaw, jest: (Dz.U.2023 r. poz.129) powinno być: (Dz.U.2023 r. poz.1497 ze zm.).
3. W projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ust. 7 wykreśla się zapis zawarty po zdaniu pierwszym, o treści:
„Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o którym mowa w ust. 4 lub 6 powyżej”.
 - b) Po ust. 9 dodaje się ust.10 o treści:



„Zapisy ust. 7 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 447 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), który stanowi, że „W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych”.

Powyższe zmiany treści SWZ nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/824492>

do dnia 16-10-2023 r., do godz. 13:00.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Na stornie postępowania zamieszcza się SWZ po zmianach z dnia 03.10.2023 oraz Projekt umowy zmianach z dnia 03.10.2023 r. (załącznik nr 8 do SWZ), które są obowiązujące.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza **KIEROWNIK**
Referatu Zamówień Publicznych
(-)Edyta Stańczak *Edyta Stańczak*

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Sporządziła:
STARSZY INSPEKTOR
Barbara Nowodworska

STARSZY INSPEKTOR
Barbara Nowodworska