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        Do Wykonawców postępowania 

WYJAŚNIENIA   TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach

   

 Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 wrzes*nia 2019r. Prawo zamo* wien*  publicznych
Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pyta-
nia Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie, które ilości kosztorysu są poprawne udostępnione z dn.11.04.2024 (z pliku pdf)
czy z pliku ath udostępnione 24.04.2024r.(np. branża drogowa poz. 31 krawężniki betonowe w pdf.
1805,7 m a w pliku ath jest 1828,8m) taka sytuacja jest na różnych pozycjach kosztorysowych nie na
wszystkich. Proszę o ujednolicenie pozostałych wartości pozycji ilościowych w przedmiarach.

Odp. W złączeniu przekazuję zaktualizowaną wersję kosztorysu branży drogowej  w wersji ATH oraz
PDF, którą należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienia
Część złączy kablowych zostało wkomponowanych w ogrodzenia. Czy w przypadku regulacji wysokości
złączy kablowych należy przewidzieć koszty związane z przebudową lub uzupełnieniem istniejących
ogrodzeń?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią autora opracowania projektu „Przy regulacji wysokościowej złączy ka-
blowych należy przebudować / uzupełnić ogrodzenie.” Zaznaczam, że taka sytuacja występuję tylko
w jednym przypadku.

Pytanie 3
W związku  z  lakonicznością  regulacji  wysokości  kabli  energetycznych  proszę  o  informację  czy  na
przedmiotowym zakresie są ułożone sieci światłowodowe i ewentualnie w przypadku kolizji z plano-
wanym zakresem prac kto będzie ponosił koszt ich przebudowy lub przełożenia?

Odp. Na niniejszym obszarze znajdują się sieci światłowodowe i zgodnie z wydaniem uzgodnienia
trasy lokalizacji infrastruktury światłowodowej z dnia 26.04.2021 znak IE.7230.24.2021.MP który
brzmi cyt. „ W przypadku podjęcia w przyszłości  przez Gminę robót  prowadzonych w działce, wła-
ściciel sieci której dotyczy niniejsze uzgodnienie, zobowiązuje się do  wykonania i sfinansowania w
całości przebudowy swojej sieci, wykonanej na podstawie  niniejszego uzgodnienia, w taki sposób
aby sieć ta nie kolidowała z pracami Gminy Usunięcie kolizji wynikających z prac planowanych przez
Gminę winno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia powiadomienia właściciela przedmiotowej
sieci.” koniec cyt.  

Pytanie 4
Czy istniejące planowane do przestawienia latarnie oświetleniowej zamontowane są na prefabryko-
wanych fundamentach czy bezpośrednio w gruncie ?



Odp. Słupy oświetleniowe zostały wykonane na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Pytanie 5
Wg. PT w razie komiczności kabel energetyczne oraz oświetleniowe należy przedłużyć stosując odpo-
wiednie mufy kablowe . Proszę o info czy kwestia ta będzie weryfikowana na bieżąco w trakcie wyko-
nywania prac i rozliczana zgodnie ze stanem rzeczywistym obmiarowo czy należy oszacować i przyjąć
w ofercie?

Odp. Przyjęto rozliczenie kosztorysowe więc rozliczenie będzie odbywać się obmiarowo. Jeśli chodzi
o weryfikację prac będą wykonywane przez Kierownika Budowy branży elektrycznej wykonawcy
wyłonionego z  niniejszego przetargu oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elek-
trycznej wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 6
Zgodnie z PT "W przypadku złego stanu obudowy złącza wymienić na nowe, odpowiadające standar-
dom T.D.S.A." Kto ma dokonać oceny i kwalifikacji które złącza należy wymienić i na czyj koszt ?

Odp. Po zgłoszeniu problemu przez kierownika budowy inspektor dokona oceny i kwalifikacji złą-
cza. Koszt wymiany złącza po stronie inwestora. W przypadku uszkodzenia złącza podczas demonta-
żu koszt pokrywa wykonawca.

Niniejsze wyjaśnienia  stanowią integralną treść SWZ. 

W załączeniu:

zaktualizowana wersja kosztorysu branży drogowej  w wersji ATH oraz PDF

Zastępca Burmistrza Głuchołaz

/-/ Roman Sambor


	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach

