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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ROZME-DRZ mech.rozdr.stojących drzewek 1 HA  0,50 9,86  42 ROZME-DRZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,39 5,13  43 ROZME-KRZ

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-275   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,68 13,04  40 ROZDR-PDR

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,00 9,73  40 ROZDR-PDR

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,50 6,58  43 ROZME-KRZ

Raciniewo 12-24-2-08-121   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,92 28,2  39 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,19 17,48  39 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-72    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,76 25,85  39 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-73    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,48 21,74  39 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,35 19,83  39 ROZDR-PP

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,19 17,48  39 ROZDR-PP

Kamieniec 12-24-2-07-149   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,87 22,47 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-168   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 57,52 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-182   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,70 14,24 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-182   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,78 56,55 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-188   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,59 31,23 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-188   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,73 11,33 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-188   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,48 7,45 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-188   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,10 17,07 131 CP-W
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Kamieniec 12-24-2-07-257   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  4,60 71,36 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-272   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,90 18,31 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-273   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,92 59,4 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-274   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,81 36,82 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-100   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,56 8,69 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-100   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,22 57,01 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-103   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,64 12,57 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-103   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,55 51,87 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 4,65 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,22 31,33 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,68 10,55 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,45 11,56 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 4,96 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-108   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 7,73 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-109   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 4,65 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-109   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 38,67 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-109   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 3,1 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-109   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 12,37 131 CP-W

Raciniewo 12-24-2-08-81    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,50 54 131 CP-W

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 7,44 127 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-203   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,73 25,75 127 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-260   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,13 38,24 127 CW-W

Kamieniec 12-24-2-07-269   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,03 22,62 127 CW-W

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,00 1  24 PPOD N
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Kamieniec 12-24-2-07-185   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,39 -  22 WPOD-BN

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,59 77,12  20 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-199   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,28 -  22 WPOD-BN

Kamieniec 12-24-2-07-199   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,21 -  22 WPOD-BN

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,30 -  22 WPOD-BN

Kamieniec 12-24-2-07-248   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,70 -  22 WPOD-BN

Kamieniec 12-24-2-07-250   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,35 -  22 WPOD-BN

Raciniewo 12-24-2-08-121   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,92 66,92  20 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-72    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,76 72,36  20 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-72    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,48 51,58  20 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-73    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,48 60,85  20 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,35 39,89  20 WPOD-N

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,19 48,93  20 WPOD-N

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83  48 OPR-PSPAL

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,00 5,92  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,84 1,66  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,82 1,62  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,01 3,97  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,79 3,53  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-264   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,57 7,04  47 OPR-UC
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Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,00 -  48 OPR-PSPAL

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 -  47 OPR-UC

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,82 7,24  48 OPR-PSPAL

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,82 5,56  47 OPR-UC

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  0,50 -  82 NAT-WPGBT

Raciniewo 12-24-2-08-96    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  6,96 -  83 WYK-FREZ

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-165   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00 11,8  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,00 0,6  75 WYK-PASCP

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00 39,22  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-258   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,00 13,04  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,60 11,77  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-265   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,00 11,18  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,50 9,14  65 PRZ-PAS

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  1,00 13,87  63 WYK-TALOK

Raciniewo 12-24-2-08-120   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,12 8,15  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-121   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,79 7,94  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,00 -  84 WYK-FREZ2

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,93 4,92  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-72    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,72 7,28  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-72    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,86 6,12  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,99 5,58  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,93 4,92  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

HOD
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Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,60 5,77 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,60 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,60 410,76 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,80 15,69  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00 11,8  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,10 2,1  60 WYK-TAL60

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,60 3,19 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,76 0,91 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,43 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,06 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,06 111,75 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,50 3,42  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,76 0,52 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,78 1,15 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 0,36 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,88 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,88 129,85 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,40 3,35  78 WYK-POGCZ

HOD
ODN-ZŁOŻ



Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,78 0,65 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,34 2,49 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 0,8 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,79 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,79 282,45 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,30 5,88  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,00 8,07  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,34 1,42 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,75 5,82 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,75 - 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 100 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 0,3 105 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00 10,01 101 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 1,56 103 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,75 391,99 102 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,20 9,44  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,75 3,21 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,88 - 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

HOD
ODN-ZŁOŻ



Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 0,3 105 SAD-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00 10,01 101 SADZ 1R

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  1,00 1,56 103 SADZ SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,88 107,77 102 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,06 2,52  78 WYK-POGCZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 1,05 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20 70,67 102 SADZ WIEL

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,58 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,68 5,71 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 1,34 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,78 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,78 613,49 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,68 3,24 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,74 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,56 4,71 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 1,21 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,26 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,26 513,67 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,56 2,68 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,67 110 DOW-SADZ

HOD
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Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,40 2,99 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,80 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,80 326,84 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,40 1,7 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 0,56 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy ----- KMTR  6,50 6,5 111 SIEW-RCP

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,30 5,88  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,00 4,97  78 WYK-POGCZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 0,31 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,88 5,76 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 1,18 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,68 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  22,00 32,6 100 KOP-ROW

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,10 1 101 SADZ 1R

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

HOD
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Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  10,00 - 103 SADZ SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,28 602,45 102 SADZ WIEL

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00 0,5  73 WYK-PASCZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,88 3,27 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  4,00 - 125 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 122 KOSZ UA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 512 123 KOSZ UB

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 1 TSZT  1,00 21,55 120 MOT-TAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  10,00 34,58 125 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYDEPT Wydeptywanie chwast.wok.sadzon 1 HA  1,00 - 126 WYDEPT

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 586 122 KOSZ UA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 123 KOSZ UB

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 1 KMTR  1,00 5,09 119 MOT-PAS

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  7,00 32,9 125 OPR-CHWAS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,96 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 - 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - POPR-1M sadzenie 1 latek jamka popraw. 1 TSZT  0,10 - 104 SADZ POP

HOD
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,00 205,66 104 SADZ POP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 0,72 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,00 21,25 106 POP-BRYŁ

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,20 56,56 104 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,00 11,28  64 POP-TAL

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 0,4 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 100 KOP-ROW

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 30,85 104 SADZ POP

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  1,00 31,2  67 PRZ-PL12

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00 36,67  66 PRZ-TALSA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,00 0,79  79 WYK-P5GCP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,30 5,88  55 WYK-PASR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  1,00 43,38  61 WYK-PL12

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,00 4,97  78 WYK-POGCZ
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  2,00 41,97  60 WYK-TAL60

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  7,00 64,17  66 PRZ-TALSA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,00 0,63  74 WYK-PA5CZ

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  7,00 101,19  59 WYK-TAL40

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol 1 H  10,00 - 641 GODZ ŁMH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol 1 H  20,00 - 640 GODZ ŁRH8

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 99,86 144 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  15,40 192,22 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-106   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Raciniewo 12-24-2-08-91    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  100,00 214,4 147 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-58    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,10 6,65 147 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 5,79 147 GRODZ-DEM

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Raciniewo 12-24-2-08-106   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 - 148 K GRODZEŃ
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 155 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNG Raciniewo 12-24-2-08-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 157 SZUK-PĘDR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 - 161 SZUK-OWA2

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 - 161 SZUK-OWA2

Kamieniec 12-24-2-07-184   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-184   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

O-SPAŁM Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 - 136 ZAB-RYS

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-183   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,42 34,78 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 6,75 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Kamieniec 12-24-2-07-187   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-187   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 19,11 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 22,28 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 42,83 132 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  12,00 - 132 ZAB-REPEL

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  15,20 218,44 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Raciniewo 12-24-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 - 155 PUŁ-RYJ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 20,4 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRKRaciniewo 12-24-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  100,00 21,9 151 PUŁ-WT

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-1     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  10,00 - 174 ODN-PASP

Raciniewo 12-24-2-08-3     -p   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 0,12 174 ODN-PASP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-272   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ
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Kamieniec 12-24-2-07-272   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-273   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 172 PPOŻ-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  20,00 - 375 GODZNOC

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  560,00 60,34   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-182   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00 109,97   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-185   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 5,59   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-185   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,34   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  502,00 26,42   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  502,00 74,53   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-199   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  313,00 14,7   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-199   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 39,43   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  363,00 19,6   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,72   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 50,8   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,83   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  768,00 34,04   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  768,00 91,2   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00 15,36   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,02   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 26,39   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-2     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,33   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  323,00 26,08   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 83,46   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00 46,71   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 13,59   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00 20,28   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 102,96   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00 36,76   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 17,4   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-121   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00 197,15   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-121   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00 63,27   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00 256,85   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00 73,45   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 161,26   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 40,61   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  10,00 - 377 GODZ HH23

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  16,00 - 376 GODZ HH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 376 GODZ HH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 152,84   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 35,99   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 127,3   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 27,56   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00 552,99   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00 137,33   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00 636,19   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00 139,91   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 50,08   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,32   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 105,41   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 22,13   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 75,82   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,72   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00 7,96   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,7   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 15,13   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,37   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 6,24   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,79   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,16   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 106,74   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 30,57   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 16,05   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,97   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 27,96   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,86   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-198   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00 29,1   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-198   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,35   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-198   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 49,39   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,09   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 94,22   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 27,58   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-272   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 15,97   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-272   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,23   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-272   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 29,27   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,08   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 18,97   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,37   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 120,16   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 30,55   2 CWD-D

POZ

TPP



Kamieniec 12-24-2-07-273   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 33,82   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,52   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,45   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,18   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 38,8   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,01   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 47,29   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,96   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245,00 32,11   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,54   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 44,66   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,52   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 28,44   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,58   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 113,29   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 26,45   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-112   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 33,27   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-112   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,92   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 187,24   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 43,56   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-113   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 64,15   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,38   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  17,00 2,46   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,98   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,9   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26   2 CWD-D

POZ

TPP



Raciniewo 12-24-2-08-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 82,37   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,22   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00 6,61   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,56   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-118   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,8   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,18   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 102,74   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 24,1   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-57    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00 14,36   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 52,68   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-57    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 20,05   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,89   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 95,97   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 25,54   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  450,00 60,33   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 73,1   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-59    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 92,73   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,57   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00 11,32   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,61   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-59    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 17,5   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,64   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 14,88   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 41,51   1 CWD-P

POZ
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Raciniewo 12-24-2-08-59    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 22,58   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-59    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,61   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  412,00 53,92   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 65,64   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00 84,18   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,24   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 92,66   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 21,71   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 113,51   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 24,18   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-166   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 38,53   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,16   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 106,04   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 24,36   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-184   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 33,91   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-184   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,05   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,4   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,45   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,19   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,33   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,56   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,71   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,84   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-248   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,22   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-248   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,75   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-248   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,8   2 CWD-D
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Kamieniec 12-24-2-07-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 40,06   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,11   2 CWD-D

Kamieniec 12-24-2-07-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 108,44   1 CWD-P

Kamieniec 12-24-2-07-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 25,33   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 75,73   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,02   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 7,98   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,27   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-100   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 10,18   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,71   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 19,43   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,23   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 25,67   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,19   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  289,00 42,56   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 63,46   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 55,67   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,74   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 63,91   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,78   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 12,83   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,1   1 CWD-P

Raciniewo 12-24-2-08-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,7   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,21   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 27,29   1 CWD-P

POZ
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Raciniewo 12-24-2-08-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,93   2 CWD-D

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Raciniewo 12-24-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Legenda:

POZ

UTRZ

TWP

UT-TURYST






























































