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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Ortowice w ciągu drogi wojewódzkie nr 408 na odcinku od km 12+200 do km 13+300.

W zakresie robót branży drogowej dla prac budowlano montażowych wchodzą:

'- odtworzenie trasy,
'- rozbiórki nawierzchni,
'- rozbiórki wiat autobusowych,
'- odhumusowanie, zahumusowanie, roboty ziemne,
'- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych,
'- przebudowa przepustów,
'- drenaż francuski, 
'- oczyszczenie przepustów,
'- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa,
 podbudowy asfaltowej,
'- wykonanie podbudowy cementowej,
'- nawierzchnie z kostki kamiennej,
'- zabezpieczenie nawierzchni geosiatką,
'- nawierzchnie asfaltowe,
'- nawierzchni z kostki betonowej,
'- obramowań nawierzchni (krawężniki, obrzeża),
'- ścieki.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Ortowice III kw 2021.kst PRZEDMIAR

L
p.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DM.00.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
1

Wymagania ogólne

1 DM.00.00.00 Koszty związane z zajęciem sąsiednich działek dla celów prowadzenia robót
wraz z wypłatą odszkodowań oraz doprowadzenie działek do stanu pierwotnego

ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

2 DM.00.00.00 Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjez-
dżaniu z wykopów -  przez cały czas trwania budowy

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 DM.00.00.00 Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie drogowym ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
4 DM.00.00.00 Koszty związane z zabezpieczeniem istniejących sieci na czas przebudowy

obiektów inżynieryjnych i drogi
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

5 DM.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
6 DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywa-

nia robót
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

7 DM.00.00.00 Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
zgodnie z PT

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

8 DM.00.00.00 Projekt (wraz z wszystkimi uzgodnieiami) oraz wykonanie oświetlenia przejścia
dla pieszych

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

9 DM.00.00.00 Aktualizacja uzgodnień z właścicielami sieci branży telekomunikacyjnej i elek-
trycznej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.
2

DM.00.00.00a Tablice informacyjne

10 D-M.00.00.
00a

Tablice informacyjne 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

11 D-M.00.00.
00a

Tablice pamiątkowe 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

1.
3

DM.00.00.01 Zaplecze Wykonawcy

12 DM.00.00.01 Urządzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogów BHP, utrzyma-
nie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja ( do 3% wartości kosztorysu
ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2 ^^D.01.01.01 Prace budowlano-monta żowe - BRAN ŻA DROGOWA
2.
1

^^Roboty przygotowawcze

13 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów  wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pa-
sa drogowego

km

1,1 km 1,10
RAZEM 1,10

14 D.01.01.01 Zabezpieczenie punktów geodezyjnych szt
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
15 D-01.01.01 Słupki graniczne pasa drogowego szt.

44 szt. 44,00
RAZEM 44,00

2.
2

^^Wyci ęcie drzew i krzaków

2.
2.
1

Droga
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2.
2.
1.
1

D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów
CPV: Wycinanie i napełnianie

16 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.
29 szt. 29,00

RAZEM 29,00
17 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

27 szt. 27,00
RAZEM 27,00

18 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.
7 szt. 7,00

RAZEM 7,00
19 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

20 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
21 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

22 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.
17 szt. 17,00

RAZEM 17,00
23 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

24 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
25 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. ha
0,012 ha 0,012

RAZEM 0,012
27 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji m3

6,67 m3 6,67
RAZEM 6,67

28 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
11,17 mp 11,17

RAZEM 11,17
29 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp

486<mp/ha>*0,012 mp 5,83
12,88 mp 12,88

RAZEM 18,71
30 D.01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-

nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
m2

545 m2 545,00
RAZEM 545,00

2.
2.
1.
2

D.01.02.01a Ochrona istniej ących drzew w okresie budowy drogi
CPV: Wycinanie i napełnianie

31 D.01.02.01a Zabezpieczanie pnia drzewa obudow ą z desek do wysoko ści 2 m, przykry-
cie korzeni matami słomianymi, podlanie wod ą, rozbiórka

szt

'- poniżej 30cm średnicy
3 szt 3,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt 3,00
'- powyżej 30cm średnicy
2 szt 2,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt 2,00
RAZEM 5,00

31
.1

D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

poz.31A szt. 3,00
RAZEM 3,00

31
.2

D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

poz.31B szt. 2,00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Ortowice III kw 2021.kst PRZEDMIAR

L
p.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,00
2.
2.
2

Las

2.
2.
2.
1

D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów
CPV: Wycinanie i napełnianie

32 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.
68 szt. 68,00

RAZEM 68,00
33 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

101 szt. 101,00
RAZEM 101,00

34 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.
68 szt. 68,00

RAZEM 68,00
35 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

101 szt. 101,00
RAZEM 101,00

36 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. ha
0,15 ha 0,150

RAZEM 0,150
37 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji m3

37,5 m3 37,50
RAZEM 37,50

38 D.01.02.01 Wywożenie karpiny  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
52,29 mp 52,29

RAZEM 52,29
39 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp

486<mp/ha>*0,15 mp 72,90
93,57 mp 93,57

RAZEM 166,47
40 D.01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-

nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
m2

3190 m2 3190,00
RAZEM 3190,00

2.
3

^^Usuni ęcie humusu

2.
3.
1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

41 D.01.02.01 Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm z wywozem na składowis ko Wykonaw-
cy wraz z kosztami  utylizacji

m2

'- grubości 15cm
22338,00 m2 22338,00

RAZEM 22338,00
41
.1

D.01.02.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

poz.41 m2 22338,00
RAZEM 22338,00

41
.2

D.01.02.01 Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na składo-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami  utylizacji

m3

poz.41*0,15 m3 3350,70
RAZEM 3350,70

2.
4

^^Roboty rozbiórkowe

2.
4.
1

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

42 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
Krotność = 0,67

m2

1428 m2 1428,00
RAZEM 1428,00

43 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm
Krotność = 1,33

m2

8667 m2 8667,00
RAZEM 8667,00

44 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

153 m2 153,00
RAZEM 153,00

45 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie
Krotność = 0,67

m2
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914 m2 914,00
RAZEM 914,00

46 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm
Krotność = 1,67

m2

253 m2 253,00
RAZEM 253,00

47 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krotność = 0,6

m2

785 m2 785,00
RAZEM 785,00

48 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

482 m 482,00
RAZEM 482,00

49 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

482*0,09 m3 43,38
RAZEM 43,38

50 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m
452 m 452,00

RAZEM 452,00
51 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

193 m 193,00
RAZEM 193,00

52 D.01.02.04 Rozebranie słupków szt.
83 szt. 83,00

RAZEM 83,00
53 D.01.02.04 Rozebranie fundamentów m3

poz.52*3,14*0,3*0,3*0,25*1 m3 5,86
RAZEM 5,86

54 D.01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych kpl.
7 kpl. 7,00

RAZEM 7,00
55 D.01.02.04 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi -

współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
m3

24,73 m3 24,73
RAZEM 24,73

56 D.01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce
piaskowej

m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

57 D.01.02.04 Rozebranie ścianek czołowych i ławy betonowej m3

5,5 m3 5,50
RAZEM 5,50

58 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami  utylizacji

m3

2654,0 m3 2654,00
RAZEM 2654,00

59 D.01.02.04 Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na składowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami  utylizacji

t

160*0,05 t 8,00
RAZEM 8,00

60 D.01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym nna składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

t

193*2<kg/m2 siatki>*0,001 t 0,39
poz.52*4,11<kg/mb>*4<mb wys>*0,001 t 1,36

RAZEM 1,75
61 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

62 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

63 D.01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na ZDW w m. Głubczyce

t

50*5<mb>*0,002 t 0,50
45*0,002 t 0,09

RAZEM 0,59
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2.
4.
2

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

64 D.05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m
37 m 37,00

RAZEM 37,00
65 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2

9210,0 m2 9210,00
RAZEM 9210,00

66 D.05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizacji

m3

9210,0*0,2 m3 1842,00
* destrukt do poboczy na miejscu budowy
-poz.88*0,1 m3 -154,66

RAZEM 1687,34
2.
5

^^Roboty ziemnne

2.
5.
1

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

67 D.02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji

m3

12433,0 m3 12433,00
RAZEM 12433,00

2.
5.
2

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

68 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

1745,0 m3 1745,00
RAZEM 1745,00

2.
6

^^Drena ż

2.
6.
1

D.03.03.01 Drenaż francuski
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

69 D.03.03.01 Wykonanie drena żu francuskiego (geowłóknina, siatka, wypełnienie) m
533 m 533,00

RAZEM 533,00
69
.1

D.03.03.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.69*1,2 m2 639,60
RAZEM 639,60

69
.2

D.03.03.01 Ułożenie geowłókniny separacyjnej wokół drenu z zawinięciem i zamknięciem
szpilkami stalowymi (bez S)

m2

1595 m2 1595,00
RAZEM 1595,00

69
.3

D.03.03.01 Ułożenie siatki stalowej zabezpieczającej wokół drenu m2

poz.69.2 m2 1595,00
RAZEM 1595,00

69
.4

D.03.03.01 Drenaż - podsypka filtracyjna ze kruszywa 40-63 w gotowym wykopie m3

poz.69*1*1,2 m3 639,60
RAZEM 639,60

2.
7

^^Podbudowy 

2.
7.
1

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

70 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

11460,29 m2 11460,29
RAZEM 11460,29

2.
7.
2

D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

71 D.04.02.01 Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polipropylenowego o sztyw-
nych węzłach

m2

26560,9 m2 26560,90
RAZEM 26560,90
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2.
7.
3

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

72 D.04.02.02 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

11099,8 m2 11099,80
RAZEM 11099,80

73 D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 25cm m2

2336 m2 2336,00
RAZEM 2336,00

2.
7.
4

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

74 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me-
chanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.83 m2 10369,00
poz.82 m2 10435,44
A  (suma częściowa) ----------------

m2 20804,44
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.81 m2 10568,32
B  (suma częściowa) ----------------

m2 10568,32
RAZEM 31372,76

74
.1

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.74B m2 10568,32
RAZEM 10568,32

74
.2

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.74A m2 20804,44
RAZEM 20804,44

75 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.74A m2 20804,44
A  (suma częściowa) ----------------

m2 20804,44
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.74B m2 10568,32
B  (suma częściowa) ----------------

m2 10568,32
RAZEM 31372,76

75
.1

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

poz.75A m2 20804,44
RAZEM 20804,44

75
.2

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

poz.75B m2 10568,32
RAZEM 10568,32

2.
7.
5

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

76 D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 0/31.5 mm gr. 15cm

m2

810,0*8,5 m2 6885,00
RAZEM 6885,00

76
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.76 m2 6885,00
RAZEM 6885,00

2.
7.
6

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

77 D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 0/31.5 mm gr. 20cm

m2

10767,62 m2 10767,62
RAZEM 10767,62

77
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.77 m2 10767,62
RAZEM 10767,62
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2.
7.
7

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

78 D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 31.5/63 mm gr. 25cm

m2

140,0*8,0 m2 1120,00
150,0*8,5 m2 1275,00

RAZEM 2395,00
78
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm m2

poz.78 m2 2395,00
RAZEM 2395,00

2.
7.
8

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

79 D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 31.5/63 mm gr. 30cm

m2

140,0*8,5 m2 1190,00
150,0*8,5 m2 1275,00

RAZEM 2465,00
79
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm m2

poz.79 m2 2465,00
RAZEM 2465,00

2.
7.
9

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo wanego spoiwem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

80 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (miesza nka z dowozu) -
grubo ść podbudowy po zag ęszczeniu 25 cm

m2

4500,0 m2 4500,00
RAZEM 4500,00

80
.1

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka z dowozu) - gru-
bość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.80 m2 4500,00
RAZEM 4500,00

2.
7.
10

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg

81 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P gr. 12 cm, KR4 m2

10568,32 m2 10568,32
RAZEM 10568,32

81
.1

D.04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2

poz.81 m2 10568,32
RAZEM 10568,32

81
.2

D.04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m2

poz.81 m2 10568,32
RAZEM 10568,32

2.
8

^^Nawierzchnie

2.
8.
1

D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

82 D.05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa  wiążąca z AC 16W,
gr. 8 cm, KR4

m2

10435,44 m2 10435,44
RAZEM 10435,44

82
.1

D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.82 m2 10435,44
RAZEM 10435,44

2.
8.
2

D.05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

83 D.05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm m2

10369,0 m2 10369,00
RAZEM 10369,00

83
.1

D.05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.83 m2 10369,00
RAZEM 10369,00
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2.
8.
3

D.05.03.26a ZABEZPEICZENIE GEOSIATK Ą NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

84 D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości
na rozciąganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m

m2

120,0 m2 120,00
RAZEM 120,00

2.
9

^^Roboty wyko ńczeniowe

2.
9.
1

D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

85 D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp m2

'- grubości 10cm
9625,0 m2 9625,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 9625,00
RAZEM 9625,00

85
.1

D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

poz.85A m2 9625,00
RAZEM 9625,00

85
.2

D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 5

m2

poz.85A m2 9625,00
RAZEM 9625,00

86 D.06.01.01 Umocnienie skarp płytkami a żurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 10cm

m2

250+1550,0 m2 1800,00
RAZEM 1800,00

86
.1

D.06.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.86 m2 1800,00
RAZEM 1800,00

86
.2

D.06.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.86 m2 1800,00
RAZEM 1800,00

86
.3

D.06.01.01 Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworo-
wymi

m2

poz.86 m2 1800,00
RAZEM 1800,00

2.
9.
2

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

87 D.06.02.01 Ułożenie przepustów z rur betonowych średnicy 50 cm na ławie z pospółki m
50 m 50

RAZEM 50
87
.1

D.06.02.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

107,5 m2 107,50
RAZEM 107,50

87
.2

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki 0/31.5 m3

24 m3 24,00
RAZEM 24,00

87
.3

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm m

poz.87 m 50,00
RAZEM 50,00

2.
9.
3

D.06.03.01 Wykonanie poboczy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

88 D.06.03.01 Wykonanie poboczy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego 0/31.5 z dodatkiem
destruktu z frezowania (50/50)

m2

1546,6 m2 1546,60
RAZEM 1546,60

88
.1

D.06.03.01 Warstwa pobocza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm z dodatkiem destruktu (50/
50)
Krotność = 1,33

m2

poz.88 m2 1546,60
RAZEM 1546,60
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2.
9.
4

D.06.04.01 Profilowanie rowów
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

89 D.06.04.01 Profilowanie skarp i dna rowów  wraz z wywiezieniem  urobku na składo-
wisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

1132,0 m 1132,00
RAZEM 1132,00

89
.1

D.06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
wraz z wywiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

poz.89 m 1132,00
RAZEM 1132,00

2.
10

^^Przepusty

2.
10
.1

D.03.01.03 Oczyszczenie przepustów
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

90 D.03.01.03 Oczyszczenie przepustu fi 1000 (50% zamulenia)  wra z z wywiezieniem
urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizac ji

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

90
.1

D.03.01.03 Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu  wraz z wywiezieniem urobku na
składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji

m

poz.90 m 15,00
RAZEM 15,00

2.
10
.2

D.03.01.04 wypełnienie światła przepustu pianobetonem
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

91 D.03.01.04 Wypełnienie światła przepustu fi1000 pianobetonem m
15 m 15,00

RAZEM 15,00
91
.1

D.03.01.04 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3

poz.91*3,14*0,5*0,5 m3 11,78
RAZEM 11,78

2.
11

^^Elementy ulic

2.
11
.1

D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

92 D.08.01.01 Ułożenie kraw ężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. -
piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15

m

'- krawężniki wystające 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ła-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
1383 m 1383,00
A  (suma częściowa) ----------------

m 1383,00
'- krawężniki wtopione 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ła-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
341 m 341,00
B  (suma częściowa) ----------------

m 341,00
'- krawężniki na płask 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
101 m 101,00
C  (suma częściowa) ----------------

m 101,00
RAZEM 1825,00

92
.1

D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.92 m 1825,00
RAZEM 1825,00

92
.2

D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.92A*0,0825 m3 114,10
poz.92B*0,0825 m3 28,13
poz.92C*0,0825 m3 8,33

RAZEM 150,56
93 D.08.01.01 Ułożenie kraw ężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cem. -

piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15
m

'- krawężniki wtopiony 15x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ła-
wie betonowej C12/15 (F=0,0750m2)
132 m 132,00
A  (suma częściowa) ----------------

m 132,00
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RAZEM 132,00
93
.1

D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.93 m 132,00
RAZEM 132,00

93
.2

D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.93A*0,075 m3 9,90
RAZEM 9,90

2.
11
.2

D.08.02.00 Kraw ężniki kamienne
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

94 D.08.02.00 Ułożenie kraw ężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. -
piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15

m

'- krawężniki wystające 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ła-
wie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
281,0 m 281,00
A  (suma częściowa) ----------------

m 281,00
RAZEM 281,00

94
.1

D.08.02.00 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.94 m 281,00
RAZEM 281,00

2.
11
.3

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

95 D.08.03.01 Ustawienie obrze ży betonowych (szare) 30x8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm na ławie betonowej C12/15 (F= 0.0505m2/mb)

m

1220,0 m 1220,00
RAZEM 1220,00

95
.1

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.95 m 1220,00
RAZEM 1220,00

95
.2

D.08.03.01 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15 m3

poz.95*0,0505 m3 61,61
RAZEM 61,61

3 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - CHODNIK
3.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

96 D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 0/31.5 gr. 10cm

m2

823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00

96
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.96 m2 823,00
RAZEM 823,00

97 D.04.04.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicz-
nie 0/31.5 gr. 15cm

m2

823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00

97
.1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.97 m2 823,00
RAZEM 823,00

3.
2

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

98 D.08.02.01 Wykonanie chodników  z płyt z wypustkami 35x35x5 m2

'- płyty z wypustkami 35x35x5
6*2<rzędy>*0,35*4<mb szer> m2 16,80

RAZEM 16,80
98
.1

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.98 m2 16,80
RAZEM 16,80

3.
3

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

99 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me-
chanicznie

m2

823,0 m2 823,00
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RAZEM 823,00
99
.1

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.99 m2 823,00
RAZEM 823,00

10
0

D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.99 m2 823,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 823,00
RAZEM 823,00

10
0.
1

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

poz.100A m2 823,00
RAZEM 823,00

3.
4

D.05.03.05b Warstwa wi ążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
1

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
4 cm

m2

823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00

3.
5

D.05.03.05a Warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
2

D-05.03.05a Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
4 cm

m2

823,0 m2 823,00
RAZEM 823,00

4 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - CI ĄG PIESZO-ROWEROWY
4.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo wanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
3

D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabili zowanego mecha-
nicznie 0/31.5 gr. 10cm

m2

1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
3.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

poz.103 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
4

D.04.04.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicz-
nie 0/31.5 gr. 15cm

m2

1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
4.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.104 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

4.
2

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

10
5

D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me-
chanicznie

m2

1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
5.
1

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.105 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
6

D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.105 m2 1906,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1906,00
RAZEM 1906,00

10
6.
1

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

poz.106A m2 1906,00
RAZEM 1906,00
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4.
3

D.05.03.05b Warstwa wi ążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
7

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
4 cm

m2

1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

4.
4

D.05.03.05a Warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
8

D-05.03.05a Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
4 cm

m2

1906,0 m2 1906,00
RAZEM 1906,00

5 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - ZJAZDY
5.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizo wanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

10
9

D.04.04.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicz-
nie 0/31.5 gr. 15cm

m2

585,0 m2 585,00
RAZEM 585,00

10
9.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.109 m2 585,00
RAZEM 585,00

11
0

D.04.04.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicz-
nie 0/31.5 gr. 20cm

m2

305,0 m2 305,00
RAZEM 305,00

11
0.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.110 m2 305,00
RAZEM 305,00

11
1

D.04.04.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalneg o 0/63 gr. 15cm m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

11
1.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.111 m2 48,00
RAZEM 48,00

5.
2

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem entem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

11
2

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
cementem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubo ści 15cm

m2

973,0 m2 973,00
RAZEM 973,00

11
2.
1

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego ce-
mentem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubości 15cm

m2

poz.112 m2 973,00
RAZEM 973,00

5.
3

D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

11
3

D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego me chanicznie 0/31.5
gr. 15cm

m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

11
3.
1

D.05.02.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.113 m2 48,00
RAZEM 48,00

5.
4

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

11
4

D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych , ulepszonych) me-
chanicznie

m2

305,0*2 m2 610,00
544,5*2 m2 1089,00

RAZEM 1699,00
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11
4.
1

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.114 m2 1699,00
RAZEM 1699,00

11
5

D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.114 m2 1699,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1699,00
RAZEM 1699,00

11
5.
1

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

poz.115A m2 1699,00
RAZEM 1699,00

5.
5

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

11
6

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa  wiążąca z AC 16W
50/70, gr. 4 cm, KR1

m2

305,0 m2 305,00
544,5 m2 544,50

RAZEM 849,50
11
6.
1

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.116 m2 849,50
RAZEM 849,50

11
7

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarn ieniu AC11S 50/70,
warstwa ścieralna gr. 4cm, KR1

m2

305,0 m2 305,00
519,0 m2 519,00

RAZEM 824,00
11
7.
1

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.117 m2 824,00
RAZEM 824,00

6 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - ZATOKI AUTOBUSOWE
6.
1

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

11
8

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63 g r. 20cm m2

317,0 m2 317,00
RAZEM 317,00

11
8.
1

D.04.02.02 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy mrozoochronnej w korycie  -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.118 m2 317,00
RAZEM 317,00

6.
2

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

11
9

D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 0/31.5 gr. 20cm

m2

317,0 m2 317,00
RAZEM 317,00

11
9.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.119 m2 317,00
RAZEM 317,00

6.
3

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

12
0

D.04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementoweg o C25/30, gr.
warstwy 24cm

m2

239 m2 239,00
RAZEM 239,00

12
0.
1

D.04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm m2

poz.120 m2 239,00
RAZEM 239,00
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6.
4

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

12
1

D.05.03.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej 16x16 na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/4 gr. 5cm

m2

239 m2 239,00
RAZEM 239,00

12
1.
1

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

poz.121 m2 239,00
RAZEM 239,00

12
1.
2

D.05.03.01 Podsypka z kruszywa naturalnego 0/4 z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.121 m2 239,00
RAZEM 239,00

6.
5

D.05.08.01 Wzmocnienie nawierzchni geosiatk ą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

12
2

D.04.02.01 Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polip ropylenowego o
sztywnych w ęzłach

m2

634,0 m2 634,00
RAZEM 634,00

12
2.
1

D.04.02.01 Wykonanie warstwy separacyjnej z geokompozytu polipropylenowego o sztyw-
nych węzłach

m2

poz.122 m2 634,00
RAZEM 634,00

7 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - WYSPY DZIEL ĄCE
7.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

12
3

D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mecha-
nicznie 0/31.5 gr. 25cm

m2

612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00

12
3.
1

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

poz.123 m2 612,00
RAZEM 612,00

7.
2

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem entem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

12
4

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego
cementem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubo ści 20cm

m2

612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00

12
4.
1

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego ce-
mentem Rc= 3/4MPa(z betoniarki) grubości 20cm

m2

poz.124 m2 612,00
RAZEM 612,00

7.
3

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

12
5

D.04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementoweg o C20/25, gr.
warstwy 20cm

m2

612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00

12
5.
1

D.04.06.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25, gr. warstwy
20cm

m2

poz.125 m2 612,00
RAZEM 612,00

7.
4

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

12
6

D.05.03.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej 16x16 na
podsypce z kruszywa naturalnego 0/4 gr. 5cm

m2

612,0 m2 612,00
RAZEM 612,00

12
6.
1

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

poz.126 m2 612,00
RAZEM 612,00
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12
6.
2

D.05.03.01 Podsypka z kruszywa naturalnego 0/4 z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.126 m2 612,00
RAZEM 612,00

8 ^^Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji  - OZNAKOWANIE I URZ ĄDZE-
NIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8.
1

Docelowa organizacja ruchu

8.
1.
1

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

12
7

D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowy-
mi (masy termoplastyczne) linie ci ągłe

m2

ozn.
534,14 m2 ozn. 534,14

RAZEM 534,14
12
7.
1

D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - pasy ciągłe 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.127 m2 ozn. 534,14
RAZEM 534,14

12
8

D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowy-
mi (masy termoplastyczne) linie przerywane

m2

ozn.
115,0 m2 ozn. 115,00

RAZEM 115,00
12
8.
1

D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - pasy przerywane 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.128 m2 ozn. 115,00
RAZEM 115,00

12
9

D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowy-
mi (masy termoplastyczne) linie na skrzy żowaniach

m2

ozn.
28,41 m2 ozn. 28,41

RAZEM 28,41
12
9.
1

D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - przejścia dla pieszych 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.129 m2 ozn. 28,41
RAZEM 28,41

13
0

D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowy-
mi (masy termoplastyczne) symbole

m2

ozn.
0,84 m2 ozn. 0,84

RAZEM 0,84
13
0.
1

D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - strzałki - oznaczenia kierunowe

m2 ozn.

poz.130 m2 ozn. 0,84
RAZEM 0,84

13
1

D.07.01.01 Monta ż PEO szt.

'- białe okrągłe
115 szt. 115,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt. 115,00
'- biało - czerwone kwadrat
130 szt. 130,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt. 130,00
RAZEM 245,00

13
1.
1

D.07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-
jezdniowe osadzane w gniazdach

szt.

poz.131A szt. 115,00
RAZEM 115,00

13
1.
2

D.07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-
jezdniowe osadzane w gniazdach

szt.

poz.131B szt. 130,00
RAZEM 130,00

8.
1.
2

D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

13
2

D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm dla znaków drogo-
wych

szt.
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'- rury stalowe 
55 szt. 55,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt. 55,00
RAZEM 55,00

13
2.
1

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

poz.132A szt. 55,00
RAZEM 55,00

13
3

D.07.02.01 Przymocowanie znaków drogowych szt.

'- grupa A
* A18b
4 szt. 4,00
* A30
2 szt. 2,00
* A7
1 szt. 1,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt. 7,00
'- grupa B
* B2
1 szt. 1,00
* B20
2 szt. 2,00
* B33
2 szt. 2,00
* B34
1 szt. 1,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt. 6,00
'- grupa C
* C13/16
12 szt. 12,00
* C2
1 szt. 1,00
* C9
4 szt. 4,00
 
C  (suma częściowa) ----------------

szt. 17,00
'- grupa D
* D1
4 szt. 4,00
* D15
2 szt. 2,00
* D18a
1 szt. 1,00
* D18c
1 szt. 1,00
* D3
1 szt. 1,00
* D42
2 szt. 2,00
* D43
2 szt. 2,00
* D6
2 szt. 2,00
D  (suma częściowa) ----------------

szt. 15,00
'- grupa E
* E4
2 szt. 2,00
E  (suma częściowa) ----------------

szt. 2,00
'- grupa F
* F6 Ort_1
1 szt. 1,00
* F6 Ort_2
1 szt. 1,00
F  (suma częściowa) ----------------

szt. 2,00
'- grupa T (tabliczki)
* T18a
2 szt. 2,00
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* T2
2 szt. 2,00
* T29
1 szt. 1,00
* T3
2 szt. 2,00
* T6b
4 szt. 4,00
G  (suma częściowa) ----------------

szt. 11,00
'- słupek przeszkodowy U5a
4 szt. 4,00
H  (suma częściowa) ----------------

szt. 4,00
RAZEM 64,00

13
3.
1

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.133A szt. 7,00
RAZEM 7,00

13
3.
2

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.133B szt. 6,00
RAZEM 6,00

13
3.
3

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.133C szt. 17,00
RAZEM 17,00

13
3.
4

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.133D szt. 15,00
RAZEM 15,00

13
3.
5

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.

poz.133E szt. 2,00
RAZEM 2,00

13
3.
6

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.

poz.133F szt. 2,00
RAZEM 2,00

13
3.
7

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

poz.133G szt. 11,00
RAZEM 11,00

13
3.
8

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znak przeszkodowy szt.

poz.133H szt. 4,00
RAZEM 4,00

8.
1.
3

D.07.02.03 Słupki prowadz ące i kraw ędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania awierzchni autostrad i dróg

13
4

D.07.02.03 Ustawienie słupków prowadz ących U-1 szt.

'- U-1a, U7, U8,U1f
2 szt. 2,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt. 2,00
'- U-1a, U7, U8
20 szt. 20,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt. 20,00
RAZEM 22,00

13
4.
1

D.07.02.03 Wstawienie słupków prowadzących U-1a szt.

poz.134 szt. 22,00
RAZEM 22,00

9 ^^Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą  - KANALIZACJA DESZCZOWA
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9.
1

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

13
5

D.03.02.01 Roboty ziemne z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji

m3

1120,0 m3 1120,00
RAZEM 1120,00

13
6

D.03.02.01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - grunt z dowozu
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi -
współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

893,0 m3 893,00
RAZEM 893,00

13
7

D.03.02.01 Wykonanie studni z kr ęgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o gł ębok. 3m

szt

'- studnie rewizyjne fi1200
* H=1.5m
3 szt 3,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt 3,00
* H=2.0m
14 szt 14,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt 14,00
* H=2.5m
2 szt 2,00
C  (suma częściowa) ----------------

szt 2,00
* H=4.0m
1 szt 1,00
D  (suma częściowa) ----------------

szt 1,00
RAZEM 20,00

13
7.
1

D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. zgodnej z projektem

stud.

poz.137 stud. 20,00
RAZEM 20,00

13
7.
2

D.03.02.01 Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem
odciążającym i włazem o śr.1200 mm

kpl.

poz.137 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

13
7.
3

D.03.02.01 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (D400) szt.

poz.137 szt. 20,00
RAZEM 20,00

13
7.
4

D.03.02.01 Wykonanie osadnika betonowego przy wlocie do studni m3

1<m3> m3 1,00
RAZEM 1,00

13
7.
5

D.03.02.01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

5<m3>/0,1<mb> m2 50,00
0,5<m3>/0,1<mb> m2 5,00

RAZEM 55,00
13
7.
6

D.03.02.01 Fundament betonowy C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

7<m3>/0,15<mb> m2 46,67
RAZEM 46,67

13
8

D.03.02.01 Wykonanie rowów krytych (kolektory) m

'- fi500 PVC
461 m 461,00
A  (suma częściowa) ----------------

m 461,00
RAZEM 461,00

13
8.
1

D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiór-
ką (szerokość do 1m)

m2

922 m2 922,00
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RAZEM 922,00
13
8.
2

D.03.02.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

323 m2 323,00
RAZEM 323,00

13
8.
3

D.03.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

48,5<m3>/0,15<mb> m2 323,33
RAZEM 323,33

13
8.
4

D.03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

poz.138A m 461,00
RAZEM 461,00

13
9

D.03.02.01 Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb

397 mb 397,00
RAZEM 397,00

13
9.
1

D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiór-
ką (szerokość do 1m)

m2

794 m2 794,00
RAZEM 794,00

13
9.
2

D.03.02.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

159 m2 159,00
RAZEM 159,00

13
9.
3

D.03.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

24<m3>/0,15<mb> m2 160,00
RAZEM 160,00

13
9.
4

D.03.02.01 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - montaż rur i kształ-
tek w wykopach nieumocnionych

m

poz.139 m 397,00
RAZEM 397,00

14
0

D.03.02.01 Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem (wpustowe) szt.

** z wpustem krawężnikowo - ulicznym D400
'- głębokości 1.0m
32 szt. 32,00
A  (suma częściowa) ----------------

szt. 32,00
'- głębokości 1.5m
18 szt. 18,00
B  (suma częściowa) ----------------

szt. 18,00
'- głębokości 3.0m
1 szt. 1,00
C  (suma częściowa) ----------------

szt. 1,00
'- głębokości 4.0m
1 szt. 1,00
D  (suma częściowa) ----------------

szt. 1,00
RAZEM 52,00

14
0.
1

D.03.02.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.140.2 m2 30,00
RAZEM 30,00

14
0.
2

D.03.02.01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

3<m3>/0,1<mb> m2 30,00
RAZEM 30,00

14
0.
3

D.03.02.01 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

5,5<m3>/0,2<mb> m2 27,50
RAZEM 27,50
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14
0.
4

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

poz.140A szt. 32,00
RAZEM 32,00

14
0.
5

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

poz.140B szt. 18,00
RAZEM 18,00

14
0.
6

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

poz.140C szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
0.
7

D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

poz.140D szt. 1,00
RAZEM 1,00

9.
2

D.03.02.02 Regulacja wysoko ściowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

14
1

D.03.02.02 Regulacja studni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

14
1.
1

D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

poz.141 szt. 5,00
RAZEM 5,00

10 ^^Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą  - SIEĆ WODOCIĄGOWA
10
.1

D.01.03.05 Zabezpieczenie sieci wodoci ągowej
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

14
2

D.01.03.05 Zabezpieczenie sieci wodoci ągowej (wykop, zabezpieczenie, zasypka) m

186 m 186,00
RAZEM 186,00

14
3

D.01.03.05 Roboty ziemne z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji

m3

279 m3 279,00
RAZEM 279,00

14
4

D.01.03.05 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - grunt z dowozu
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi -
współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

269 m3 269,00
RAZEM 269,00

14
5

D.01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiór-
ką (szerokość do 1m)

m2

557 m2 557,00
RAZEM 557,00

14
6

D.01.03.05 Montaż rury ochronnej o śr.nom. 250 mm m

poz.142 m 186,00
RAZEM 186,00

10
.2

D.03.02.02 Regulacja wysoko ściowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

14
7

D.03.02.02 Regulacja zaworów wodoci ągowych szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

14
7.
1

D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

poz.147 szt. 12,00
RAZEM 12,00

11 ^^SST T-00 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą  - SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
11
.1

ORANGE
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11
.1.

1

Budowa kanalizacji kablowej

14
8

T-00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4, typ SKMP-
4, grunt kategorii III - studnia SKO-4

szt

6 szt 6
RAZEM 6

14
9

T-00 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

6 szt 6
RAZEM 6

15
0

T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu
kanalizacji, 3 rury w warstwie -rury RHDPEp 110/6,3

m

21 m 21
RAZEM 21

15
1

T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu
kanalizacji, 3 rury w warstwie -rury RPP 110/3,0

m

200 m 200
RAZEM 200

15
2

T-00 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór częś-
ciowo zajęty

szt

12 szt 12
RAZEM 12

11
.1.

2

Przebudowa sieci rozdzielczej

15
3

T-00 Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema bel-
kami ustojowymi, słup 8.5 m, grunt kategorii III

szt

1 szt 1
RAZEM 1

15
4

T-00 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo za-
jęty_kable XzTKMXpw 35x4x0,5

m

230 m 230
RAZEM 230

15
5

T-00 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmoc-
nionych, kabel o 70 parach

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

15
6

T-00 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt ka-
tegorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel

m

3,5 m 3,5
RAZEM 3,5

15
7

T-00 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, ka-
bel do Fi 15 mm

m

7 m 7
RAZEM 7

15
8

T-00 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 70 odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
15
9

T-00 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 70 odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
11
.1.

3

Przebudowa kabla światłowodowego OKD 00542

16
0

T-00 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydrau-
licznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m,
rura HDPE 125 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m

m

15+15,5 m 30,5
RAZEM 30,5

16
1

T-00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu
kanalizacji, 3 rury w warstwie - analogia rury ochronne  RHDPEp 110/6,3

m

12,5 m 12,5
RAZEM 12,5
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16
2

T-00 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łańcuchowymi, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 32 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociągu

km

0,305-0,0305 km 0,275
RAZEM 0,275

16
3

T-00 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w
zwojach, 2xFi 40 mm

m

30,5 m 30,5
RAZEM 30,5

16
4

T-00 Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w
zwojach, 2xFi 32 mm

m

648 m 648
RAZEM 648

16
5

T-00 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechanicz-
ną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2
km -wyciąganie kabla ,kabel 24J
Krotność = 0,5

km

1,114 km 1,114
RAZEM 1,114

16
6

T-00 Montaż zasobników złączowych, zasobnik betonowy płaski dla 1 złącza szt

1 szt 1
RAZEM 1

16
7

T-00 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurocią-
gu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany świat-
łowód

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

16
8

T-00 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurocią-
gu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy
następny spajany światłowód

złącze

46 złącze 46
RAZEM 46

16
9

T-00 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
17
0

T-00 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla,
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odci-
nek

46 odci-
nek

46

RAZEM 46
17
1

T-00 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, po-
miar indywidualny, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
17
2

T-00 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, po-
miar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odci-
nek

46 odci-
nek

46

RAZEM 46
11
.2

MULTIPLAY

11
.2.

1

Przebudowa kabla światłowodowego

17
3

T-00 Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupo-
wej, podbudowa żelbetowa, montaż haka

szt

5 szt 5
RAZEM 5

17
4

T-00 Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupo-
wej, podbudowa żelbetowa, montaż wspornika 1

szt

5 szt 5
RAZEM 5

17
5

T-00 Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupo-
wej, podbudowa żelbetowa, montaż zacisku słupowego

szt

5 szt 5
RAZEM 5

17
6

T-00 Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupo-
wej, podbudowa żelbetowa, montaż klamry

szt

5 szt 5
RAZEM 5
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17
7

T-00 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy
zawieszany z ziemi

m

221 m 221
RAZEM 221

12 ^^SST-E3 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą  - SIEĆ ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE ULICZNE
12
.1

Przebudowa stanowiska 935/01/202 [KK-12/15]

17
8

SST-E3 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

17
9

SST-E3 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik
narożny lub krańcowy na słupie leżącym

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

18
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

18
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
2

SST-E3 Przyłącze energetyczne-napowietrzne o dług. do 35 m - rozebranie m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

18
3

SST-E3 Przyłącze energetyczne-napowietrzne o dług. do 35 m - budowa m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

18
4

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18
5

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18
6

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

18
7

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.2

Doposa żenie stanowiska 935/01/102 w opraw ę oświetleniow ą LED

18
8

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
9

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
.3

Doposa żenie stanowiska 935/01/103 w opraw ę oświetleniow ą LED

19
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
.4

Doposa żenie stanowiska 935/01/104 w opraw ę oświetleniow ą LED

19
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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19
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
.5

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.1 [P-12/4,3]

19
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

19
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

19
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.6

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.2 [RNK-12/10]

20
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

20
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
4

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

20
5

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.7

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.3 [P-12/4,3]

20
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

20
7

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
8

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
9

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Ortowice III kw 2021.kst PRZEDMIAR

L
p.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
0

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

21
1

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.8

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.4 [P-12/4,3]

21
2

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

21
3

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
4

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
5

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21
6

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

21
7

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.9

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.5 [K-12/4,3]

21
8

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

21
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
2

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

22
3

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

10

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.6 [KK-12/6]

22
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

22
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
22
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

22
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

11

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.7 [P-12/4,3]

23
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

23
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
4

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

23
5

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

12

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L1.8 [K-12/4,3]

23
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

23
7

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
8

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
9

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
0

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

24
1

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

13

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L2.1 [ON-12/4,3]

24
2

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00
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24
3

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
4

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
5

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
6

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

24
7

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

14

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L2.2 [N-12/4,3]

24
8

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

24
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
2

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

25
3

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

15

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L2.3 [K-12/4,3]

25
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

25
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

25
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00
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12
.

16

Stanowisko słupowe 935/01/203

26
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
.

17

Stanowisko słupowe 243/03/204

26
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
.

18

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.1 [O-12/4,3]

26
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

26
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

26
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

19

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.2 [P-12/4,3]

27
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

27
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
4

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

27
5

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m
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11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

20

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.3 [P-12/4,3]

27
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

27
7

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
8

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
9

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
0

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

28
1

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

21

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.4 [P-12/4,3]

28
2

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

28
3

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
4

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
5

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
6

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

28
7

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

22

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.5 [N-12/4,3]

28
8

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

28
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
29
2

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

29
3

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

23

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.6 [P-12/4,3]

29
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

29
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

29
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

24

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.7 [N-12/4,3]

30
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

30
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
4

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

30
5

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

25

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.8 [P-12/4,3]

30
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

30
7

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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30
8

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
9

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
0

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

31
1

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

26

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.9 [P-12/4,3]

31
2

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

31
3

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
4

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
5

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
6

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

31
7

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

27

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.10 [P-12/4,3]

31
8

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

31
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
2

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

32
3

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

28

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.11 [P-12/4,3]
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32
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

32
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
6

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
7

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
8

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

32
9

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

29

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.12 [P-12/4,3]

33
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

33
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
2

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
4

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

33
5

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

30

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.13 [K-12/4,3]

33
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

33
7

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
8

E-SST3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

33
9

E-SST3 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowiczką (palczatką)
na słupie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
0

SST-E3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
34
1

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
2

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
3

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

34
4

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

31

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L3.14 [K-12/4,3]

34
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

34
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
7

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

34
8

SST-E3 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowiczką (palczatką)
na słupie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
9

SST-E3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

35
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
1

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
2

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

35
3

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

32

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L4.8 [K-12/4,3]

35
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

35
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
6

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00
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35
7

SST-E3 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowiczką (palczatką)
na słupie

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
8

SST-E3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

35
9

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
0

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
1

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

36
2

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

33

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L4.9 [P-12/4,3]

36
3

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

36
4

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
5

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
6

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
7

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

36
8

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

34

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L4.10 [P-12/4,3]

36
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

37
0

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
1

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
2

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
3

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
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RAZEM 10,00
37
4

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

35

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L4.11 [P-12/4,3]

37
5

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

37
6

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
7

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
8

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
9

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

38
0

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

36

Stanowisko słupowe ozn. proj. OP-L4.12 [K-12/4,3]

38
1

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-
czy o długości do 12.0 m

słup

1 słup 1,00
RAZEM 1,00

38
2

SST-E3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
3

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dla dobudowanej
oprawy oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
4

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
5

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200
mm2)

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

38
6

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

12
.

37

Oświetlenie zatoki (stanowiska kontrolnego)

38
7

SST-E3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

(14+27+32+32+32+32+32+25)*0,8*0,4 m3 72,32
RAZEM 72,32

38
8

SST-E3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotność = 2

m

14+27+32+32+32+32+32+25 m 226,00
RAZEM 226,00

38
9

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

171 m 171,00
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RAZEM 171,00
39
0

SST-E3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

39
1

SST-E3 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

43 m 43,00
RAZEM 43,00

39
2

SST-E3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

poz.390+poz.391 m 55,00
RAZEM 55,00

39
3

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych

m

12*2 m 24,00
RAZEM 24,00

39
4

SST-E3 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowiczką (palczatką)
na słupie

szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

39
5

SST-E3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-
wanych

szt.

3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00

39
6

SST-E3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

240 m 240,00
RAZEM 240,00

39
7

SST-E3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

poz.387 m3 72,32
RAZEM 72,32

39
8

SST-E3 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

39
9

SST-E3 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

40
0

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - pojedyncze 1,5m szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

40
1

SST-E3 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - podwójny 1,5m szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

40
2

SST-E3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

3+4*2 kpl.
przew.

11,00

RAZEM 11,00
40
3

SST-E3 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3+4*2 szt. 11,00
RAZEM 11,00

12
.

38

Linie kablowe i przewody samono śne na sieci

40
4

SST-E3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

31*0,8*0,4 m3 9,92
RAZEM 9,92

40
5

SST-E3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotność = 2

m

31 m 31,00
RAZEM 31,00

40
6

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

31 m 31,00
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RAZEM 31,00
40
7

SST-E3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x35 mm2

km
przew.

0,59 km
przew.

0,59

RAZEM 0,59
40
8

SST-E3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 2x35 mm2

km
przew.

0,345 km
przew.

0,35

RAZEM 0,35
12

.
39

Pomiary elektryczne

40
9

SST-E3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

9 odc. 9,00
RAZEM 9,00

41
0

SST-E3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

41
1

SST-E3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5+7+18+3+8 szt. 41,00
RAZEM 41,00

41
2

SST-E3 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

48 punkt 48,00
RAZEM 48,00
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