PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Srodzie Wielkopolskiej, ul. Lotnicza Etap I
ADRES INWESTYCJI  :  Sroda Wielkopolskaul. Lotnicza - Etap Il, dz. nr ewid. 56, 402, 3689/105, 3689/29
INWESTOR : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ADRES INWESTORA  :  ul. Daszynskiego 5, Sroda Wielkopolska

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2023r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sroda Wielkopolska, ul. Lotnicza
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
Zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U 200x5.9 o dtugosci 771m. Na rurociagu przewidziano montaz studni re-

wizyjnych fi 1000 z kregbéw zelbetowych sztuk 6 oraz montaz studni inspekcyjnych PVC o $rednicy 425 w ilosci 12 szt.
Utozenie rurociggdw w wykopach otwartych. W ul. Lotniczej przewidziano odtworzenia nawierzchni z tlucznia.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT_Kanalizacja Lotnicza_EtagIABEDAMEHEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|Kanalizacja sanitarna sie¢ 0.00 0.00 0.00
2|Roboty zwigzane z nawierzchnig 0.00 0.00 0.00
3|Prace towarzyszace dodatkowe 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT_KanaIizacja Lotnicza_Etapl!l.PRRSMEKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna ulica Lotnicza etap Il
1|Kanalizacja sanitarna sie¢
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
poz.10/1000 km 0.77
RAZEM 0.77
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll 95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py reczne
(p0z.10)*2.0*1.4-(p0z.3) m3 2080.80
RAZEM 2080.80
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/0212-02 podsiebiernymi, o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. 1l
(poz.11*1.0%1.0*2.0)+(poz.11*1.5%1.5*2.0) m3 78.00
RAZEM 78.00
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1/1411-02
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
(p0z.10)*(0.1+0.3+0.3)*1.2-(p0z.10)*(3.14*0.13*0.13) m3 606.73
RAZEM 606.73
5/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.1/1411-02
analogia
339.09*2.0*1.4 m3 949.45
RAZEM 949.45
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.2+poz.3 m3 2158.80
RAZEM 2158.80
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wywoz gruntu na sktadowisko state na taczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 9km
poz.2+poz.3 m3 2158.80
RAZEM 2158.80
8/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.1/0314-03 szalunkami systemowymi wraz z rozbiérka
analogia
(poz.10)*2.0 m?2 1542.00
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 1542.00
RAZEM 1542.00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
grunt z odktadu
poz.2-poz.4 m3 1474.07
RAZEM 1474.07
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
771 m 771.00
RAZEM 771.00
11/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1/1417-02 wag
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreggdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1(1413-01 gtebok. 3m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW ) o |prob.
d.10802-03 $r.nominalnej 200 mm
3.85 prob. 3.85
RAZEM 3.85
2|Roboty zwigzane z nawierzchnia
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PRZEDMIAR ROBOT_KanaIizacja Lotnicza_Etapl!l.PRRSMEKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNR 2-31 Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem tamanym naturalnym m2
d.2|0114-01
339.09%6.0 m?2 2034.54
RAZEM 2034.54
3|Prace towarzyszace dodatkowe
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.16 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki drewniane do zna- |szt.
d.3/2103-01 kow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjgcie znakow szt.
d.3/2103-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KW-1-01-08 |Projekt organizacji ruchu szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamkniecie drogi, zajecie pasa drogi, umieszczenie |szt.
d.3|kalk. wtasna |urzadzen w pasie drogi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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