
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Lotnicza Etap II
ADRES INWESTYCJI   :     Środa Wielkopolskaul. Lotnicza - Etap II, dz. nr ewid. 56, 402,  3689/105, 3689/29
INWESTOR   :     GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA
ADRES INWESTORA   :     ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska
BRANŻA   :     SANITARNA

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Środa Wielkopolska, ul. Lotnicza
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
CPV 45233140-2 Roboty drogowe
Zaprojektowano kanalizacje sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U 200x5.9 o długości 771m. Na rurociągu przewidziano montaż studni re-
wizyjnych fi 1000 z kręgów żelbetowych sztuk 6 oraz montaż studni inspekcyjnych PVC o średnicy 425 w ilości 12 szt. 
Ułożenie rurociągów w wykopach otwartych. W ul. Lotniczej przewidziano odtworzenia nawierzchni z tłucznia.
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PRZEDMIAR ROBÓT_Kanalizacja Lotnicza_EtapII.PRD.ATHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja sanitarna sieć 0.00 0.00 0.00
2 Roboty związane z nawierzchnią 0.00 0.00 0.00
3 Prace towarzyszące dodatkowe 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT_Kanalizacja Lotnicza_EtapII.PRD.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna ulica Lotnicza etap II

1 Kanalizacja sanitarna sieć
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

poz.10/1000 km 0.77
RAZEM 0.77

2
d.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III      95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py ręczne

m3

(poz.10)*2.0*1.4-(poz.3) m3 2080.80
 
 

RAZEM 2080.80
3

d.1
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności
kat. III

m3

(poz.11*1.0*1.0*2.0)+(poz.11*1.5*1.5*2.0) m3 78.00
 
 

RAZEM 78.00
4

d.1
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

kubatura podsypki zasypki i obsypki kanałów
 
(poz.10)*(0.1+0.3+0.3)*1.2-(poz.10)*(3.14*0.13*0.13) m3 606.73

RAZEM 606.73
5

d.1
KNNR 4
1411-02
analogia

Wymiana gruntu m3

 
 
339.09*2.0*1.4 m3 949.45

RAZEM 949.45
6

d.1
KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.2+poz.3 m3 2158.80
 
 

RAZEM 2158.80
7

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-przyjeto w założe-
niach wywóz gruntu na składowisko stałe na łączna odległość do 10km- za na-
stępne 9km

m3

poz.2+poz.3 m3 2158.80
RAZEM 2158.80

8
d.1

KNR-W 2-01
0314-03
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
szalunkami systemowymi wraz z rozbiórką

m2

(poz.10)*2.0 m2 1542.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1542.00
RAZEM 1542.00

9
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

grunt z odkładu
poz.2-poz.4 m3 1474.07

RAZEM 1474.07
10

d.1
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

771 m 771.00
RAZEM 771.00

11
d.1

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemoweo śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

12
d.1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

6 stud. 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1

KNR 2-18
0802-03

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o
śr.nominalnej 200 mm

prob.

3.85 prob. 3.85
RAZEM 3.85

2 Roboty związane z nawierzchnią
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PRZEDMIAR ROBÓT_Kanalizacja Lotnicza_EtapII.PRD.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
KNR 2-31
0114-01

Utwardzenie drogi gruntowej kruszywem łamanym naturalnym m2

339.09*6.0 m2 2034.54
RAZEM 2034.54

3 Prace towarzyszące dodatkowe
15

d.3
KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy kanałów na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.16 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.3

KNNR-W 10
2103-01

Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - słupki drewniane do zna-
ków

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNNR-W 10
2103-06

Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjęcie znaków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3

KW-1-01-08
kalk. własna

Projekt organizacji ruchu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.3

KW-1-01-07
kalk. własna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

KW-1-01-06
kalk. własna

Odszkodowania i opłaty: zamknięcie drogi, zajęcie pasa drogi, umieszczenie
urządzeń w pasie drogi

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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