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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t termomodernizacyjnych w budynku szkoly w Zespole Szkot przy
Teatralnej w Pile.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczng (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamoOwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamoOwieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJACA

POWIAT PILSKI - ZESPOL SZKOL PRZY TEATRALNEJ W PILE

4. NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOL PRZY
TEATRALNEJ W PILE

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. TEATRALNA 1, 64-920 PILA

6. PODSTAWOWE GRUPY ROBOT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA

1. ROBOTY BUDOWLANE

realizowane w oparciu o
Rozbudowa Gabinetu Stomatologicznego — projekt aranzacji wngtrza
opracowujacy - Kamila Kochanowska

KOD CPV (Wspo6lny Stownik Zamoéwien Publicznych)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

2. ROBOTY INSTALACYINE
realizowane w oparciu o:
Rozbudowa Gabinetu Stomatologicznego — projekt aranzacji wngtrza
opracowujacy - Kamila Kochanowska



KOD CPV (Wspolny Stownik Zamoéwien Publicznych)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

45332400-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych

KOD CPV (Wspo6lny Stownik Zamowien Publicznych)
45311100-1 Prace dotyczace okablowania elektrycznego

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot i1 specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okreslenie standardow parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Imiona witasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatdw, sprz¢tu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okre§leniu: ,, i rownowazne”



ST 00.02 _OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

C) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.




11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty
odbiorow, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiarow, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

18. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku robot — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez Zamawiajacego,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

22. ksiedze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

28. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
pozwalajaca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzja pozwolenia na
budowe.




ST 00.03 MATERIALY

1. Zrédla pozyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnvch

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatow oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub §wiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe, wczesniej
nieuzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Materialy powstate z przerobu (recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatow i1 elementow konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma 1
ktore nie zostaly wymienione w opisie robodt jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo 1 w sposob
trwaly gwarantuja wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci dla
zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materialow i elementoéw konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakos$ci lub §wiadectwa przydatno$ci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uznaé¢ za spelniony, jezeli materialy te
uzyskaja w/w znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 00.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i1 wskazaniami okre§lonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



ST 00.05 TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i1 dojazdach do terenu
budowy.
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ST 00.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegélowy zakres robdt objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach

opartych o technologie KNR, KNNR 1 kalkulacje indywidualne. Technologie zostaly
opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot branzowych.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$sé¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym cena ofertowa obejmuje
w szczegblnosci:

2.1 organizacj¢ i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie
elektryczng 1 wodg

2.7 wywoz materiatéw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopoéw, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku (zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagly ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesji

2.11 prawidlowe oznakowanie wyjazdow 1 wjazdow na budowe

2.10zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanie$¢ jego lokalizacje na
dokumentacje geodezyjna

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zadaé przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie
uzna za konieczne
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3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materialow 1 urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzg¢tu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i1 dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie 1 przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i Ppoz.

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami prawa

3.8 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazane] w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakosSci robdt

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegbdlnych elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom
organéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie
sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robdt

6.2.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot, jakosci materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej 1 dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okre§lone w Dokumentacji Przetargowe;,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMowa3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia bedg tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z umowg i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z Umowa 1 dokumentacja projektowa, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Proby irozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i1 przeprowadzenie prob i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem 1 przez Zamawiajacego. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Robo6t

Dziennik robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Strone
Zamawiajaca i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
robot, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik robot bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku robo6t bedg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku robot bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika robot protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika robot nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
a) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéow robot
d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
h) zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
wstepnych i1 koncowych odbiorow robot
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi
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k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika robdt beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika robdt obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Ksigga obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia robot stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia robot zamiennych i uzupetniajacych.

Jest ona wymagana wylacznie w przypadku wystgpowania robdt zamiennych i
uzupetniajacych.

W  przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robo6t zamiennych i uzupetiajacych, Ksigga obmiaréw jest podstawa
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy gromadzone bgda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad, ustalen i1 korespondencje na budowie
e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenia Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku, jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robot zamiennych i1 uzupetniajacych,
obmiar robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czegs$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku diuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci beda uzupeilniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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9. Odbior robét
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu

c) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika robot i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika robot i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa,
dokumentacja projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czgsciowy techniczny
Odbioér czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbidr koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robot z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i1 Strony Zamawiajace;.

Odbiéor koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Umowg 1 dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
technicznych, odbioréow technicznych obiektéw, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robot poprawkowych.
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9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki robo6t 1 Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatoéw 1 wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw,
pomiarow realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

1) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

j) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedhug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktdra zostanie przekazana do zapoznania sig.

Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.
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10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji: od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktow3.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprze¢towe i transportowe winny zostac
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

3) Wywo6z gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. nr 62, poz. 628)
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10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od witasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
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Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robodt od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
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dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

10.10. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sa postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmuja:

a) robocizn¢ bezposrednig z narzutami

b) warto$§¢ zuzytych materiatdéw 1 urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

c) koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT
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ST 00.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wlasnosciach technicznych umozliwiajagcymi spelnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga by¢:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrob moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb
ten zostal wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziala¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do :
a. zawalenia si¢ calego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czes$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcen elementow no$nych konstrukceji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywolujacej go przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
a) zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwos$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny
sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych
C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen
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D) odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —

E)

F)

obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze §rodowiska, w szczeg6lnosci w wyniku:

a. wydzielania si¢ gazow toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidlowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadow w postaci statej lub
ciektej

f. obecnosci wilgoci w czg¢sciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych

ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby
hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego
zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalal im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach
oszczgdno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzgce, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo§¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczeg6lnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:

a)

b)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdt, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem
technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Panstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezagco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego i autoréw dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji tacznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
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Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a)

b)

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Norma lub aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow
niemajacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacja projektowa oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy
wyroboéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

a)
b)
©)
d)
€)
f)

g)
h)

i)

dokumentacja projektowo-kosztorysowa, bedaca podstawa do realizacji inwestycji
Zgloszenie robot budowlanych

Projekt organizacji budowy

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

ZYozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczgciu
robot

Protokot przekazania placu budowy
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2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994

PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994

PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998

PN-ISO 6513:1998

PN-ISO 6514:1998

PN-ISO 7737:1994

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;.
Zasady 1 terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modutl podstawowy.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych
1 wewnetrznych zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy rdéznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
1 wysokos$ci pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych ~ wymiaréw  multimodularnych  dla
wymiardw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja ~w  budownictwie.  Przedstawianie = danych
dotyczacych wymiarow.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i
elementéw budowlanych. Metody 1 przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne
1 zasady koordynacji modularne;.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.
Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonow.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki
budowlanej 1 meblowej oraz elementow budowlanych
wykonczenia.
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2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

c)

d)

g)

h)

3

k)

D

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 2020 poz. 1333, z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych i
wykonania, i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i
budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatow wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003t poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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