
Źródło Kod Opis Ilość j.m. Cena jedn. Cena całkowita

netto netto

Secocenbud KNR 2-01 0119-05 

z.sz.2.3.3.9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa wałów 

ochronnych lub przeciwpowodziowych Pomiary grobli stawowych

0,5 km 8 988,75 4 494,38

Secocenbud KNR 2-01 0121-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja 

terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska

0,8 ha 1 700,82 1 360,99

5 855,04

Secocenbud KNR 2-01 0109-05 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,1 ha 17 695,68 1 769,57

Secocenbud KNR 2-01 0110-03 Wywożenie gałęzi  na odległość do 2 km 5 m3 130,00 650,00

Secocenbud KNR 2-01 0111-02 Oczyszczenie terenu z pozstałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, 

korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

100 m2 2,37 237,00

2 656,57

Secocenbud KNR 2-01 0226-02 

z.sz. 2.3.2. 9903

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek 

wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. 

III Grunt oblepiający naczynie robocze

2000 m3 20,00 40 000,00

Secocenbud KNR 2-01 0202-02 

z.sz.2.3.2. 9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie 

robocze

3200 m3 50,00 160 000,00

Secocenbud KNR 2-01 0421-03 Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania 

do 15 cm – kat.III

200 m3 73,59 14 718,00

Secocenbud KNR 2-01 0229-02 z 

.sz. 2.4.2. 9906

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w 

gruncie kat.III Praca spycharki w gruncie oblepiającym gąsienice

2700 m3 2,51 6 777,00

Secocenbud KNR 2-01 0235-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w 

gruncie kat. III-IV

2700 m3 14,02 37 854,00

OCZYSZCZENIE TERENU ROBÓT

Łącznie netto oczyszczenie terenu robót:

WYKONANIE ZBIORNIKA

Roboty ziemne

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM

dla zadania „Przebudowa zbiornika naturalnego na zbiornik retencyjny w m. Kierz gmina Bełżyce”

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU

Łącznie netto przygotowanie terenu:



Secocenbud KNR 2-01 0230-01 

z.sz.2.4.2. 9906

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 

odległość do 10 m w gruncie kat.I-III Praca spycharkami w gruncie 

oblepiającym gąsienice

2700 m3 2,89 7 803,00

Secocenbud KNR 2-01 0235-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w 

gruncie kat. III-IV

2800 m3 14,02 39 256,00

306 408,00

Secocenbud KNR 15-01 0201 – 

01

Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm 0,5 m3 285,07 142,54

Secocenbud KNR 2-01 0502-02 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno – inżynieryjnych 

przy wys. nasypu do 4m – kat. gruntu III

2 m3 184,19 368,38

Secocenbud KNR 2-11 1201-01 Przepust rurowy z piętrzeniem – monolityczny PP-1 śr. 60 cm – przyczółki, 

rurociąg dł.6m przy wys. stopnia 0 cm

1 przep. 14 238,08 14 238,08

14 749,00

Secocenbud KNR 2-01 0233-02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 

kW (75KM) w gruncie kat.III

1500 m2 6,81 10 215,00

10 215,00

Secocenbud KNR 2-01 0506-04 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w 

gruntach kat. I-III

4300 m2 6,25 26 875,00

Secocenbud KNR 2-01 0510-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 4300 m2 3,11 13 373,00

40 248,00

380 131,61

467 561,88

Kalkulacja 

własna 

(rozeznanie 

rynku)

- Projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny, specyfikacja 

techniczna, BIOZ, karta informacyjna Przedsięwzięcia, operat wodno 

prawny.

1 kpl. 20 813,01 20 813,01

20 813,01

25 600,00

400 944,62

92 217,25

493 161,87

Łącznie brutto koszty prac projektowych:

ŁĄCZNE SZACUNKOWE KOSZTY NETTO INWESTYCJI

VAT 23%

ŁĄCZNE SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO INWESTYCJI 

Opracował: Mgr Inż. Tomasz Rafał dnia 12.11.2024 r. (aktualizacja)

Łącznie netto:

Łącznie netto wykonanie zbiornika:

Łącznie brutto wykonanie zbiornika:

PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH

Łącznie netto koszty prac projektowych:

Budowla upustowa

Łącznie netto:

Droga

Łącznie netto:

Umocnienia

Łącznie netto:
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