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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sa wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Modernizacja placu

zabaw Orlik przy ul. Zwirki i Wigury w Swieciu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu

i wykonaniu robét opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem

i wyposazeniem w elementy zabawowe i elementy malej architektury, takie jak tawki, kosze na $mieci

i tablice informacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalagcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materialow
uzywanych do odtworzenia cze¢sci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w
pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci rob6ét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zalagczony do dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robé6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy czg$¢
jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249
z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw  dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci

wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla

ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa

zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa.:

Zamawiajacego, tj.:

> Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

> Projektowa dokumentacje¢ techniczng zawierajaca:
1/ projekt budowlany (wielobranzowy)
2/ projekt wykonawczy
3/ projekt wykonawczy
4/ projekt wykonawczy
5/ przedmiary rob6t
6/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

> Projekt organizacji i harmonogram robét

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla

zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w

stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja

powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w

trakcie realizacji rob6t. Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie

podlegaja odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bytly w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
* wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
* doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a takze
* doprowadzenia do utylizacji §ciekéw;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
* zapewnienia wlasciwej wentylacji;
* zapewnienia lacznosci telefonicznej;
* urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzdér. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw 1 taczek nie
moga by¢ nachylone wigcej niz: a/ dla wézkéw szynowych — 4%, b/ dla wézkéw bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢ ze s ujete w cenie kontraktowe;.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
terenu budowy,



- zabezpieczy teren budowy i jednoczes$nie umozliwi korzystanie z budynkéw szkoly i terenéw

przylegtych przez uzytkownikéw szkoty.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 S$ciekbw wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoScia powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek 1 rob6t naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt
zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w
czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.
W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na



prawidtowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla oséb niepelnoletnich oraz pracownikéw
szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zaj¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drég wewngtrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z
ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepis6w prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialty i urzagdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru —
tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia rob6t
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w obowiazujacych
przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia
rob6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.



1.5.13. Tablica informacyjna.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona

przez Inspektora Nadzoru,
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w
cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdt a po ich zakonczeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji
Robdt) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.14. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robdt przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje sie¢, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwltocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt,
nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomi¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktows.

1.5.18. Wykopaliska
Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego
a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzacego nadzér archeologiczny,
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0séb,



telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt. Kopie dokumentdéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Kontrola jako$ci materialow.
Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:

—  Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegajg usunig¢ciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidrki nalezy przewiduje si¢ transport w
promieniu do 15 km.



3. SPRZET.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprze¢t bedacy wilasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje sie, Ze s3 ujete w
cenie kontraktowej.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, robdt,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac : 1 czes¢ ogdlnag opisujacy :

1. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3. sposéb zapewnienia bhp,

4. wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
6. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robét,
sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
2 cze$¢ szczegbdtowa dla kazdego asortymentu robét :
1.  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
2. rodzajeiilosci srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
3. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
4. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegd6lnych elementéw robét,
5. spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania
badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiadajg wazna
legalizacje i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badan i pomiar6w Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.
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6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Atesty jakosci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego elementu
rob6t. Obmiar wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane



do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegélowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne]j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci w [m?] z doktadnoscig do dwéch miejsc
po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cze¢sciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych
robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot.
Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.




W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robét z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

c¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materialéw budowlanych z obowigzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos$¢ i kompletnosé
oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru kofcowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy

jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

. dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér
koncowy robét. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Wykonawca i Inwestorem.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w szczegétowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzefn w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
. biezace utrzymywanie objazdéw 1 przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
. usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9. 5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w
tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usytuowaniem obiektow 1 ich punktéw

wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze

wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu potozenie obiektéw inzynierskich. W

zakres robdot pomiarowych, zwiazanych z polozeniem obiektéw inzynierskich i1 ich punktéw

wysoko$ciowych wchodza:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi i punktéw
wysoko$ciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (reperéw roboczych),

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wym. dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
,»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do
0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mrn i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wsp6trzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig
si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajacego, zostang wykonane  na  koszt Zamawiajagcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych obiektow i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odleglto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach o obrebie realizacji robét. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ obiektéw powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odleglos$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 20 metrow.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw charakterystycznych
w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych



Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem obiektdw w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie w
ramach:
wykopy ziemne
wykopy pod tawy betonowe i fundamenty
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres§lenia zostaty podane w ST-00.00.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nast¢pujacego sprzetu mechanicznego: -
koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospéika stosowane beda samochody
samowyladowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia roboét
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznal si¢ z planem sytuacyjno-
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw
1 budowli, wynikami badaf geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypoéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykop6w jak i nasypéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokos$ci nasypow i
glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak
i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, taSma itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1 krzewdw, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem rgcznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste



pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzng, boczna lub czolowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Przy obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ zzanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos$¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno§¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obregbie wykopu, - jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawg ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnoSci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza gruntowego pod
chodniki, plac zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Nie wystegpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot rowniarki lub spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podanego w projekcie. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od - 20% do + 20%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robét

6.2. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp|Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw  |Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1. |Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m2

2. |Réwnos$¢ podiuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na
100 m2

3. |[Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na 100 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 100 m lecz nie mniej niZ
1 raz na 100 m2

5. |Rzedne wysokoSciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w punktach na dziennej dzialce]

podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

100 m2

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+2cm.

6.2.3. R6wno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows fata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nier6wno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja + 5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i1 wyprofilowanego
powinien by¢ mniejszy od podanego wczesnie;j.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20% Modut odksztatcenia
wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
1 powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

podloza okre§lony wg BN-77/8931-12 nie



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.00 Warstwy odsaczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-03.01.00 sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej w konstrukcji boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogdélne" pkt 2.
piasek. ;

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ nastepujacy warunek: - szczelnosci,
okreslony zaleznos$cia: D18,
——— <5, gdzie: ; d86,
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej, d86 - wymiar sita, przez
ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.4. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: g) rowniarek, h) walcoéw statycznych, i) ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-01.03.00
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki Iub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.



Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowang w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi czg¢§ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania roéwnej
powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN- 77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe¢ odsgczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.
5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikltych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okres§lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczeg6lnienie badani1 | Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |Ré6wno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég




6 | Uksztaltowanie osi w planie{co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
*) autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz 110 cm, -5 cm.

6.3.3. R6wno$¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie / normag BN68/8931-
04. Nier6wnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. NieréwnoS$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi proj. o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancja

-lcm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okresSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geotkanin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

zgodnos$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geotkanin z okre§lonym w dokumentacji projektowej,
rownos¢ warstwy,

wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia, zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego,
o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geotkaniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny miec
takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcag.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

1.

NS

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.02.00 Obrzeza betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wbudowaniem obrzezy betonowych i poliuretanowych.

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robdt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Fawa (fundament) - warstwa nos$na sluzagca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie do ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw, obrzezy
betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego. Podtoze
ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, na ktérym wykonuje si¢ tawe (fundament) lub

podsypke.

2. Materialy.

Obrzeza chodnikowe 6x20 cm

Zaprawa cementowa

Beton na tawy wg PT

* Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

» Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

* Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.

* Najwicksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
* Stopieni mrozoodpornosci - W 2

* Wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych Sciekow obrzezy powinien odbywac¢ si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego srodka transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykop koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie tawy betonowej.

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania
przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca
PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na petng wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa
zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiaréw.



Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze
wynosic.

* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,

* dla szerokosci tawy 20% szeroko$ci projektowane;.

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Obrzeze moze wystawac nad poziom chodnika na wysokos$¢ 25 mm .

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci £ 8 mm

* na wysokosci + 3 mm * na szerokosci + 3 mm sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.

6.3.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wysokos¢ (grubose)

Wysokos¢ taw oraz szeroko$¢ gérnej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

¢)ROwnos¢ gérnej powierzchni tfawy.

Réwnos$¢ sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej taty,
Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .

Réwnos$¢ gbrnej powierzchni obrzezy .

Réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
obrzezy 3-metrowa fata. PrzeSwit pomi¢dzy gérng powierzchnig obrzezy i przytozona tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm .

c¢) Dokladno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na petng gtgbokos¢.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki przedmiaru.

8. Odbioér robét.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbioréw:

* Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST e Odbiér koncowy na
podstawie badan podanych w ST Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokoét.



9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania Przy
odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw", BN-80/6776.03.04. ,, Krawezniki i
obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 , Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.00.00 Podbudowa betonowa

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt
budowlanych przy realizacji robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych:
podbudowa betonowa B-10
1.4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
ST00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi

w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta  wyszczegélnione w dalszej czesci

opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty

do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25
mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z

wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie

substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o

lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu

wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda



Kruszywo

A)  Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WI'WO rozdziat 6, z

wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje

chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto§¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B)  Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C)  Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacych nie wigcej niz 15% ptaskich badz

wydtuzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063

mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac

5%.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad

rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do

tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania podano w ST-00.00.00
5.2. Szalunki
5.2.2. Dopuszczalno$¢ odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWO,

rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac

wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny Wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A)  Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do

prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostato§ci wezesniejszego betonu,

brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B)  Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci

metali.

C)  Przed zainstalowaniem, ptyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora
nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z nich
nie moga zosta¢ pod tynkiem.



5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie¢ w poblizu

budowy. Ze wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania

mieszanki na miejscu budowy. B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany

sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez

uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek

mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie

wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 2) Producent

betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:

cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajag wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze

stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki

specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do

wiadomos$ci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez

niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i

zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

C) Skifad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ).

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke

dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz

wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe]

A)  Naco najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic

o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych

si¢ znajdowac w betonie.

B)  Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C)  Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do

jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w

warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D)  Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen

wykonanych z aluminium.

E)  Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem

betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢

sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4.4. Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwos$cia

8000 o/min, i odpowiednia do zaggszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do

pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w

WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia, pracownik obstugujacy

wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢

dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania. 5.4.5 Ukladanie betonéw

przy upalnej i chtodnej pogodzie A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac si¢

zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji

betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet je§li nie sg one

wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz op6zniajagce wigzanie betonu

w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach

wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od

30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki

mieszanki.



B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz.
6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzni¢cie musi
by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.
5.4.6. Pielggnacja betonu
A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Wybdr metody pielegnacji zalezy od opinii Inspektora
nadzoru.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 p. 7. Kontrola jako$ci robdt polega na
sprawdzeniu:
szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury i jakosSci betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i
jego zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 8. Podstawa
dokonywania pomiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr szeScienny) wykonanych i odebranych robét.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji techniczne;.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Badanie poprawnosci rozprowadzenia widkien stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie.
Zawarto$¢ widkien moze by¢ sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrow $wiezego betonu,
wyptukanie widkien i ich zwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 10% od
warto$ci zatozone;.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne''.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Ceny jednostkowe obejmuja:
wytyczenie geodezyjne i pomiary, dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji,
prace pomiarowe,
przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,
wykonanie niezbednych prac ziemnych, wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan, dostarczenie i
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja 1 wszystkimi pracami dodatkowymi.
pomiary geodezyjne powykonawcze, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtok, usunigcie
deskowan
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wlasnoscia wykonawcy
- materialéw rozbiérkowych z placu budowy badanie przewidziane w specyfikacji techniczne;j.
10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwigzane normatywy

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne :

Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdzial 6 - Roboty Betonowe

Rozdzial 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.02.13 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.02.13 s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowe;j. 1.4. OkreSlenia podstawowe

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa dwuwarstwowa poliuretanowo — gumowa o gr. 120 mm dla placu
zabaw oraz gr. 35 mm dla chodnika.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w ktérych istnieje zwickszone ryzyko upadku
cztowieka np. placach rekreacji ruchowej, placach zabaw, $ciezkach, tarasach itp.

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, sklada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana recznie na stabilnej i rtéwnej podbudowie betonowe;.

2.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokos$ci do 2,3m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materialow.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonanie reczne
za pomocag watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .

Wykonanie nawierzchni

Sktada si¢ ona z warstwy gérnej wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej wykonanej z granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwy uktadane bezspoinowo.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc.
Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.



Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwiazany klejem ,

Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych
w odpowiednich przepisach.

6. KONTROLA ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z zadanej
wysokosci.
Réwnos$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢
Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy
nadepnigciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni
Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac pojawiajace si¢
na nawierzchni zabrudzenia i1 $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik
powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi S$rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni
Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.
Nie stosowanie si¢ do powyzszej instrukcji bedzie skutkowalo - utrata gwarancji.
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni jak tez sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza
kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGTI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11.02.00 Urzadzenia placu zabaw, wyposazenie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt j.w.

2. MATERIALY WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

Urzadzenia placu zabaw nr 1: zjazd linowy podwdéjny, hustawka dla 6 oséb, zestaw zabawowy space, hamak
— 2 szt., rtOwnowaznia na linach, tablica informacyjna.

Urzadzenia placu zabaw nr 2: zestaw fabryka wody, figura gumowa kret — tunel, sprezynowiec pszczéika,
figura gumowa pszczoétka, zestaw solo pociag, samochodzik jeep, zestaw kreatywny dla matych dzieci,
tablica informacyjna.

Elementy matej architektury: fawki parkowe — 9 szt., Smietniki — 5 szt.

Wymiana 2 furtek wejsciowych, panelowych.

2.2. Skladowanie
Sktadowanie materiatéw i1 wyrob6éw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentéw.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt zgodne z instrukcjg producenta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z instrukcja producenta

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzgdzen, dokumentacja techniczna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12.00.00 Zielen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
zakladaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdrej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy: pak szczytowy przewodnika
powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac¢
przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

u ros$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewdéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte,
chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢
rOwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w II
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, §lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub
przesuszenie bryty korzeniowej, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.



5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany i
splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac
walem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrze$nia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane s3 w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w
takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika), koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢
azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko
fosfor i potas.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- koszenie i zagrabianie skoszonej trawy,

- wysiewanie nawoz6w mineralnych i dosiewanie nasion,
- watowanie po skoszeniu trawy,

- pielenie i podlewanie woda,

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastgpujace: pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki pod

drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia

urodzajna,

ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt giebokie lub

ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed

sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie

ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske i podla¢, drzewa formy

piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczegsciej wiejacych wiatréw. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,



- okopczykowaniu krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikdw i1 wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i
zanieczyszczen, okreslenia iloSci zanieczyszczen (w m3), pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na
zwatke, wymiany gleby jalowej na ziemie¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu gotowej mieszanki
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania, okreséw podlewania, zwlaszcza
podczas suszy, dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1 PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych,
uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdéw, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone), jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robot).
Sposéb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegdlnione w przedmiarze 1 formularzu wyceny robdét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,
wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczeg6lnione w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

b

PN-G-98011
PN-R-67022

PN-R-67023

PN-R-67030

BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
liSciaste

Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



