Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

SA.270.15.2021

Pakiet: 01
Dziat Grupa czynn. Les'nis‘t,\;veonltsazrlz(élkall Adres czy}:!zgs'ci Nazwa czynnosci trs::s‘i)e;::i J.M. llosé

IWONICZ 04-06-1-01-135D -i -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,75
ow IWONICZ 04-06-1-01-142D -d -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,80
IWONICZ 04-06-1-01-143D -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-185 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 5,00
HOD IWONICZ 04-06-1-01-142 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,10
IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,85
PIEL IWONICZ 04-06-1-01-142 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38
IWONICZ 04-06-1-01-142 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,26
CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00
IWONICZ 04-06-1-01-142D -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00
0O-GRODZS [IWONICZ 04-06-1-01-142D -d -00 | K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 4 H 24,00
IWONICZ 04-06-1-01-142D -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 4 SZT 25,00
IWONICZ 04-06-1-01-128D -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 80,00
O-SMIECI |CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 5,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 4 H 100,00
IWONICZ 04-06-1-01-142 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,75
IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,00
IWONICZ 04-06-1-01-142 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-142 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,19
IWONICZ 04-06-1-01-142 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-142 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,96
IWONICZ 04-06-1-01-178 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-178 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,30
IWONICZ 04-06-1-01-178 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-178 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-179 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-179 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60
IWONICZ 04-06-1-01-181 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-181 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60
IWONICZ 04-06-1-01-182 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-182 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60
IWONICZ 04-06-1-01-183 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-183 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40

0-ZGRYZC
OCHRL IWONICZ 04-06-1-01-183 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-183 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20
IWONICZ 04-06-1-01-186 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-186 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,80
IWONICZ 04-06-1-01-189 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-189 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70
IWONICZ 04-06-1-01-190 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-190 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,52
IWONICZ 04-06-1-01-190 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50
IWONICZ 04-06-1-01-190 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,65
CERGOWA 04-06-1-02-38 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00
CERGOWA 04-06-1-02-38 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40




CERGOWA 04-06-1-02-38 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA 04-06-1-02-38 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,00

CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA 04-06-1-02-48 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,60

CERGOWA 04-06-1-02-50 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA 04-06-1-02-50 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,90

CERGOWA 04-06-1-02-50 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA 04-06-1-02-50 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,80

O-ZGRYZD [IWONICZ 04-06-1-01-179 -j -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 4 SZT 10,00

IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00

IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00

IWONICZ 04-06-1-01-142 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 4 HA 0,50
O-ZWGRzZMU

CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 2,00

CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00

CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 4 HA 1,00

P-INFO IWONICZ 04-06-1-01-129D -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 4 H 8,00

OCHRP B_INNE IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 8,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 8,00

CERGOWA 04-06-1-02-25 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 5,00

P CERGOWA 04-06-1-02-25 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00

- CERGOWA 04-06-1-02-25 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00

CERGOWA 04-06-1-02-25 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 12,00

IWONICZ 04-06-1-01-178 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1109,00

IWONICZ 04-06-1-01-178 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1109,00

IWONICZ 04-06-1-01-187 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 292,00

IWONICZ 04-06-1-01-187 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 292,00

CERGOWA 04-06-1-02-27 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00

WD CERGOWA 04-06-1-02-27 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 109,00

CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 367,00

CERGOWA 04-06-1-02-27 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 367,00

CERGOWA 04-06-1-02-47 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 327,00

CERGOWA 04-06-1-02-47 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 327,00

CERGOWA 04-06-1-02-49 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00

CERGOWA 04-06-1-02-49 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 147,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 5,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 4 H 5,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 4 H 5,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 4 M3 100,00

oz.p IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000 m 4 M3 70,00

o IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 10,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 3 H 5,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 3 H 5,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 5,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 130,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 244,00

oR IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 244,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 20,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00

IWONICZ 04-06-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 200,00

orp IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 200,00

CERGOWA 04-06-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00




POZ

CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
oTw IWONICZ 04-06-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
IWONICZ 04-06-1-01-139D -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -=--- M3 515,00
IWONICZ 04-06-1-01-139D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 515,00
IWONICZ 04-06-1-01-140D -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 347,00
IWONICZ 04-06-1-01-140D -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 347,00
IWONICZ 04-06-1-01-176 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 856,00
IWONICZ 04-06-1-01-176 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 856,00
PP CERGOWA 04-06-1-02-2 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 408,00
CERGOWA 04-06-1-02-2 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 408,00
CERGOWA 04-06-1-02-37 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 743,00
CERGOWA 04-06-1-02-37 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 743,00
CERGOWA 04-06-1-02-42 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 737,00
CERGOWA 04-06-1-02-42 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 737,00
CERGOWA 04-06-1-02-46 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00
CERGOWA 04-06-1-02-46 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 200,00
IWONICZ 04-06-1-01-179 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
IWONICZ 04-06-1-01-179 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 28,00
IWONICZ 04-06-1-01-186 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
WP IWONICZ 04-06-1-01-186 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 20,00
IWONICZ 04-06-1-01-189 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
IWONICZ 04-06-1-01-189 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 15,00
CERGOWA 04-06-1-02-3 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
CERGOWA 04-06-1-02-3 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 1 M 2300,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 4 M 40,00
, IWONICZ 04-06-1-01- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 4 M 100,00
g CERGOWA 04-06-1-02- - - REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego 3 M 200,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 50,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 1550,00
LESNA 13- -/ GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00
SL_POZ -
LESNA 13- -/ GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,13
LESNA 13- -/ GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 8,00
SZKL LESNA 13 -/ SORT-4I sort, licz. i zabezp. 4l igl. 1 TszT 20,00
SL_WYJIM -
LESNA 13- -/ WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 3 TSZT 20,00
LESNA 13- -/ ZAL-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 20,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 1,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 4 H 3,00
IWONICZ 04-06-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 4 H 3,00
UBOCP CHOINKIL : —
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 4 H 1,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 4 H 1,00
CERGOWA 04-06-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 4 H 1,00




