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Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

IWONICZ                                           04-06-1-01-135D  -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,75

IWONICZ                                           04-06-1-01-142D  -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,80

IWONICZ                                           04-06-1-01-143D  -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-185   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,10

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,85

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,26

CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142D  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 2,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142D  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 24,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142D  -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 25,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-128D  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 100,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,75

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,19

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,96

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-179   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-179   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

IWONICZ                                           04-06-1-01-181   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-181   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

IWONICZ                                           04-06-1-01-182   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-182   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

IWONICZ                                           04-06-1-01-183   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-183   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

IWONICZ                                           04-06-1-01-183   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-183   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

IWONICZ                                           04-06-1-01-186   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-186   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

IWONICZ                                           04-06-1-01-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

IWONICZ                                           04-06-1-01-190   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-190   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,52

IWONICZ                                           04-06-1-01-190   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

IWONICZ                                           04-06-1-01-190   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,65

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40
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CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,60

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

CERGOWA                                           04-06-1-02-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

O-ZGRYZD IWONICZ                                           04-06-1-01-179   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 4 SZT 10,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-142   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 0,50

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 2,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 1,00

P-INFO IWONICZ                                           04-06-1-01-129D  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 8,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1109,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1109,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-187   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 292,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 292,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 367,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 367,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-47    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 327,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 327,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-49    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      4 H 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 4 M3 100,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 4 M3 70,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 1 M3 10,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 130,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 244,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 244,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00
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CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-139D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 515,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-139D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 515,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-140D  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 347,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-140D  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 347,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-176   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 856,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 856,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 408,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 408,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-37    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 743,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 743,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 737,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 737,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-46    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-179   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-179   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-186   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-189   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-3     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 2300,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 4 M 40,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 4 M 100,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   3 M 200,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 50,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 1550,00

LEŚNA                                             13-  -  /                GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,13

LEŚNA                                             13-  -  /                GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H 8,00

LEŚNA                                             13-  -  /                SORT-4I  sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                WYJ-4IR  ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 3 TSZT 20,00

LEŚNA                                             13-  -  /                ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 1,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 3,00

IWONICZ                                           04-06-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 3,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 1,00

CERGOWA                                           04-06-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 1,00
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