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Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,25

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-21    -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,60

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,80

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 22,80

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 22,80

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 45,60

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 9,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 9,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,30

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,40

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,30

KAMIONKA                                          04-06-2-09-9     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-18    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,25

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-41    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-53    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-55    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,67

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,85

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,85

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,85

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,85

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,70

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,25

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,25

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,25

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 1,25

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-16    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 6,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H 3,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 25,00

Pakiet: 07              
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KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT 25,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 60,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 40,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 120,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 100,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 80,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H 120,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-57    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-15    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-15    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-18    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 11,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-54    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 4,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-54    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-190   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-36    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 48,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-11    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-11    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,33

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,75

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,33

KAMIONKA                                          04-06-2-09-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

KAMIONKA                                          04-06-2-09-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

KAMIONKA                                          04-06-2-09-16    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-16    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,38

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-17    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,83

KAMIONKA                                          04-06-2-09-191   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-191   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

KAMIONKA                                          04-06-2-09-196   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-196   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,08

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,83
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KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,15

KAMIONKA                                          04-06-2-09-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-2     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

KAMIONKA                                          04-06-2-09-6     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-6     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,17

KAMIONKA                                          04-06-2-09-6     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-6     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,78

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,33

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,29

KAMIONKA                                          04-06-2-09-9     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-9     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-18    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-18    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 5,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-21    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-21    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-21    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-21    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-22    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,25

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-26    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

OCHRL

O-ZGRYZC



PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-27    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-27    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-27    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-29    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 10,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-31    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-31    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-32    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-32    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-32    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-32    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-33    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-33    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-34    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-35    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-35    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-41    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-41    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,14

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-42    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-42    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-52    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-52    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-53    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-53    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-55    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-55    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-56    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,49

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,67

KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 10,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 4 SZT 10,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 0,10

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 0,10

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50
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KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 0,10

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 0,10

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 0,50

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 PUŁ-WT Wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-7     -d   -00 KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 1,00

P-BAZA KAMIONKA                                          04-06-2-09-24    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-INFO KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1075,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1075,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 780,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-8A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 780,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2420,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2420,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-50    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1147,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1147,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      3 H 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 3 M3 20,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 3 M3 20,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m 3 M3 50,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   4 H 5,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      4 H 5,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 5,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m 1 M3 140,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00
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KAMIONKA                                          04-06-2-09-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 805,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 805,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-195   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 257,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 257,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-5     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 384,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 384,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-5     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 325,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 325,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-37    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 631,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 631,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 485,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 485,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 372,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 372,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   3 M 800,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 30,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 30,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   3 M 300,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 5,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 50,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

KAMIONKA                                          04-06-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00
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PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 1,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 3,00

PIOTRUŚ                                           04-06-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 3 H 4,00
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Pakiet: 07              


