
Załącznik nr 3.1. do SWZ SA.270.15.2021

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,80

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,70

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-161   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,25

FRANKÓW                                           04-06-1-03-193   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-160   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 12,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 12,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 24,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 10,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 10,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,40

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

FRANKÓW                                           04-06-1-03-191   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 10,45

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-166   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,16

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-167   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,48

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,52

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-151D  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,60

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-156D  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

FRANKÓW                                           04-06-1-03-157D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-157D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

FRANKÓW                                           04-06-1-03-161D  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-161D  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

FRANKÓW                                           04-06-1-03-162D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-162D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20
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FRANKÓW                                           04-06-1-03-165D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-165D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

FRANKÓW                                           04-06-1-03-165D  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 0,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-165D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

FRANKÓW                                           04-06-1-03-191   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,50

FRANKÓW                                           04-06-1-03-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-155   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-155   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-165   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-165   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-165   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-165   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 3,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 3,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,90

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,70

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 3,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 3,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-174A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-174A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,80

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-174   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 2,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-174   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 4,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 4,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 0,30

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-152   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 0,57

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-158   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 2,25

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 0,36

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

O-ZGRYZD

O-ZWGRZMU

O-ZGRYZC

OCHRL



ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-169   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA 0,70

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-152D  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-152D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-154D  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 490,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-154D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 490,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-155D  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 237,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-155D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 237,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-162D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 452,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-162D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 452,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-193   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-8     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-8     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 775,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 775,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 463,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 463,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-155   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 288,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 288,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-160   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 315,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 315,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-159   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 5,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      3 H 5,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 5,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 100,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 5,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m 1 M3 110,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-10    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-13    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 590,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 590,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-14A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 322,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-14A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 322,00
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FRANKÓW                                           04-06-1-03-14    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 484,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 484,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-153D  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-153D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-155D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 968,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-155D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 968,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-159D  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 617,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-159D  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 617,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-166D  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-166D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-100   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 407,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 407,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-100   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 401,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 401,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 736,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 736,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-170   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 234,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 234,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-13    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 321,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 321,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   3 M 700,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 3 M 10,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 3 M 50,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 2750,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  WYK-DYL  Wykonanie dylowanki na szlakac 1 M 20,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 2050,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 1,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 2,00

FRANKÓW                                           04-06-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 3 H 4,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

ŻMIGRÓD                                           04-06-1-06-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

ZS

TPP

TWP

CHOINKIL

POZ

UBOCP



Pakiet: 02              


