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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH PARTERU | DYZURKI
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne( zeskrobanie) i |m2
d.1/2611-01 zmycie
analogia )
Sciany i sufity
pom.1 SZATNIA +SOCJAL
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63 m?2 52,863
5,40%4,65 m?2 25,110
pom.2 -DYZURKA
((5,40%2)+(4,65*2))*2,63 m?2 52,863
5,40%4,65 m?2 25,110
pom.3 POCZEKALNIA
((3,45*2)+(5,40*2))*2,63 m?2 46,551
3,45*5,40 m?2 18,630
pom. 17 MAGAZYN BRONI
((2,40*2)+(3,83*2))*2,63 m?2 32,770
2,40*3,83 m?2 9,192
pom. 18 POMIESZCZENIE PDOZ
((3,45*2)+(3,83*2))*2,63 m?2 38,293
3,45*3,80 m?2 13,110
pom. 19 SERWEROWNIA
((2,60*2)+(5,40*2))*2,63 m?2 42,080
2,60"5,40 m2 14,040
korytarz
24,082,602 m?2 125,216
1,98*2,60*2*7 m?2 72,072
-1,20%2,0*7 m?2 -16,800
5,40*2*1,7 m?2 18,360
RAZEM 569,460
2/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1/2611-02 UNI-GRUNT
analogia
569,460 m?2 569,460
RAZEM 569,460
3|KNR 0-23 Montaz naroznikéw ochronnych m
d.1/2612-08
analogia
122,17 m 122,170
RAZEM 122,170
4/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnosé = 1,5
569,460 m?2 569,460
RAZEM 569,460
5|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw farbg emulsyjng m2
d.1{1519-01
569,460 m?2 569,460
RAZEM 569,460
6|KNR 4-01 Demontaz podokiennikow szt.
d.1(1306-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7|KNR-W 2-02 |Montaz podokiennikéw okiennych z PCV szt.
d.1/1218-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8|KNR 2-02 Dostawa i montaz nowych odbojnikéw na $cianach pokoi m
d.1/0129-01
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
9|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - lamperia na korytarzach
do wys.1.5
1,98%1,5*7 m?2 20,790
24,89*2*1,50 m?2 74,670
4,65"1,5 m2 6,975
3,01*1,5 m?2 4,515
1,05*1,50 m?2 1,575
1,12*1,5 m?2 1,680
5,40*2*1,70*2 m?2 36,720
RAZEM 146,925
10/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr.2mm wyko- |m2
d.1/0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
146,925 m?2 146,925
RAZEM 146,925
11/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1/202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
Korytarz
198,84 m?2 198,840
Pomieszczenia biurowe, pomieszczeniue dyzurki,szatnia, serwerownia
198,34 m?2 198,340
RAZEM 397,180
12|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
5,40%4,65 m?2 25,110
RAZEM 25,110
2 STOLARKA DRZWIOWA
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
14/KNR 4-01 Wykucie otworéw w otworach drzwiowych- pod osadzenie katownikéw stalo- |m2
d.2|0329-04 wych 80x80
analogia
22*1,002*0,30*2 m?2 26,400
RAZEM 26,400
15/TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie katownikéw stalowych szt.
d.2|430
analogia
212 szt. 42,000
RAZEM 42,000
16|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z o$cieznicg kl C RC3 wraz z dwustronng |m2
d.2|1022-01 kontrolg dostepu
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
17|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg - 0.90*2.00 m?2
d.2(1022-01
analogia
1770,90%2,00 m?2 30,600
RAZEM 30,600
18|KNP2 1505- |Meble kpl.
d.2|02 1505-02.
01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEN BIUROWYCH
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z wyktadzin PVC m?2
d.3/0819-05
analogia
korytarz
43,59%1,76 m?2 76,718
Pomieszczenia biurowe,dyzurka pomieszczenie socjalne, szatnia, serwerownia
105,20 m?2 105,200
RAZEM 181,918
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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3/1102-02 na gtadko
181,918 m?2 181,918
RAZEM 181,918
21|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3/2611-02
analogia
181,918 m?2 181,918
RAZEM 181,918
22/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- | m?2
d.3|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
181,918 m?2 181,918
RAZEM 181,918
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-05 PCW
181,918*1,15 m?2 209,206
RAZEM 209,206
24| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.3/1123-04 wych
209,20 m?2 209,200
RAZEM 209,200
4 Utylizacja
25/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-09 do 1 km
170*0,04 m3 6,800
RAZEM 6,800
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.4/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 20
6.8 m3 6,800
RAZEM 6,800
27|KNR-W 4-01 |Utylizacja m3
d.4/0109-10
analogia
6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800
5 ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLACZA WODNO KANALIZACYJNEGO
28|/KNP2 1505- |Dostawa i montaz zabudowy meblowej kpl
d.5|02 1505-02.
01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29| TZKNBK Montaz rurociggdw stalowych ocynkowanych o $r. 15 mm tgczonych na gwint |m
d.5|XVIIl I A-15 |na $cianach ( wstrzeliwanie kotkéw )
20 m 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metodg klejenia, na $cia- m
d.5/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |m
d.5/0205-03 kowg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| TZKNBK Montaz umywalek fajansowych szt.
d.5(XVIIl I A-
114
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na $cianie szt.
d.5/0220-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| TZKNBK Montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ( $ciennych ) o ér. 15 mm |szt.
d.5|XVIII | A-127 |porcelanowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH PARTERU | DYZURKI

QY

1*

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie
mechaniczne( zeskrobanie) i zmycie
obmiar =

Sciany i sufity

pom.1 SZATNIA +SOCJAL
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63
5,40%4,65

pom.2 -DYZURKA
((5,40"2)+(4,6572))*2,63
5,4074,65

pom.3 POCZEKALNIA
((3,45*2)+(5,40*2))*2,63
3,45%5,40

pom. 17 MAGAZYN BRONI
((2,40"2)+(3,8372))*2,63
2,4073,83

pom. 18 POMIESZCZENIE PDOZ
((3,45*2)+(3,83"2))*2,63
3,45%3,80

pom. 19 SERWEROWNIA
((2,60"2)+(5,4072))*2,63
2,6075,40

korytarz

24,082,602

1,9872,60*2*7

-1,20*2,0*7

5,40*2*1,7

RAZEM

52,863
25,110

52,863
25,110

46,551
18,630

32,770
9,192

38,293
13,110

42,080
14,040

125,216
72,072
-16,800
18,360
569,460 m2

-R--
robocizna
0,272 r-g/m2

m?2

r-g

154,8931

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

N

d.1

1*

o*

3*

4*

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 569,460 m2

-R--
robocizna
0,0662 r-g/m?2

- M --

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0,2 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0001 m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

37,6983

113,8920

1,5000

0,0569

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

3
d.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaz naroznikéw ochronnych
obmiar =122,17 m

-R--
robocizna
0,22 r-g/m

- M --

klej gipsowy

0,9 kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0007 m-g/m

Srodek transportowy

0,0005 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

26,8774

109,9530
143,6719

1,5000

0,0855

0,0611

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.1/2013-01 we na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnosé = 1,5
obmiar = 569,460 m2
-R--
1* robocizna r-g 222,0894 0,00 0,00
0,26*1,5=0,39 r-g/m2
- M-
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka | kg | 4 014,6930 0,00 0,00
4,7*1,5=7,05 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 3,4168 0,00 0,00
0,004*1,5=0,006 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4,2710 0,00 0,00
0,005*1,5=0,0075 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw farbg emulsyjng m?2
d.1{1519-01 obmiar = 569,460 m2
-R--
1* robocizna r-g 150,3374 0,00 0,00
0,264 r-g/m2
- M --
2 farba lateksowa kg 172,5464 0,00 0,00
0,303 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,2278 0,00 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw szt.
d.1(1306-01 obmiar =6 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,3800 0,00 0,00
0,23 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR-W 2-02 |Montaz podokiennikdw okiennych z PCV szt.
d.1/1218-04 obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15,6000 0,00 0,00
1,3 r-g/szt.
- M-
2 podokienniki i potki stalowe szt 12,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0420 0,00 0,00
0,0035 m3/szt.
4~ pianka montazowa dm3 0,5280 0,00 0,00
0,044 dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0240 0,00 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
-6 -
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kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR 2-02 Dostawa i montaz nowych odbojnikéw na $cia- | m
d.1/0129-01 nach pokoi
analogia obmiar =80 m
-R--
1* robocizna r-g 135,2000 0,00 0,00
1,69 r-g/m
- M --
2 odbojniki $cienne m 80,0000 0,00 0,00
1 m/m
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %
-8 -
4~ wyciag m-g 4,8000 0,00 0,00
0,06 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej - lamperia na korytarzach do
wys.1.5
obmiar =
1,98%1,5*7 20,790
24,89*2*1,50 74,670
4,65"1,5 6,975
3,01*1,5 4,515
1,05*1,50 1,575
1,12*1,5 1,680
5,40*2*1,70*2 36,720
RAZEM 146,925 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,4271 0,00 0,00
0,105 r-g/m2
- M --
2 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 44,0775 0,00 0,00
LAST
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0588 0,00 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0932-02 mozaikowego gr.2mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar = 146,925 m2
-R--
1* robocizna r-g 75,3138 0,00 0,00
0,5126 r-g/mz2
- M-
2 tynk mozaikowy kg 587,7000 0,00 0,00
4 kg/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Zuraw przesuw.p-$cien.0,5-0,75 m-g 1,2489 0,00 0,00
0,0085 m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,6896 0,00 0,00

0,0115 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.1|2702-01 wej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dtug. 60 cm
obmiar =
Korytarz
198,84 198,840
Pomieszczenia biurowe, pomieszczeniue dy-
zurki,szatnia, serwerownia
198,34 198,340
RAZEM 397,180 m2
-R--
1* robocizna r-g 468,6724 0,00 0,00
1,18 r-g/m2
- M --
2 ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 |szt. | 1 135,9348 0,00 0,00
cm
2,86 szt./m2
3" ksztattowniki z blachy - profil gltowny m 675,2060 0,00 0,00
1,7 m/m2
4 ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 675,2060 0,00 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 385,2646 0,00 0,00
0,97 m/mz2
6" zawiesia do ksztattownikow szt.| 349,5184 0,00 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujgce szt. | 349,5184 0,00 0,00
0,88 szt./m2
8 klamerki mocujace szt. | 1 135,9348 0,00 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. | 655,3470 0,00 0,00
1,65 szt./m2
10" taczniki rozporowe kpl. szt. | 1 004,8654 0,00 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 3,9718 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 3,9718 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m?2
d.1/2003-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01
obmiar = 5,40%4,65 = 25,110 m2
-R--
1* robocizna r-g 56,9997 0,00 0,00
2,27 r-g/m?2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m?2 51,7266 0,00 0,00
2,06 m2/mz2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U m 19,0836 0,00 0,00
0,76 m/mz2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C m 51,4755 0,00 0,00
2,05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 101,9466 0,00 0,00
4,06 szt./m2
6" blachowkrety kg 0,6971 0,00 0,00
0,02776 kg/m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0492 0,00 0,00
0,00196 t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 25,8633 0,00 0,00
1,03 m2/mz2
9* tasma m 91,0489 0,00 0,00
3,626 m/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10* woda m3 0,0319 0,00 0,00
0,00127 m3/m2
11* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 1,0044 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,7232 0,00 0,00
0,0288 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 28908

MODERNIZACJA POMIESZCZEN BIUROWYCH PARTERU | DYZURKI

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 STOLARKA DRZWIOWA
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. | szt.
d.2|0354-04 do2m2
obmiar =22 szt.
-R--
1* robocizna r-g 25,5200 0,00 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/KNR 4-01 Wykucie otworéw w otworach drzwiowych- m?2
d.2|/0329-04 pod osadzenie katownikéw stalowych 80x80
analogia obmiar =22*1,002*0,30*2 = 26,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 59,1360 0,00 0,00
2,24 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie katownikow stalowych | szt.
d.2|430 obmiar =21*2 = 42,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 74,7600 0,00 0,00
1,78 r-g/szt.
- M-
2r katowniki stalowe 80x80 szt 42,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,0100 0,00 0,00
0,01 %(od M)
-8 -
4~ betoniarka 150 | m-g 21,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/szt.
5* wycigg m-g 0,4200 0,00 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z o$cieznicg | m2
d.2|1022-01 kl C RC3 wraz z dwustronng kontrolg dostepu
obmiar =0,90*2,00*3 = 5,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,7540 0,00 0,00
0,51 r-g/mz2
- M-
2 skrzydta drzwiowe kl.RC3 z dwustronng kontro-| m2 5,4000 0,00 0,00
la dostepu
1 m2/m2
-8 -
3" wyciag m-g 0,2160 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
4 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1080 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 2-02 |Montaz skrzydta drzwiowego wraz z oéciezni- | m2
d.2{1022-01 ca - 0.90"2.00
analogia obmiar =17*0,90*2,00 = 30,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,6060 0,00 0,00
0,51 r-g/mz2
- M --
2 skrzydta drzwiowe plytowe wraz z oscieznicg | m2 30,6000 0,00 0,00

1 m2/mz2

~S--

-10-
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Stownie: zero i 00/1

00 zt

11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 28908

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* wyciag m-g 1,2240 0,00 0,00
0,04 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 0,6120 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18|KNP2 1505- |Meble kpl.
d.2|02 1505-02. |obmiar =1 kpl.
01
analogia
- M-
1* Komplet mebli do pomieszczenia dyzurnego (| szt. 1,0000 0,00 0,00
szafa stoty fotele)
1 szt./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM




kosztorys inwestorski - 1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
3 MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEN BIUROWYCH
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z wyktadzin PVC m?2
d.3/0819-05 obmiar =
analogia korytarz
43,59%1,76 76,718
Pomieszczenia biurowe,dyzurka pomieszcze-
nie socjalne, szatnia, serwerownia
105,20 105,200
RAZEM 181,918 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,2877 0,00 0,00
0,15 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar =181,918 m2
-R--
1* robocizna r-g 119,8476 0,00 0,00
0,6588 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa cementowa M-12 ms3 3,7475 0,00 0,00
0,0206 m3/m?2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 5,6940 0,00 0,00
0,0313 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1092 0,00 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.3|2611-02 wanie
analogia obmiar =181,918 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,0430 0,00 0,00
0,0662 r-g/m?2
- M --
2 Emulsja gruntujgca kg 36,3836 0,00 0,00
0,2 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0182 0,00 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.3/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar =181,918 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,4685 0,00 0,00
0,14 r-g/mz2
- M --
2" "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 1482,6317 0,00 0,00
8,15 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1,8192 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 1,8192 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.3/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar =181,918*1,15 = 209,206 m2
-R--
1* robocizna r-g 82,6991 0,00 0,00
0,3953 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa Typu Tarket akustyczna | m2 248,9551 0,00 0,00
1,19 m2/mz2
3" klej kg 83,6824 0,00 0,00
0,4 kg/m?2
4 pasta podtogowa bezbarwna kg 20,9206 0,00 0,00
0,1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1,1925 0,00 0,00
0,0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,8577 0,00 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.3/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =209,20 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,3592 0,00 0,00
0,126 r-g/m2
- M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 6,2760 0,00 0,00
0,03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEN BIUROWYCH
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
13-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Utylizacja

25
d.4

1*

o%

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 170*0,04 = 6,800 m3

~-R--
robocizna
1,39 r-g/m3

S -
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
0,72 m-g/m3

m3

r-g

9,4520

4,8960

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

26
d.4

1*

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 20

obmiar =6,8 m3

~-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,02*20=0,4 m-g/m3

m3

m-g

2,7200

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

27
d.4

1*

KNR-W 4-01
0109-10
analogia

Utylizacja
obmiar =6,8 m3

M --
utylizacja
1 m3/m3

m3

m3

6,8000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Utylizacja

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLACZA WODNO KANALIZACYJNEGO
28|KNP2 1505- |Dostawai montaz zabudowy meblowe;j kpl
d.5|02 1505-02. |obmiar =1 kpl
01
analogia
- M --
1* Dostawa i montaz zabudowy meblowej do po- | kpl 1,0000 0,00 0,00
mieszczenia socjalnego
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29| TZKNBK Montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych o | m
d.5|XVIII I A-15  |$r. 15 mm tgczonych na gwint na scianach (
wstrzeliwanie kotkéw )
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 9,2000 0,00 0,00
0,46 r-g/m
- M --
2 Rura stal. $r. podwdj. oc. TWT-2, fi 15 mm m 20,8000 0,00 0,00
1,04 m/m
3 kacznik z Zel. cigg. czarny fi 15mm szt 21,0000 0,00 0,00
1,05 szt/m
4 Hak odkuwany do rur fi 10-25mm szt 10,4000 0,00 0,00
0,52 szt/m
5* materiaty pomocnicze Y% 8,9000 0,00 0,00
8,9 %(od M)
-8 -
6* samochdd furgon' m-g 0,0600 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30(KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tg- m
d.5/0110-01 czone metoda klejenia, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 5,4000 0,00 0,00
0,27 r-g/m
- M -
2" rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 21,2000 0,00 0,00
wnetrznej 20 mm
1,06 m/m
3 ksztattki cisnieniowe taczone na klej o $r. ze- szt 13,6000 0,00 0,00
wnetrznej 20 mm
0,68 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $ér. zewnetrznej | szt 24,4000 0,00 0,00
20 mm
1,22 szt/m
5* materiaty pomocnicze Y% 3,0000 0,00 0,00
3 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
0,0015 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na m
d.5/0205-03 $cianach z taczeniem metoda wciskowg
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 5,0520 0,00 0,00
0,2645%0,955=0,252598 r-g/m
- M --
2" Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm m 16,3200 0,00 0,00
0,816 m/m
-15 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 14,0000 0,00 0,00
0,7 szt/m
4 rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 3,0600 0,00 0,00
0,153 m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo- | szt 20,0000 0,00 0,00
wej 0 $r. 75 mm
1 szt/m
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt 25,0000 0,00 0,00
75 mm
1,25 szt/m
7 materiaty pomocnicze Y% 0,2000 0,00 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 0,00 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- | szt.
d.5/0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1080 0,00 0,00
0,277 r-g/szt.
- M-
2 Zawor przelotowy mosiezny prosty fi 15mm szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. szt 8,0000 0,00 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt/szt.
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33| TZKNBK Montaz umywalek fajansowych szt.
d.5|XVIIl I A-114 |obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,5100 0,00 0,00
2,51 r-g/szt.
- M -
2" umywalki fajansowe szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* wsporniki szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4 syfon umywalkowy szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
6* samochéd furgon” m-g 0,0600 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalo- | szt.
d.5/0220-04 wych na $cianie
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,2347 0,00 0,00
2,34*0,955=2,2347 r-g/szt.
- M-
2 Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.

-16-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. szt 1,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4 Sznur konopny - smotowany kg 0,0300 0,00 0,00
0,03 kg/szt.
5* Sznur konopny - surowy kg 0,0200 0,00 0,00
0,02 kg/szt.
6" Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0,0001 0,00 0,00
0,00006 t/szt.
7 konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- | kpl 1,0000 0,00 0,00
wozmywaki
1 kpl/szt.
8" materiaty pomocnicze % 0,2000 0,00 0,00
0,2 %(od M)
-8 -
9* samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0,2600 0,00 0,00
0,26 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35| TZKNBK Montaz baterii umywalkowych i zlewozmywa- | szt.
d.5|XVIIl I A-127 |kowych ( $ciennych ) o $r. 15 mm porcelano-
wych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,0800 0,00 0,00
1,04 r-g/szt.
- M --
2 Bateria umywalk.i zlewozm.stojgca fi 15mm szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3" kolanka szt 4,0000 0,00 0,00
2 szt/szt.
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* samochdd furgon m-g 0,0160 0,00 0,00
0,008 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.5/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1120 0,00 0,00
0,0556 r-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ Z WYKONANIEM PRZY+ACZA WODNO KANALIZACYJNEGO
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
17 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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