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kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PARTERU I DYŻURKI
1

d.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne( zeskrobanie) i
zmycie

m2

Ściany i sufity
pom.1 SZATNIA +SOCJAL
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63 m2 52,863
5,40*4,65 m2 25,110
pom.2 -DYŻURKA
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63 m2 52,863
5,40*4,65 m2 25,110
pom.3 POCZEKALNIA
((3,45*2)+(5,40*2))*2,63 m2 46,551
3,45*5,40 m2 18,630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pom. 17 MAGAZYN BRONI
((2,40*2)+(3,83*2))*2,63 m2 32,770
2,40*3,83 m2 9,192
pom. 18  POMIESZCZENIE PDOZ
((3,45*2)+(3,83*2))*2,63 m2 38,293
3,45*3,80 m2 13,110
pom. 19  SERWEROWNIA
((2,60*2)+(5,40*2))*2,63 m2 42,080
2,60*5,40 m2 14,040
korytarz
24,08*2,60*2 m2 125,216
1,98*2,60*2*7 m2 72,072
-1,20*2,0*7 m2 -16,800
5,40*2*1,7 m2 18,360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM 569,460
2

d.1
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2

569,460 m2 569,460
RAZEM 569,460

3
d.1

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych m

122,17 m 122,170
RAZEM 122,170

4
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
Krotność = 1,5

m2

569,460 m2 569,460
RAZEM 569,460

5
d.1

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków  farbą emulsyjną m2

569,460 m2 569,460
RAZEM 569,460

6
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż podokienników szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7
d.1

KNR-W 2-02
1218-04

Montaż podokienników okiennych z PCV szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

8
d.1

KNR 2-02
0129-01
analogia

Dostawa i montaż nowych odbojników na ścianach  pokoi m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

9
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - lamperia na korytarzach
do wys.1.5

m2

1,98*1,5*7 m2 20,790
24,89*2*1,50 m2 74,670
4,65*1,5 m2 6,975
3,01*1,5 m2 4,515
1,05*1,50 m2 1,575
1,12*1,5 m2 1,680
5,40*2*1,70*2 m2 36,720

RAZEM 146,925
10

d.1
KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego  gr.2mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

146,925 m2 146,925
RAZEM 146,925

11
d.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

Korytarz
198,84 m2 198,840
Pomieszczenia biurowe, pomieszczeniue dyzurki,szatnia, serwerownia
198,34 m2 198,340

RAZEM 397,180
12

d.1
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

5,40*4,65 m2 25,110
RAZEM 25,110

2 STOLARKA DRZWIOWA
13

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

14
d.2

KNR 4-01
0329-04
analogia

Wykucie otworów  w otworach drzwiowych- pod osadzenie kątowników stalo-
wych 80x80

m2

22*1,00*2*0,30*2 m2 26,400
RAZEM 26,400

15
d.2

TZKNBK IV
430
analogia

Ustawienie i obsadzenie kątowników stalowych szt.

21*2 szt. 42,000
RAZEM 42,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą kl C RC3 wraz z  dwustronną
kontrolą dostępu

m2

0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

17
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Montaż skrzydła drzwiowego  wraz z ościeżnicą - 0.90*2.00 m2

17*0,90*2,00 m2 30,600
RAZEM 30,600

18
d.2

KNP2 1505-
02 1505-02.
01
analogia

Meble kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
19

d.3
KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin PVC m2

korytarz
43,59*1,76 m2 76,718
Pomieszczenia biurowe,dyżurka pomieszczenie socjalne, szatnia, serwerownia
105,20 m2 105,200
 

RAZEM 181,918
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kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

181,918 m2 181,918
RAZEM 181,918

21
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

181,918 m2 181,918
RAZEM 181,918

22
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

181,918 m2 181,918
RAZEM 181,918

23
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

181,918*1,15 m2 209,206
RAZEM 209,206

24
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

209,20 m2 209,200
RAZEM 209,200

4 Utylizacja
25

d.4
KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

170*0,04 m3 6,800
RAZEM 6,800

26
d.4

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 20

m3

6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800

27
d.4

KNR-W 4-01
0109-10
analogia

Utylizacja m3

6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800

5 ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ  Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNEGO
28

d.5
KNP2 1505-
02 1505-02.
01
analogia

Dostawa i  montaż zabudowy meblowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

29
d.5

TZKNBK
XVIII I A-15

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 15 mm łączonych na gwint
na ścianach ( wstrzeliwanie kołków )

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

30
d.5

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

31
d.5

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

32
d.5

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.5

TZKNBK
XVIII II A-
114

Montaż umywalek fajansowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.5

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.5

TZKNBK
XVIII I A-127

Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ( ściennych ) o śr. 15 mm
porcelanowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000
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kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PARTERU I DYŻURKI
1

d.1
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne( zeskrobanie) i zmycie
obmiar  = 
Ściany i sufity
pom.1 SZATNIA +SOCJAL
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63 52,863
5,40*4,65 25,110
pom.2 -DYŻURKA
((5,40*2)+(4,65*2))*2,63 52,863
5,40*4,65 25,110
pom.3 POCZEKALNIA
((3,45*2)+(5,40*2))*2,63 46,551
3,45*5,40 18,630
pom. 17 MAGAZYN BRONI
((2,40*2)+(3,83*2))*2,63 32,770
2,40*3,83 9,192
pom. 18  POMIESZCZENIE PDOZ
((3,45*2)+(3,83*2))*2,63 38,293
3,45*3,80 13,110
pom. 19  SERWEROWNIA
((2,60*2)+(5,40*2))*2,63 42,080
2,60*5,40 14,040
korytarz
24,08*2,60*2 125,216
1,98*2,60*2*7 72,072
-1,20*2,0*7 -16,800
5,40*2*1,7 18,360
RAZEM 569,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 154,8931 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = 569,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 37,6983 0,00 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
kg 113,8920 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0569 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż narożników ochronnych
obmiar  = 122,17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 26,8774 0,00 0,00

-- M --
2* klej gipsowy

0,9 kg/m
kg 109,9530 0,00 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 143,6719 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0855 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0611 0,00 0,00

- 5 -
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kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
Krotność = 1,5
obmiar  = 569,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26*1,5=0,39 r-g/m2
r-g 222,0894 0,00 0,00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,7*1,5=7,05 kg/m2
kg 4 014,6930 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004*1,5=0,006 m-g/m2
m-g 3,4168 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,005*1,5=0,0075 m-g/m2

m-g 4,2710 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków  farbą emulsyjną
obmiar  = 569,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m2
r-g 150,3374 0,00 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,303 kg/m2
kg 172,5464 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,2278 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż podokienników
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/szt.
r-g 1,3800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1

KNR-W 2-02
1218-04

Montaż podokienników okiennych z PCV
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/szt.
r-g 15,6000 0,00 0,00

-- M --
2* podokienniki i półki stalowe

1 szt/szt.
szt 12,0000 0,00 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0035 m3/szt.

m3 0,0420 0,00 0,00

4* pianka montażowa
0,044 dm3/szt.

dm3 0,5280 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,002 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-02
0129-01
analogia

Dostawa i montaż nowych odbojników na ścia-
nach  pokoi
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

1,69 r-g/m
r-g 135,2000 0,00 0,00

-- M --
2* odbojniki ścienne

1 m/m
m 80,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,06 m-g/m
m-g 4,8000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej - lamperia na korytarzach do
wys.1.5
obmiar  = 
1,98*1,5*7 20,790
24,89*2*1,50 74,670
4,65*1,5 6,975
3,01*1,5 4,515
1,05*1,50 1,575
1,12*1,5 1,680
5,40*2*1,70*2 36,720
RAZEM 146,925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 15,4271 0,00 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0,3 kg/m2

kg 44,0775 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0588 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mozaikowego  gr.2mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 146,925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 75,3138 0,00 0,00

-- M --
2* tynk mozaikowy

4 kg/m2
kg 587,7000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* Żuraw przesuw.p-ścien.0,5-0,75

0,0085 m-g/m2
m-g 1,2489 0,00 0,00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0115 m-g/m2

m-g 1,6896 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dług. 60 cm
obmiar  = 
Korytarz
198,84 198,840
Pomieszczenia biurowe, pomieszczeniue dy-
zurki,szatnia, serwerownia
198,34 198,340
RAZEM 397,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 468,6724 0,00 0,00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2,86 szt./m2

szt. 1 135,9348 0,00 0,00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1,7 m/m2

m 675,2060 0,00 0,00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 675,2060 0,00 0,00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,97 m/m2

m 385,2646 0,00 0,00

6* zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 349,5184 0,00 0,00

7* pręty mocujące
0,88 szt./m2

szt. 349,5184 0,00 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 1 135,9348 0,00 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 655,3470 0,00 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 1 004,8654 0,00 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 3,9718 0,00 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 3,9718 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01
obmiar  = 5,40*4,65 = 25,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,27 r-g/m2
r-g 56,9997 0,00 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 51,7266 0,00 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 19,0836 0,00 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 51,4755 0,00 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 101,9466 0,00 0,00

6* blachowkręty
0,02776 kg/m2

kg 0,6971 0,00 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0492 0,00 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 25,8633 0,00 0,00

9* taśma
3,626 m/m2

m 91,0489 0,00 0,00

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* woda
0,00127 m3/m2

m3 0,0319 0,00 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,0044 0,00 0,00

13* środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,7232 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PARTERU I DYŻURKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 STOLARKA DRZWIOWA
13

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.
do 2 m2
obmiar  = 22 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 25,5200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.2

KNR 4-01
0329-04
analogia

Wykucie otworów  w otworach drzwiowych-
pod osadzenie kątowników stalowych 80x80
obmiar  = 22*1,00*2*0,30*2 = 26,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m2
r-g 59,1360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.2

TZKNBK IV
430
analogia

Ustawienie i obsadzenie kątowników stalowych
obmiar  = 21*2 = 42,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,78 r-g/szt.
r-g 74,7600 0,00 0,00

-- M --
2* kątowniki stalowe 80x80

1 szt/szt.
szt 42,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
0,01 %(od M)

% 0,0100 0,00 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,5 m-g/szt.
m-g 21,0000 0,00 0,00

5* wyciąg
0,01 m-g/szt.

m-g 0,4200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą
kl C RC3 wraz z  dwustronną kontrolą dostępu
obmiar  = 0,90*2,00*3 = 5,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 2,7540 0,00 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe kl.RC3 z dwustronną kontro-

lą dostępu
1 m2/m2

m2 5,4000 0,00 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2160 0,00 0,00

4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,02 m-g/m2

m-g 0,1080 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Montaż skrzydła drzwiowego  wraz z ościeżni-
cą - 0.90*2.00
obmiar  = 17*0,90*2,00 = 30,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 15,6060 0,00 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe  wraz z ościeżnicą

1 m2/m2
m2 30,6000 0,00 0,00

-- S --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 1,2240 0,00 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,6120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.2

KNP2 1505-
02 1505-02.
01
analogia

Meble
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Komplet mebli do pomieszczenia dyżurnego (

szafa stoły fotele)
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
19

d.3
KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin PVC
obmiar  = 
korytarz
43,59*1,76 76,718
Pomieszczenia biurowe,dyżurka pomieszcze-
nie socjalne, szatnia, serwerownia
105,20 105,200
RAZEM 181,918 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 27,2877 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 181,918 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 119,8476 0,00 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0,0206 m3/m2
m3 3,7475 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 5,6940 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,1092 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
obmiar  = 181,918 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 12,0430 0,00 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 36,3836 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0182 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar  = 181,918 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 25,4685 0,00 0,00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 1 482,6317 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,8192 0,00 0,00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,8192 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 181,918*1,15 = 209,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 82,6991 0,00 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa Typu Tarket akustyczna

1,19 m2/m2
m2 248,9551 0,00 0,00

3* klej
0,4 kg/m2

kg 83,6824 0,00 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 20,9206 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 1,1925 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,8577 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 209,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 26,3592 0,00 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 6,2760 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA POSADZEK POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

4 Utylizacja
25

d.4
KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 170*0,04 = 6,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 9,4520 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,72 m-g/m3
m-g 4,8960 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.4

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 20
obmiar  = 6,8 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,02*20=0,4 m-g/m3
m-g 2,7200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.4

KNR-W 4-01
0109-10
analogia

Utylizacja
obmiar  = 6,8 m3

m3

-- M --
1* utylizacja

1 m3/m3
m3 6,8000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ  Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNEGO
28

d.5
KNP2 1505-
02 1505-02.
01
analogia

Dostawa i  montaż zabudowy meblowej
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż zabudowy meblowej do po-

mieszczenia socjalnego
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.5

TZKNBK
XVIII I A-15

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o
śr. 15 mm łączonych na gwint na ścianach (
wstrzeliwanie kołków )
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m
r-g 9,2000 0,00 0,00

-- M --
2* Rura stal. śr. podwój. oc. TWT-2, fi 15 mm

1,04 m/m
m 20,8000 0,00 0,00

3* Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm
1,05 szt/m

szt 21,0000 0,00 0,00

4* Hak odkuwany do rur fi 10-25mm
0,52 szt/m

szt 10,4000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
8,9 %(od M)

% 8,9000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód furgon'

0,003 m-g/m
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.5

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łą-
czone metodą klejenia, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 5,4000 0,00 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1,06 m/m

m 21,2000 0,00 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
0,68 szt/m

szt 13,6000 0,00 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,22 szt/m

szt 24,4000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0015 m-g/m
m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.5

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2645*0,955=0,252598 r-g/m
r-g 5,0520 0,00 0,00

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm

0,816 m/m
m 16,3200 0,00 0,00

- 15 -
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R M S

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm
0,7 szt/m

szt 14,0000 0,00 0,00

4* rury przepustowe z PCW śr. 75 mm
0,153 m/m

m 3,0600 0,00 0,00

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 75 mm
1 szt/m

szt 20,0000 0,00 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
75 mm
1,25 szt/m

szt 25,0000 0,00 0,00

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0,005 m-g/m
m-g 0,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.5

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 1,1080 0,00 0,00

-- M --
2* Zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm

1 szt/szt.
szt 4,0000 0,00 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt/szt.

szt 8,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.5

TZKNBK
XVIII II A-114

Montaż umywalek fajansowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,51 r-g/szt.
r-g 2,5100 0,00 0,00

-- M --
2* umywalki fajansowe

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

3* wsporniki
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* syfon umywalkowy
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
6* samochód furgon''

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.5

KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalo-
wych na ścianie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,34*0,955=2,2347 r-g/szt.
r-g 2,2347 0,00 0,00

-- M --
2* Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,00 0,00

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 28908



kosztorys inwestorski -  1Min. modernizacja parteru ATH.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00 0,00

4* Sznur konopny - smołowany
0,03 kg/szt.

kg 0,0300 0,00 0,00

5* Sznur konopny - surowy
0,02 kg/szt.

kg 0,0200 0,00 0,00

6* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
0,00006 t/szt.

t 0,0001 0,00 0,00

7* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle-
wozmywaki
1 kpl/szt.

kpl 1,0000 0,00 0,00

8* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00 0,00

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t'

0,26 m-g/szt.
m-g 0,2600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.5

TZKNBK
XVIII I A-127

Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywa-
kowych ( ściennych ) o śr. 15 mm porcelano-
wych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/szt.
r-g 2,0800 0,00 0,00

-- M --
2* Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00 0,00

3* kolanka
2 szt/szt.

szt 4,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00 0,00

-- S --
5* samochód furgon

0,008 m-g/szt.
m-g 0,0160 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.5

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 1,1120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

ZABUDOWA MEBLOWA WRAZ  Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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