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1. WSTEP
1 redmi ikacji ni j
LL1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sic do wymagar wspélnych dla poszczegblnych wymagaf technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostana wykonane podczas PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkeie 1.1.
1.3, Za ot obj
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. nawicrzchni boisk
2.Uktad komunikacyjny.

Uzyte w ST wymicnione ponizej okreélenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznogci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecert i innej korespondencii technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kiorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanic kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania Robotami i do wyslgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.44. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg8¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotern Robot.
1.4.9. S'Iepy Kosztorys (Przedmiar robét) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcic jako
tworzgce czgsc terenu budowy.
L5, Ogblne wymagania dotyczace Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnodci na terenie budowy, metody uZyte przy
budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa cgzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawea otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw budowlanych na Roboty obj ¢te Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dzialki,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt instalacji elektrycznych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjng dokumentacj powykonawcza
obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera stanowig czesé umowy, a
wymagania okreslonc w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w .Kontraktowych warunkach
ogoinych” (,,0golnych warunkach umowy™). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzynicra, ktory podejmic decyzjg o wprowadzeniu odpowicdnich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedy zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bed uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgdg w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajacg
jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sgsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szezeg6towe opisy obeenego stanu sgsiednich posesii (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawceg érodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robét naprawczych do wykonania przez Wykonawcg po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszezenie, w miejscach i ilodciach



okreslonych przez InZyniera, tablic informacyjnych, kiorych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacic i przyjmuje sig, e jest wigczony w Ceng Kontraktows,
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswictlenic, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niczbedne do ochrony robét, wygody spolecznoéei i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze Jjest wljczony w ceng kontraktows.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresic trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow
wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgZzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycic spowodowalo jakickolwick zagrozenic $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takic Jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umicéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresic przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkaficow okolicznych budynkow,
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnocia.
Wykonawca przed rozpoczgeiem Robét w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacii i oceny stanu
technicznego istniejgcych budynkéw, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowar
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych Robét
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy a wiadcicielami nieruchomodci i
dotyczacych Korzystania z whasnoici i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgdy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
L.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeni naciskow osi na drogach publicznych przy transporcic materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. InZynier moze polecié,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzic preestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagafi sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpicczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty

wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposb, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktbre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen wizytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzynicra o swoich dziataniach, przedstawiajac kopic zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczongj przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowainosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono mnaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sig do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inzynicrowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosei o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ InZyniera i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawea poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawea ustali wydfuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktows.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosziami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu

oraz do przywrécenia do stanu pierwotnego.

2, MATERIALY

2.1

4

rodi kania materi
Co najmniej na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia szezegélowe informacje dotyczgce proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez.
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w spos6b ciggly spelniajg wymagania Specyfikacii Technicznych w czasic postgpu Robét.

a n
Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynicr zezwoli Wykonawey na uzycic tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niczaplaceniem.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem tego materiahy, albo w okresie dhuzszym, jesli
bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar: wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
ie i skladowa teri

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania
materialow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inspekcj orni materjalo
Wytwoémie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawg
do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémi muszg by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéw w czasic przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materialow

przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sic w migjscu nic nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawea uzyska dla Inzynicra zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekcji i badaf w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos$¢ wykonywanych
Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera.

Sprzgt bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzic zapewnia¢ prowadzenic Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do budowy stanowisk stuzzcych do mycia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawea ponosi wszelkie

koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowicdzialny za prowadzenic Robét zgodnic z warunkami umowy oraz za jakosS¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez
Wykonaweg oraz poleceniami InZyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popelnione przez
Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze
sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pigmie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoici przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badar materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawee w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOQSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawié¢ do akceptacji Inzynicra program zapewnicnia jakosci. W programic zapewnicnia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robt
gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracd:

a) czg$¢ ogolng opisujaca:

-organizacjg wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-5posob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezegélnych elementéw Robit,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji InZynierowi;

b) czgs¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn 1 urzgdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoic, pobieranie prabek, legalizacja i sprawdzanie wrzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania micszanck i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

-$pos6b postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady k i jakogci Robé

Celem kontroli Robdt bedzie takic sterowanic ich przygotowanicm i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakoéc¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawey przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
Inzynicrowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreglajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przckazywac
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniceia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia Jjako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

5.3, Pobieranie probel



Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwemn wytypowane do badari. Inzynier bedzie mieé zapewniong
mozfiwosé udziatu w pobicraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inzynicra beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nic zostang przez Wykonawcg usunicte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
4. ia i i

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujy jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeptowane przez Inzyniera. Przed przystapicniem
do pomiaréw Iub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

i
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej, nie pozniej jednak niz w terminie
okrelonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

I T

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnoéé materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee. Inzynier powinien pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawoy s niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wylaeznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektows i ST. Moze réwniez zlecic, sam lub
poprzez. Wykonawce, przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan niczaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtoérych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpicczefistwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodno$cc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:
-Polska Norma,
-lub aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
wpkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej,
W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta, a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedg dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgezone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoéci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-datg uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

~terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robat,

-przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbior6w Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

-stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

-dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszezeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska, Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecei Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiarow
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posi¢pu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaghy w jednostkach przyjgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenic Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujgce dokumenty:

a)  pozwolenic na rcalizacj¢ zadania budowlancgo,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbioru Robot,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formic przewidziancj prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1 a ia ot
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukeji InZyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre§lonym w

umowic lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzynicra.

2, Urz ia i sprzet iar

4

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bgdg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
'Za§ Przeprowa ia obmia

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie Ksiazki
Obmiaréw, W razic braku micjsca szkicc moga by¢ dofaczone w formie oddziclnego zalacznika do Ksiazki Obmiardw, ktorego wzar
zostanie uzgodniony z InZynierem.

10 BOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejgcia,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.

bior Robét zanikaiacveh i ; .
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu, Odbiér Robét zanikajgeych i1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InZyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajaeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robé}. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
i0 Z i i rzejeci

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosei. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych, W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obicktu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokol odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

umowy.



2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci ub certyfikaty zgodnoscei wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.

7. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawic wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych 1 Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbid rancyj Swia i

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny Robot™.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogol

Podstawg platnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest warto$é¢ (kwota) podana przez Wykonawceg
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nic nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nic wyszczegolnione w kosztorysie.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Szczegolowe specyfikacje techniczne

Dla PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE.J (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ
RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45232220-7

Wstep ogolny
Niniejsze szczegdtowe specyfikacje stanowia uzupetnienie dla robdt branzowych specyfikacji ogoinej tyczacej PRZEBUDOWA |
REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ

Dotycza one uktadu komunikacyjnego , w nawiazaniu do ukladu otaczajacego . Obejmujg wykonanie sytuacyjno — wysokodciowe i
rozwigzania konstrukcyjne poszczegblnych plaszezyzn komunikacyjnych. I tak:

drogi z chodnikami i tarasami

zespolu przej$¢ i doji¢ do budynku, dla ruchu pieszego.

Podstawe opracowania stanowi branzowa dokumentacja projektowa ,,Uktad komunikacyjny” i przedmiar robdt.

Roboty drogowe uktadu wokét budynku winny byé wykonane po zakoficzeniu robot kubaturowych i uporzadkowaniu terenu, aby zadnym
érodkiem transportu a zwlaszcza ciezkim, nie wyjezdzac na przygotowany dla robot nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsaczajgca

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawgzniki betonowe

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

D-05.03.24. Nawierzchnie sportowc

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podioza

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcjg nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikéw — dojsé
do PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ
RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
kres st i

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z : profilowaniem nawierzchni, podioza pod
nawierzchnig, po zakorczeniu robdt rozbidrkowych istnigjacego chodnika i robét kubaturowych budynku

1 §leni ta
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjy przetargows, ST oraz z
poleceniami Inzyniera. Ogolnc wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”

2, Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport
Nie wystgpuje

5, Wykonanie robét.
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

5.2, Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogolne
Wykonawca moze przystapi¢é do wykonania profilowania i zaggszezania podioza dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych oraz robdt kubaturowych budynku.
Wykonawca powinien przystapié do wykonywania profilowania i zaggszczania podloza przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zaggszczania podioza i wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanic koryta.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé regcznie. Profilowanie i zaggszezanie podloza w korycie nalezy wykonac zgodnie z zasadami

podanymi w punktach 5.2.3.15.2.4.



5.2.3. Profilowanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 c¢m wyzsze niz projcktowane rzadne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speilniony i wyst¢puja zanizenia w podioiu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioZze na glgboko§é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spehiajacy wymagania obowigzujgce dla gomej strefy korpusu, w iloéci koniecznej dla uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwg do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.
5.2.5.. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami s$redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zaggszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszezania przez walowanic. Jakickolwick nicréwnosci powstate
przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszezenie podioza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1 lub II). Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotnoéé gruntu podloza przy zageszezeniu nie powinna roznié si¢ od wilgotnoéci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartodci.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is
Ruch ciezki i b. ciezki Ruch mmiejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych lub terenu

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczenicm podloza nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nic
przystgpuje natychmiast do ukladania warstw nawicrzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapicniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresic i z czgstotliwoécig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$é badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie

1 Szerokosé, glgbokosc, polozenie koryta Z czgstotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze
okreslonych w p. 6.2.

2 Uksztaltowanie pionowe osi koryta Jw.

3 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu — badanie wskaznika 2 600

zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenic badan wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podioze, kontrole zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen phytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modul
odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunck wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.
6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podloza i koryta
Szczegotowe zasady wykonania pomiaréw i badan wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01
6.2.2. Zageszczenie podloza.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg pkt. 5.2.4.16.1.
6.2.3. Cechy geometryczne

6.2.3.1. Rownos¢
Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ co 10 metrow w kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne

nalezy micrzy¢ tatg co najmniej w 4 micjscach. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm

6.2.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg laty i poziomicy na poczatku, w $rodku i na koncu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0,5%.

6.2.3.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna.
Gigbokosé koryta i rzedne dna naleZy sprawdza¢ na krawgdziach. Réznice migdzy rzednymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekraczaé +1 em i -2 cm.

6.2.3.4. Szerokosc koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac i nie moze sig¢ ona roznic od szerokosci projektowej o wigeej niz £2 cm.

1. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2 tka obmiarow.
Jednostka obmiarowg jest m?

8, Odbidr rol



bt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlnc”

8.2, Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
P tnosci
Platnosé¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
I
Cena | m? obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zaggszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenic badan i pomiarow.
i
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubu odksztalcania nawierzchni podatnych i podioza przez obciaZenie plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu dla celow drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsaczajaca

L. Wstep

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej i podsypkowej
dla nawierzchni wyszczegolnionych we ,Wstgpie ogélnym”PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.2, Zakres st ia S
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymicnionych w
punkcie 1.1.

1.3, Zakres robot objetyveh ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:
-wykonanie warstwy odsaczajgcej grubosci 10 cm z piasku Sredniego na calej szerokosci koryta i piasku drobnego na calej wysokosei
ciagow ruchu pieszego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. I 1 Plasek na warstw¢ odsqczajacq musi spelmaé naslqpujqce warunkl
a) wodoprzepuszczalnos¢ — warto$¢ wspotezynnika wodoprzepuszezalnosci Kio>8m/dobg okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is=1,00 wg proby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
¢) wskaznik roznoziarnistosci U=dew/dio 23,0, wedhug PN-8-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/ds=>5,
Oprécz wymicnionych whasnoécei piasck uZyty na warstwg odsaczajaca nic powinicn zawicrad zanicczyszezeh:
a) obcych — zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcg Zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikoéw badan laboratoryjnych musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1, Réwniarka — do rozécielania piasku w wykonywanej warstwie.

3.2, Walec drogowy lub inny sprzet do zaggszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego wspolczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacjg Inzyniera

4. Transport

Uzyte srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wphywami atmosferycznymi, segregacja.
Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacjg Inzyniera.

5. Wykonanie robat

1 ol i Z

Ogélne wymagania dmyczq,cc wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Zakr: ki I

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
Nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”

5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze.
Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno byé przygotowane z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza. Wyznaczenie
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geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
5.2.4. Rozktadanie piasku
Piasck do wykonania warstwy odsaczajgcej powinicn by¢ rozktadany w warstwic o jednakowej grubosci. Roziozona warstwa powinna
mieé takg grubos¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca powinna
by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggnigeie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
5.2.5. Zaggszezenie warstwy odsgczajacej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpié do jej zaggszezenia. Powinno ono postepowaé stopniowo, od
dolnej do gomej krawgdzi warstwy. Jakickolwiek nierownosci lub zagigbienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyrbwnywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiabu, 2z do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczona zaggszezarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,0 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez napowictrzanie i mieszanic. Jezeli wilgotnosé piasku jest nizsza od optymalnej, piasck
powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznié si¢ od
optymalnej o wigeej niz +2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Wykonawea
zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty
tych napraw sy objete ceng jednostkowsg 1 m* warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obeigza
Wykonawce robot..
K la jakosci robd
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczng kontrole.
Badania tc powinny obcjmowac sprawdzenic wszystkich wiasnoéci piasku podanych w punkcie 2 ninicjszej specyfikacji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m® utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace;.
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Cena wykonania robét obejmuje:
-oznakowanie robot prowadzonych w pasic drogowym,
-transport materialow do wykonania robét,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-rozécielenic i zaggszezenic warstwy odsgczajace;,
-utrzymanie wykonanej warstwy,
-niezbgdne roboty pomiarowe i badania.
10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczef obcych
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-067314/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-5-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

BN-76/8950-03 Obliczenie wspolczynnika filtracji gruntu

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznic dla nawicrzchni zatok postojowo-parkingowych, drég, chodnikéw — dojé¢ do PRZEBUDOWA |
REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.2, Z tosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg ufozenie podbudowy grubosci 15 cm na chodnikach przyjezdniowych,
Jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

1.4 §leni Wi

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszcezaniu kruszywa o wlasciwie dobranym
uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami (w szczegélnosci z BN-64/8933-
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1 5 agani ce robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzynicra.

2. Materialy
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospotki 1 zwiru.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanicczyszczen obeych i bez domieszek gliny, Zwir i pospotka musi spetniaé wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1 iarnienie krusz.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa
uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gbrnej na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujgcy sprzgt:
a)rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladania materiatu lub rozscielanie reczne,
b) zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport
Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

i¢ robét
ni T

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne™

5.2, Zakres wykonywania robot
Warstwa podbudowy z kruszywa uloZona bedzie we wczesniej przygotowanym korycie, ktore zostalo odpowiednio wyprofilowane i
Zaggszezone.

5.2.1. Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzgdnych, powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtéme wyréwnanie i zaggszezenie. Podbudowa musi byé
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanic zgodnic z Dokumentacjg Projektowa lub wedlug zalecen Inzynicra. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza byé wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikoéw lub szpilek musi umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczania
robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwg podbudowy.
Wykonawca robot wykona mieszankg przeznaczong do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.4. Rozkladanie mieszanki
Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robodt prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wezesniej przygotowanym korycie,
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki
Przed zaggszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkoéw poprzecznych i pochylen podhuznych wymaganych w
projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne wglgbienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest
jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.8. Zaggszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia, od krawedzi do srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej do gornej krawgdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierownosci lub weglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszezarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 12ejszy, a w koficowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejécia walcow wibracyjnych
nalezy wykonac bez uruchamiania wibratorow. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigeia wskaznika zaggszezenia podbudowy
nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej z tolerancjg +1% I -2% jej wartoscei.

K la j i
1 ol i jakosei robd

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzic systematyczne pomiary.
5 o

Grubo§¢ warstwy Wykonawea musi mierzyé natychmiast po jej zageszczenin w punktach wybranych losowo. Dopuszcezalne
odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno przekracza¢ 10% dla podbudowy zasadnicze;j.

Pomi

a) Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podbudowy mierzone fata nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ fata, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancjg +£0,5%,

c) Rzedne podbudowy Rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawgdziach. Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy 1 rzgdnymi
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projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? ulozoncj i zaggszezonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowancgo mechanicznic.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”

i

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne™.
Cena wykonania robot obejmuje:

- transport materialéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowg sprzetu niezb¢dnego do wykonania robot,

- dowiezienic mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne lub reczne rozlozenie mieszanki,

- mechaniczne zaggszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera i przemieszczanie go wraz z postgpem

robot,
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-58-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Wyznaczanie skladu ziarnowego
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B- 06714/29 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenic plyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawicrzchni drogowych. Zwir i micszanka.
Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla
zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikéw - dojé¢ przy PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

kres st ia
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,
b) wykonanic nawicrzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm ufozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,
¢) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm utozonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojsciach ruchu pieszego.

Okrcsiema podstawowe podane w ]‘Ill'llEJSZE_] specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 agania dotycz: Ot
Wykonawca robot jest odpow:edzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami

InZyniera.
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
z_.l,m@_hemwhmmmgg musi posiadaé atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym

zaleceniach IBD:M dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie Il
22. P -pi 1:4
- piasek na podqypkc; nalezy stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo mineralne, Piasek do zapraw
budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-17901
2.3, Piasek do wypeinienia ztaczy migedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzet



3.1, Plyta m’b acyjna do wprasowania kostek w podsypk¢ — wibrator powinien mie¢ sitg odSrodkowa 16-20 kN i powierzchnig plyty 0,35 —
0,50 m?, zalecana czestotliwo$é 75 do 100 Hz.
.ll._N_a_lzc_d_a_hmlgaLikm do rgcznego ukladania kostki.
4, Transport
4.1. Kostka typu betonowa — przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w
sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg

BN-77/6741-02
4.2, Pozostale materiaty transportowane beda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robét
1 61 i ni
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST” Wymagania ogélne”
5.2, Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke¢ cementowo- piaskowa grubosci 3 cm nalezy wykonaé w proporcji 1:4
5.2.4. Utozenie kostki
Kostkg nalezy uktadac¢ w sposob podany przez producenta. Desen ukfadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypke.
Nastgpnie trzy podejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.
ntrola ja roboét
6.1, K ki il
Powyzszcj kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
2 k ia nawierzchni
Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ufozenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wype*mcme spom pomu;dzy kostkam1

-gcomctm wykonama
-spadkow i rzgdnych podluznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m* wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w 8T ,,Wymagania ogolne™.
9 me
Ogoélne wymagania dotyczace platnosei podano w ST ,,Wymagania ogo6lne™.
Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiatdw na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypelnienie spoin migdzy kostka,
-przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawicrzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawgzniki betonowe
1. Wstep
1.1.P iot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem
krawgznikow betonowych dla nawierzchni ruchu samochodowego tj. zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikow -
doji¢ przy PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA
ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1 robot obejmuj T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu krawgznikow betonowych i obejmujg: a)
ustawienie kraweznikow betonowych szarych 15 x 30 x 100 ¢m na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie
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betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowe;.

Okreslenia podane w ninicjsze) ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i

europejskimi.

1 6l i I
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projcktows, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawgznika na tawie betonowej wedhug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki betonowe: krawezniki uliczne 15 x 30 x 100 ¢m szare.
Zastosowane krawgzniki pod wzglgdem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz Ol — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspaélne wymagania i badania.,
-BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlanc z betonu. Elementy nawicrzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza."
Ponadto nasigkliwoé¢ betonu w krawgzniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
L. t I
Eawa betonowa pod krawgznik oraz opor wykonane bedg z betonu klasy B10 odpowiadajgcemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykly”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712
P ntowo-piask
Podsypke pod krawginik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu 1 piasku jak w punkcie
2.4.
2.4, Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelienia spoin migdzy kraweznikami:
-cement klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701: 1997,
-piasck — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasck odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
-woda — nalezy stosowac wodg odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i stawieniem krawgznika wykonane bgda recznie.

4. Transport

4.1, Krawezniki
Transport i skladowanie krawgznikow betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz | ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe
Transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

4.3, Pi; g
Przewozony by¢ mozc na micjsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wilasnosci materiatow
podczas transportu.

5, Wykonanie rohot

301 g i nani

Ogolne warunki wykonania robot pedano w ST ,,Wymagania ogolne”

5.2, Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza specyfikacja do wykonania powyzszych robot.
Zrodha pozyskania materiatow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie krawgznikéw betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja znakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania krawgznika.
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawg betonowa.
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawg betonowa z oporem, wykonane beda recznie.
Geometria wykopu oraz glgbokos¢ — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow drogowych” i Dokumentacjg Projektows.

5.2.5. Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki.
Przed przystapicniem do wytworzenia betonu na fawg betonowy z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury
na beton. Receptura winna byé¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Receptura
zostanie opracowana w oparciu o PN-B- 06250 :"Beton zwykly”. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacjg Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na micjsce wbudowania oméwione w punkcie 4.2. ninicjszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu
klasy B10, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie lawy betonowej polega na rozicieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarem oraz ksztaitem — rysunkowi z Dokumentacji Projektowej.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawgznik.
Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-wapienng grubo$ci 5 cm, celem prawidlowego
osadzenia krawgznika. Podsypk¢ cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie krawgznikow betonowych
Roboty zwigzane z wbudowaniem krawgznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowania krawg¢znika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowa”. Przy
whbudowaniu krawgznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu krawgznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie kraweznika i + 5 em w usytuowaniu poziomym,

5.2.8. Wypeknienie spoin pomigdzy krawgznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypeié zaprawg cementowo-piaskows, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m?
piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specyfikacji.
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robot,



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania,

6.2.1. Kontrola ustawienia krawgznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego krawgznika z Dokumentacjg projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."
1. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego kraweznika,
8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogblne”

P

Ogolne wymagania odnosnic platnosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélnc”.

Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i sklfadowanie materiatow do wykonania robdt,
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod fawg betonows z oporem,
-wykonanic deskowania fawy betonowej,
-wykonanie fawy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielggnacja wykonanej tawy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozicielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
-ustawicnie kraweznika betonowego,
-wypetnienie spoin migdzy krawgznikami przygotowang zaprawa cementowo- piaskowa,
-przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan,
-uporzgdkowanie migjsca prowadzonych robot.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawicrzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawegzniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeza betonowe
1. Wstep
P miot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla
zespohu przejsc i dojs¢ ruchu pieszego do PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

(BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWE.)

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie
obrzezy betonowych 6 (8)x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubodci 5 cm.

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
3 ) i Ot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
InZzyniera.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedhug zasad ninicjszej

specyfikacji sa:
Z 25x%
Powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 , Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych, Krawgzniki i obrzeza chodnikowe™

i n m -piask
Powinien odpowiadaé wymagamom PN-B-06711 ,,;Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
3 do wypelnienia spoin pomigdzy obrzezami.
Materialy jak w STOS 01.01 , Krawezniki betonowe” punkt 2.4

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wbudowywaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
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3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

4.1, Obrzeza betonowe

Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

4.2. Piasck na podsypke cementowo- piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany moze by¢

dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczego.
4,3, Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow,

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materialéw przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
Migjsca pozyskania niezbednych materialdow musza uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera. Transport materialdéw na miejsce wbudowania
opisano w punkcic 4 ninicjszcj ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odecinkow osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do

wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.
Powyzsze roboty wykonane b¢da r¢cznie. Dopuszczalne odchylenie w glgbokosci wykonanego koryta wynosza + | cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé 0,5%.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w praoporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 5 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6. Wypceinienie spoin mig¢dzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowg.
Roboty te nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe" punkt 5.2.8.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
K la inkotcr fuiterialis
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03 | Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe."
5.2, K LA —
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linit wykonania obrzeza.
6.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidiowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej.
6.2.4. Kontrola ustawicnia obrzezy betonowych:
-zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektows usytuowania w planie,
-zgodnosé niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektows.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji
7. Obmi bs
Jednostkg obmiaru jest | m ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne™

Ogoblne wymagania odnoénie platnosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoline”,
Cena wykonania robot obejmuje:
-transport i sktadowanie materialow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
-ustawienie obrzezy betonowych,
-wypelnienie spoin migdzy obrzezami,
-zasypanie i zaggszezenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewngtrznej,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
isy ndar

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlanc z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Specyfikacja techniczna D.05.03.24
Nawierzchnie sportowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni sportowych przy

PRZEBUDOWA | REMONT ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (BIEZNIA OKOLNA ,SKOCZNIA ORAZ
RZUTNIA) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ



1.2, Zakres stosowania

Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni sportowej i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z poliuretanu
b) wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy
¢) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki
1.4, OkreSlenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

LS. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.
2, Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sportowej wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2Nawierzchnia poliuretan — impregnat, warstwa nosna — granulat gumowy w systemie PUR 1cm, warstwa
uzytkowa — granulat EPDM 0,30cm, lakier PUR (2 warstwy)

Nawierzchnia — kolor niebieski:

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢, wymagania

1 Wyglad zewnetrzny nawierzchni

- nawierzchnia wykonana bezposrednio na placu budowy

- nie wystepujg niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne bable, purchie,
peknigcia, pecherzyki, szczeliny)

- rownos$¢ nawierzchni — brak wypuklosci lub wgtebien

- jednolity czerwony kolor w catym przekroju, zapewniajgcy dobrg widocznos¢ linii
- nie zawiera w swoim skladzie zadnych elementdw pochedzgcych z recyklingu

- z zastosowaniem granulatu EPDM (w kolorze zywicy lub w kolorze
nawierzchni),

13,5mm* (20/25)

2 Grubos¢ catkowita

3 Przepuszczalnoéé dla wody Nie

4 Wytrzymatos¢ na rozciaganie (MPa) 0,70-0,75

5 Zdolnos¢ amortyzowania sity — redukcja sity (%) 38-40

6 Wydtuzenie podczas zerwania (%) 62-68

7 Odksztatcenie pionowe (mm) 1,7-1,9

8 Wspotczynnik tarcia nawierzchni (Srednia wartos¢ wahadla badawczego miesci sie w zakresie) zgodnie |nawierzchnia mokra 55-110
z normg EN 13036-4 w temp 23°C £ 2°C z zastosowaniem gumy CEN $érednia wartoé¢ wskazan (PTV)
wahadta badawczego powinna miesci¢ sie w zakresie nawierzchnia sucha 80-110

55110PTV (przy badaniu na mokro 55-110 jedn. PTV, przy badaniu na (PTV)
sucho 80-110 jedn. PTV), przy zastrzeZeniu, Zze Zzadne pojedyncze badanie nie powinno sie rozni¢ od

sredniej wiecej niz o 5 jedn. PTV

Mrozoodpornosé - zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

10 Wytrzymatos§¢ na kolce:

- Wytrzymaio$¢ na rozcigganie 0,70 -0,75 MPa

- wydtuzenie w chwili zerwania 62- 65 %
11 Odpornoéé na uderzenie - stan powierzchni po badaniu bez zmian
bez zmian

12 Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
- zmiana wyglgdu zewnetrznego

13 Dopuszczalna zawartos¢ pierwiastkéw sladowych i metali ciezkich , co najmniej spetnia wymagarn norma DIN 18 035-6
okreslonych norm precyzujgcych te wymagania (np. normy DIN 18 035-6)

4.1, — przewozona moze byé dowolnymi §rodkami transportu. Transport i sktadowanie musi odbywac si¢ w
sposob zabezpicczajgcy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnos$nie transportu i skladowania wg BN-77/6741-02

4.2, Pozostate materiaty transportowane bgda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5, Wyl sileralid
5 i i wyk ania robdt
Ogoblne warunki wykonywania robét podano w ST” Wymagania ogélne™
2, 7 robot

5.2.1. Zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot jak w ST 08.01.01.
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5.2.2. Sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01

5.2.4. Ulozenie nawicrzchni
nalezy uktadaé w sposéb podany przez producenta. Desen ukfadania nalezy uzgodnic z Inzynierem

t j Sci ot
6.1. K o koded i1
Powyzszej kontroli dokonuje sig jak w ST D.08.01.01.
2, Kontrola wyk ia i i
Obejmuje:
-wykonanie podbudowy
-utozenie nawierzchni

-geometrii konania, -

-spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
7. Obmi bé

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m® wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
8. Odbiér robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygolowawcze,

-transport materialow na miejsce wbudowania,

-sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ubijanie wibracyjne kostki,

-wypelnienie spoin migdzy kostka,

-przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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