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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 
 

Lp. Nr Tytuł Skala  

1 K.01 RZUT MONTAŻOWY 3 PIĘTRA 1:100 

2 K.02 WYMIANY WYM1, WYM2, WYM3, PILASTER PIL1 1:25 
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3 EKSPERTYZA TECHNICZNA 

3.1 Dane o obiekcie 

• Obiekt:   BUDYNEK GŁÓWNY – STREFA ZAPLECZA 

• Lokalizacja:  ul. Świętego Ducha 2, Gdańsk 

• Właściciel:   TEATR WYBRZEŻE  

    UL. ŚW. DUCHA 2 

   80-834 GDAŃSK 

   

• Zakres ekspertyzy:  

Konstrukcja budynku  stropodachu budynku nad III piętrem strefy zaplecza  

za sceną główną . 

 

• Autor opracowania:  

mgr inż. Bartosz Piotrowski 

inż. Antoni Gronek 

3.2 Informacje ogólne 

3.2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opis stanu technicznego istniejącej konstrukcji budynku  zakresie konstrukcji 

stropodachu nad III kondygnacją budynku od strony ul. Świętego Ducha. Stropodach w obszarze nad częścią 

zaplecza za kominem scenicznym budynku Teatru. Ogólna ocena stanu technicznego konstrukcji poszycia, 

ustalenie warstw wykończeniowych wykonanych na obiekcie. Rozpoznanie i określenia rodzaju konstrukcji nośnej 

stropodachu. Wskazanie elementów nośnych w poziomie III piętra budynku. 

Sprawdzenie nośności istniejącej konstrukcji w odniesieniu do nowo projektowanych warstw wykończeniowych i 

prac związanych z przebudową. Określenie wpływu nowo projektowanych warstw wykończeniowych oraz 

projektowanego montażu dodatkowych elementów świetlików w istniejącej połaci dachowej. Wskazane technologii 

wykonania oraz możliwości montażu elementów na budynku. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Ocenę stanu technicznego konstrukcji stropodachu budynku 

• Określenie elementów konstrukcyjnych w zakresie III piętra budynku w analizowanym obszarze. 

• Wykazanie elementów  nowo projektowanych niezbędnych do wykonania w celu realizacji zamierzenia 

projektowego 

• Wykazanie elementów  istniejących wymagających wzmocnienia ze względu na projektowany zakres 

ingerencji w  istniejącą konstrukcję budynku 

3.2.2 Cel sporządzania ekspertyzy technicznej obiektów 

Celem wykonania ekspertyzy jest określenie możliwości przeprowadzenia planowanych prac związanych z 

wykonaniem przebudowy w tym wykonania docieplenia połaci w przestrzeni pustki stropodachu wentylowanego, 

wykonania nowo projektowanych elementów świetlików dachowych. 

Dowiązanie nowych elementów konstrukcyjnych związanych z przebudową do konstrukcji istniejącej z założeniami 

projektu technicznego konstrukcji i projektem architektoniczno budowlanym dla całego zamierzenia projektowego. 
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Opis techniczny dotyczy zagadnień związanych z oceną stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 

w zakresie konstrukcji stropodachu i ścian nośnych w poziomie III piętra budynku Teatru.  W ramach niniejszego 

opisu technicznego ekspertyzy technicznej  nie były analizowane zagadnienia ochrony p. pożarowej, instalacje 

istniejące w budynku, wymogi architektoniczne w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej. 

Integralną część opisu technicznego stanowią załączniki w postaci dokumentacji: rysunki nowo projektowanych 

elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do wbudowania na obiekcie w ramach przebudowy. 

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część z dokumentacją główną projektu technicznego i architektoniczno 

budowlanego opracowanego na potrzeby projektowanej przebudowy.  

3.3 Podstawa formalna wykonania ekspertyzy 

Podstawą formalną wykonania opracowania jest zlecenie WARSZTAT ARCHITEKTURY  Pracownia Autorska 

Krzysztof Kozłowski 81-844 Sopot , ul. Armii Krajowej 85/1 

3.4 Podstawa prawna wykonania ekspertyzy technicznej 

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

§ 206.  

1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu 

obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą 

oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.   

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone 

ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. 

3.5 Podstawa techniczna wykonania ekspertyzy  

Przy opracowaniu ekspertyzy technicznej wykorzystano: 

 

o Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne obiektu pod kątem oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji 

budynku w zakresie ścian ostatniej kondygnacji i stropodachu 

o Wykonane na potrzeby przebudowy odkrywki uwarstwień stropodachu budynku 

o Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby przebudowy 

o Rysunki architektoniczno budowlane sporządzone na potrzeby projektu architektoniczno budowlanego 

przebudowy pokazujące  zakres i rodzaj planowanych prac budowlanych udostępnione przez WARSZTAT 

ARCHITEKTURY  Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski 81-844 Sopot , ul. Armii Krajowej 85/1 

o Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonane dla konstrukcji istniejącej i nowo projektowanych 

elementów pod montaż elementów świetlików dachowych. 

o Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

3.6 Charakterystyka budynku 

Dane ogólne o budynku  

 

Obecny konstrukcja Teatru Wybrzeże w Gdańsku został wzniesiony w latach 60-tych XX wieku na ruinach budynku 

teatralnego, który uległ spaleniu w 1945 roku  
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W tym czasie dokonano w obiekcie kilku niewielkich zmian, głównie z parterze i piwnicach. Zasadniczy układ 

konstrukcyjny budynku jednak nie został zmieniony i zachował się niemal w pierwotnej formie (projekt z lat 60-tych 

XX wieku).  

Budynek wzniesiono w technologii mieszanej. Cześć administracyjną w zakresie której  w ramach niemniejszego 

opracowanie projektuje się przebudowę w zakresie poziomu III piętra i stropodachu wykonano w technologii 

tradycyjnej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz cementowej w poziomie piwnic. W układzie 

ściany wewnętrznej stwierdzono na postawie wizji lokalnej oraz wykonanych odkrywek obecność kanałów 

wentylacyjnych ukryty w grubości muru.  

 

LOKALIZACJA BUDYNKU 

Budynek zlokalizowany przy ul. Świętego Ducha 2 w Gdańsku 

 

 

Konstrukcja analizowanego stropodachu 

 

Stropodach nad  ostatnią kondygnacją w zakresie objętym ekspertyzą wykonano jako strop typu Akeramana  nad 

częścią socjalno-biurową  oraz jako strop żelbetowy w przestrzeni magazynowej.  

Na stropodachu wykonano przestrzeń wentylowaną z pustką powietrzną. Na stropie wymurowane elementy 

ścianek ceglany ustawionych równolegle do żeber stropu typu Akeraman. Na ściankach wykonano warstwy 

supremy gr. 5cm i dociążająca warstwę wylewki betonowej gr. 4cm. W poziomie stropu pomiędzy ściankami 

murowanymi na elementach stropu  typu Akerman wykonano warstwę wierzchnią papy podkładowej, 3cm warstwę 

izolacji termicznej ze styropianu oraz 2cm wylewki betonowej. Stropy gęstożebrowe ceramiczne typu Akerman 

oparto na ścianach zewnętrznych , ścianach wewnętrznych  korytarzowych oraz ścianie komina scenicznego. W 

jednej ze ścian zlokalizowano otwory kominów wentylacyjnych pomiędzy którymi oparto żebra stropu. 

W części magazynowej strop żelbetowych opary na układzie ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. 
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PRZEKRÓJ PRZEZ STROPODACH WENTYLOWANY, STAN ISTNIEJĄCY - WARSTWY 

 
ZAKRES OBJĘTY EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ  
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Zakres stropodachu objętego ekspertyzą techniczną konstrukcja nośna 

strop typu Akerman oraz strop żelbetowy 

 

UKŁAD KONSTRUKCJI STROPODACHU ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ  
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Strop gęsto żebrowy typu Akerman wysokość pustaka 20cm. Zbrojenie żeber uzależnione od 

rozpiętości płyty zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi załączonymi do 

dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego z 16 sierpnia 1961 r. Nośność żebra na 

ścinanie Fzmax<7,40 kN. W zakresie stropodachu oznaczonego pozycją obliczeniową 1.1.1.1 

oraz 1.1.1.4 projektuje się montaż dodatkowych elementów świetlików dachowych zgodnie z 

rzutem montażowym projektu technicznego oraz wykonanie ocieplenia w przestrzeń 

wentylowaną i wymianę poszycia z papy na papę NRO 

WYMIAROWANIE ŻEBRA ISTNIEJĄCEGO STROPU AKERMAN POZ. 1.1.1.1 – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Wymagane zbrojenie obliczeniowe 0,925 cm2, przyjęte zbrojenie żebra 1/2Ø10 +Ø11,7 = 1,469 zapas przekroju zbrojenia 

zastosowano o  37%  więcej zbrojenia od wymaganego obliczeniami statycznymi. Zakres przyjętego zbrojenia wbudowanego w 

żebro pozwala na bezpieczną realizację prac związanych z przebudową w zakresie stropu wykonanego zgodnie z poz. 1.1.1.1 

WYMIAROWANIE ŻEBRA ISTNIEJĄCEGO STROPU AKERMAN POZ. 1.1.1.4 – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Wymagane zbrojenie obliczeniowe 2,10 cm2, przyjęte zbrojenie żebra Ø16,7 = 2,19 zapas przekroju zbrojenia zastosowano o  

4%  więcej zbrojenia od wymaganego obliczeniami statycznymi. Element żebra wymaga szczegółowego sprawdzenia ze 

względu na nowo projektowane elementy świetlików i ocieplenia dachu w zakresie stropu z poz. 1.1.1.4 

 

Strop gęsto żebrowy typu Akerman wysokość pustaka 20cm+ 4cm nadlewki. Zbrojenie żeber 

dla rozpiętości obliczeniowej 1.05x7,72=8,10m 2xØ21.7 Nośność żebra na ścinanie Fzmax<9,60 

kN zgodnie załączonymi do dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego z 16 sierpnia 1961 

r. W zakresie stropodachu oznaczonego pozycją obliczeniową 1.1.1.7 nie projektuje się 

montażu żadnych dodatkowych elementów poza wprowadzeniem ocieplenia w przestrzeń 

wentylowaną i wymianę poszycia z papy na papę NRO 

Wymagane zbrojenie obliczeniowe 3,70 cm2, przyjęte zbrojenie żebra 2xØ21,7 = 7,39 zapas 

przekroju zbrojenia zastosowano o  100%  więcej zbrojenia od wymaganego obliczeniami 

statycznymi. Zakres przyjętego zbrojenia wbudowanego w żebro pozwala na bezpieczną 
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realizację prac związanych z przebudową w zakresie stropu wykonanego zgodnie z poz. 

1.1.1.7 

 

Fragment płyty żelbetowej tarasu gr. 10cm  

 

 

Strop nad  częścią magazynową. Zgodnie z dokumentacją archiwalną  zakres stropu z 

prefabrykowanych płyt żelbetowych na konstrukcji z elementów dźwigarów stalowych. W 

zakresie stropodachu oznaczonego pozycją obliczeniową 1.1.1.7 nie projektuje się montażu 

żadnych dodatkowych elementów poza wprowadzeniem ocieplenia w przestrzeń wentylowaną i 

wymianę poszycia z papy na papę NRO 

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku w zakresie objętym opracowaniem 

 

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej. 

o Ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 

o Stropodach w formie stopu gęsto żebrowego typu Akerman oraz jako strop żelbetowy na dźwigarach 

stalowych zgodni z planem sytuacyjnym zamieszczonym powyżej. 

o Element kominów wyprowadzone powyżej poziomu połaci murowane  

o Wykończenie zgodnie z zamieszczonym w opisie przekrojem z inwentaryzacji architektonicznej. Poszycie 

nad stropem nad ostatnią kondygnacją pustka powietrzna , układ murowanych ścianek ażurowych, 

warstwa supremy z wierzchnią warstwą wykończeniową wylewki betonowej i papy. 

3.7 Dokumentacja fotograficzna z odkrywek 

WIERZCHNIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE 

 



PROJEKT TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE  
W GDAŃSKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku 
 

 

  K11 

 
 

WIDOK PRZESTRZENIE PUSTKI WENTYLACYJNEJ STROPODACHU  DO WYPEŁNIENIA NATRYSKIEM 

 

3.8 Opis stanu istniejącego budynku, zakres przebudowy 

3.8.1 Ściany nośne 

Ściany w poziomie III piętra w dobrym stanie technicznym. Na elementach nie stwierdzono spękań, ani zarysowań. 

Pomieszczenia są po wykonanych praca remontowych.  

Nowo projektowane elementy w zakresie świetlików połaci i docieplenia w przestrzeni pustki wentylacyjnej nie 

ingerują w istniejący układ nośny ostatniej kondygnacji budynku. Ściany nośne nie wymagają dodatkowego 

wzmocnienia, naprawy spękań zarysowań w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową.  

 

W zakresie projektowanych wymianów opieranych na ścianach nośnych w rejonie pionów przewodów kominowych 

w ścianie wewnętrznej korytarzowej  koniczne jest wykonanie dodatkowych pilastrów żelbetowych. Elementy 

dowiązane poprzez wklejenie zbrojenia do ścian nośnych ceglanych. Koniczne jest zaprojektowanie nowych 

elementów konstrukcyjnych umożliwiających oparcie elementów nowo projektowanych belek w poziomie płyty 

stropodachu  bez wyłączenia z eksploatacji przewodu kominowego znajdującego się w grubości ściany murowanej. 

3.8.2 Stropodach  

Istniejąca konstrukcja stropodachu jest w poprawnym stanie technicznym. Podczas wizji lokalnej wykonanej na 

obiekcie oraz podczas przeprowadzonych punktowych odkrywek nie stwierdzono oznak mogących świadczyć o 

złym stanie konstrukcji istniejącej. Nie stwierdzono nadmiernych spękań i zarysowań w zakresie sufitów nad 

poziomem III pietra budynku. Stropodach nie wykazuje nadmiernych ugięć konstrukcji. Wykonanie nowo 
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projektowanego poszycia i ocieplenia w przestrzeni wentylowanej stropodachu nie prowadzi do zmiany warunków 

pracy konstrukcji.  

Wzrost obciążeń do nowo projektowanego docieplenia w lekkiej konstrukcji natrysku ma nieznaczny wpływ na 

wzrost sumarycznego obciążenia do obciążeń stałych na konstrukcję istniejącą. Przyjęte w obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych zawarte w dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego obciążenie do warstw 

wykończeniowych wynosi 248 kg/m2. Wzrost obciążenia od zastosowania dodatkowego ocieplenia z natrysku 

wełna mineralną przy ciężarze maksymalnym wypełnienia 70 kg/m3 dla grubości 20cm wynosi  14 kg/m2 co 

stanowi wzrost obciążenia do warstw wykończeniowych na poziomie do 6%. Przy uwzględnieniu ciężaru własnego 

konstrukcji stopu gęsto żebrowego na poziomie 228 kg/m2 wzrost obciążeń stały na powierzchnie stropodachu nie 

przekracza 3% i jest pomijalny. 

 

PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCY STROP  AKERMAN – DOKUMENTACJA HISTORYCZNA  

 
 

SPRAWDZENIE TEORETYCZNE DLA ŻEBRA STREFY 1.1.1.1. PRZY NOWYM UKŁADZIE WARSTW I ŚNIEGU 

 

SCHEMAT STATYCZNY 

A Bleff = 3,98

qo = 6,87

 
 

Rozpiętość obliczeniowa stropu leff = 3,98 m 

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubości 3,0 cm / W OPISIE KONSTRUKCJI NADBRETON 0cm / 

 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Dla 1 mb stropu: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,60 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 13,01 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 13,01 kNm/m 

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 13,67 kN/m 

Dla 1 żebra: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 4,22 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,03 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 4,03 kNm 
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Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 4,24 kN 

 

DANE MATERIAŁOWE 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B15 (C12/15)  ®  fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25 kN/m3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   f = 3,60 

Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-II (St50B)  ®  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 

Średnica prętów   f = 11,7 mm 

Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   fs = 4,5 mm 

Otulenie: 

Nominalna grubość otulenia prętów   cnom = 15 mm 

 

ZAŁOŻENIA 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

Przęsło: 

Zginanie: (metoda uproszczona) 

Zbrojenie potrzebne As = 0,76 cm2. Przyjęto 1f11,7 co 31 cm o As = 1,08 cm2   (r = 0,53%)  wbudowane w żebro 

ZBROJNIE  zgonie z obliczeniami archiwalnymi 1/2Ø10 +Ø11,7 = 1,469 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 4,22 kNm  <  MRd = 5,93 kNm     (71,1%) 

Ścinanie: 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami f4,5 co max. 130 mm na całej długości stropu 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 4,24 kN < VRd1 = 7,07 kN     (60,0%) 

 

SPRAWDZENIE TEORETYCZNE DLA ŻEBRA STREFY 1.1.1.1. PRZY NOWYM UKŁADZIE WARSTW I ŚNIEGU 

i OPARCIU WYMIANÓW ŚWIETLIKÓW  

 

SCHEMAT STATYCZNY 

A B

4
,4

0

1,05

4
,4

0

1,15

leff = 3,98

qo = 6,87

 
 

Rozpiętość obliczeniowa stropu leff = 3,98 m 

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubości 3,0 cm / W OPISIE KONSTRUKCJI NADBRETON 0cm / 

 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Dla 1 mb stropu: 
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Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 19,87 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,71 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 18,71 kNm/m 

Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 18,87 kN/m 

Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 17,26 kN/m 

Dla 1 żebra: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,16 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,80 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 5,80 kNm 

Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 5,85 kN 

Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 5,35 kN 

 

DANE MATERIAŁOWE 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B15 (C12/15)  ®  fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25 kN/m3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   f = 3,60 

Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-II (St50B)  ®  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 

Średnica prętów   f = 13,7 mm 

Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   fs = 4,5 mm 

Otulenie: 

Nominalna grubość otulenia prętów   cnom = 15 mm 

 

ZAŁOŻENIA 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

Przęsło: 

Zginanie: (metoda uproszczona) 

Zbrojenie potrzebne As = 1,13 cm2. Przyjęto 1f13,7 co 31 cm o As = 1,47 cm2   (r = 0,74%) wbudowane w żebro 

ZBROJNIE  zgonie z obliczeniami archiwalnymi 1/2Ø10 +Ø11,7 = 1,469 cm2 

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,16 kNm  <  MRd = 7,97 kNm     (77,3%) 

Ścinanie: 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami f4,5 co max. 130 mm na całej długości stropu 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,85 kN < VRd1 = 7,61 kN     (76,9%) 

SGU: 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,158 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,6%) 

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,76 mm  <  alim = 19,90 mm     (84,2%) 

 

SPRAWDZENIE TEORETYCZNE DLA ŻEBRA STREFY 1.1.1.4. PRZY NOWYM UKŁADZIE WARSTW I ŚNIEGU 

 

SCHEMAT STATYCZNY 
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A Bleff = 5,62

qo = 7,13

 
 

Rozpiętość obliczeniowa stropu leff = 5,62 m 

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubości 3,0 cm / W OPISIE KONSTRUKCJI NADBRETON 0cm / 

 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Dla 1 mb stropu: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 28,15 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 25,94 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 25,94 kNm/m 

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 20,04 kN/m 

Dla 1 żebra: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,73 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 8,04 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 8,04 kNm 

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 6,21 kN 

 

DANE MATERIAŁOWE 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B20 (C16/20)  ®  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25 kN/m3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   f = 3,28 

Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-II (St50B)  ®  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 

Średnica prętów   f = 16 mm 

Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   fs = 6 mm 

Otulenie: 

Nominalna grubość otulenia prętów   cnom = 24 mm 

 

ZAŁOŻENIA 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

Przęsło: 

Zginanie: (metoda uproszczona) 

Zbrojenie potrzebne As = 1,72 cm2. Przyjęto 1f16 co 31 cm o As = 2,01 cm2   (r = 1,05%) wbudowane w żebro 

ZBROJNIE  zgonie z obliczeniami archiwalnymi zbrojenie żebra Ø16,7 = 2,19 cm2 
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Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,73 kNm  <  MRd = 10,13 kNm     (86,1%) 

Ścinanie: 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami f6 co max. 120 mm na całej długości stropu 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 6,21 kN < VRd1 = 9,89 kN     (62,8%) 

 

SPRAWDZENIE TEORETYCZNE DLA ŻEBRA STREFY 1.1.1.4 . PRZY NOWYM UKŁADZIE WARSTW I ŚNIEGU 

i OPARCIU WYMIANÓW ŚWIETLIKÓW  

 

SCHEMAT STATYCZNY 

A B

4
,4

0

0,75
4
,4

0
1,20

leff = 5,62

qo = 7,13

 
 

Rozpiętość obliczeniowa stropu leff = 5,62 m 

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubości 3,0 cm / W OPISIE KONSTRUKCJI NADBRETON 0cm / 

 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Dla 1 mb stropu: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,41 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 31,62 kNm/m 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 31,62 kNm/m 

Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 26,72 kN/m 

Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 22,15 kN/m 

Dla 1 żebra: 

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 10,67 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 9,80 kNm 

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 9,80 kNm 

Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 8,28 kN 

Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 6,87 kN 

 

DANE MATERIAŁOWE 

Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B20 (C16/20)  ®  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy betonu   r = 25 kN/m3 

Wilgotność środowiska   RH = 50% 

Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   f = 3,28 

Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-II (St50B)  ®  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 

Średnica prętów   f = 18 mm 

Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   fs = 6 mm 

Otulenie: 
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Nominalna grubość otulenia prętów   cnom = 24 mm 

 

ZAŁOŻENIA 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 

 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

Przęsło: 

Zginanie: (metoda uproszczona) 

Zbrojenie potrzebne As = 2,14 cm2. Przyjęto 1f18 co 31 cm o As = 2,54 cm2   (r = 1,33%)  

 

wbudowane w żebro ZBROJNIE  zgonie z obliczeniami archiwalnymi zbrojenie żebra Ø16,7 = 2,19 cm2, 

ZAKRES WBUDOWANEGO ZBOROJENIA MIEŚCI SIĘ PO STRONIE BEZPIECZNEJ. ZAKRES JEST BARDZO 

MAŁY.  NA ETAPEI PRAC PRZY WYKONANIU ŚWIETLIKÓW NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZWERYFIKOWAĆ 

ZBROJENI. PRZY STWIERDZENIU NIEWYSARCZAJACEGO ZBROJENIA NALEŻY ZWIĘKSZYĆ 

EFEKTYWNĄ WYSOKOŚĆ STROPU W STREFIE OPRACIE WYMIANÓW ŚWIETLIKÓW NA STROPIE 

WYKONANYM ZGODNIE Z POZ 1.1.1.4 

 

Ścinanie: 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami f6 co max. 120 mm na całej długości stropu 

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,28 kN < VRd1 = 10,54 kN     (78,6%) 

 

SGU: 

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,152 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,5%) 

 

 

W zakresie części stropodachu projektuje się lokalną rozbiórkę istniejących pustaków ceramicznych , wycięcie 

żeber i wprowadzenie nowo projektowanych elementów konstrukcyjnych żelbetowych zgodnie z projektem 

technicznym konstrukcji. W miejscu wycięcia należy wykonać nowo projektowane elementy zgodnie z założeniami i 

wytycznymi projektu technicznego konstrukcji.  

Dla elementów żeber stropu w zakresie poz. 1.1.1.4 koniczna jest na etapie prowadzonych prac dodatkowa 

inwentaryzacji i sprawdzenie średnic wbudowanych w strop prętów. Wbudowane w żebro zbrojenie zgodnie  

obliczeniami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej ma małą rezerwę nośności przekroju. 

3.8.3 Poszycie  

W ramach prac związanych z  przebudową projektuje się całkowitą wymianę poszycia z istniejącej papy na papę 

NRO. Wymiana poszycia nie wpływa na zmianę zakresu obciążeń na konstrukcję  przykrycia budynku. Nowo 

projektowane warstwy są wbudowywane w miejsce uwarstwienia przeznaczonego do demontażu i utylizacji i nie 

zmieniają warunków pracy konstrukcji. 

3.9 Obciążenia  

W związku z projektowaną przebudową zakres obciążeń stałych na konstrukcje stropodachu i cały układ nośny 

budynku nie ulegnie wzrostowi wpływającemu na statykę i stopień wytężenia istniejących elementów 

konstrukcyjnych.  

W ramach prac przewidziano wymianę poszycia połaci na papę NRO przy jednoczesnym usunięciu istniejących 

warstw wykończeniowych wierzchniego pokrycia z papy. Zakres sumarycznych obciążeń od poszycia docelowego, 

projektowanego w ramach przebudowy zbilansuje się.  

W zakresie ocieplenia projektuje się zastosowanie 20cm  warstwy natrysku o ciężarze na poziomie maksymalnym 

14 kg/m2 co stanowi niespełna 3% łącznych obciążeń stałych w zakresie konstrukcji i wykończenia stropodachu 

budynku Teatru. Zakres wzrostu nie ma wpływu na bezpieczeństwo istniejącego układu nośnego. 
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Istniejące elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie  z normami projektowymi w zakresie statyki i obciążeń 

obowiązującymi na 1961 r.  

W zakresie obciążeń zmiennych przyjęto jedynie obciążenie klimatyczne od pokrywy śnieżnej na poziomie 60 

kg/m2. W odniesieniu do obecnie obowiązujących norm projektowych obciążenie od pokrywy śnieżnej wynosi min. 

96 kg/m2. Stanowi to wzrost o ponad 50% w stosunku do obciążeń uwzględnionych w projekcie bezowym.  

Zakres wzrostu obciążeń zmiennych należy uwzględnić przy wymiarowaniu istniejących elementów 

konstrukcyjnych, dla których przewidziana jest ingerencja w ramach przebudowy. W ekspertyzie  technicznej 

sprawdzono istniejące element składowe stropodachu w miejscu nowo projektowanych świetlików dachowych. 

Weryfikacja nośności  żeber stropu typu Akerman w odniesieniu do obecnie obowiązujących norm projektowych w 

zakresie obciążeń stałych i zmiennych oddziaływających na konstrukcje nośną elementów stropodachu.  

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Z DOKUMENTACJI ARCHIWLANEJ 

 

 
 

Zakres wzrostu obciążeń w doniesieniu do całej konstrukcji budynku jest pomijalny.  W związku z projektowaną 

przebudową nie jest wymagana weryfikacja nośności w zakresie konstrukcji murowej ścian niższych kondygnacji 

przejmujących obciążenia do stropodachu. Sprawdzenie istniejącego posadowienia budynku w związku z 

zakresem projektowanej przebudowy nie jest wymagane. Sumaryczny zakres wzrostu obciążeń w związku z 

przebudowa nie ma wpływu na bezpieczeństwo i nośności istniejącego posadowienia. 

 

Do wymiarowanie żeber w zakresie strefy gdzie projektuje się nowe elementy świetlików zwiększono zakres 

obciążenia dla konstrukcji od śniegu o  46 kg/m2 oraz od dodatkowej izolacji termicznej 14 kg/m2. 

Przyjęte obciążenia q= 590 kg/m2 = 5,90 kN/m2, w zakresie pojedynczego żebra ql= 1,83 kN/mb wzrost o 8%. 

3.10 Główne prace związane z przebudową 

o Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych stropodachu, zdjęcie istniejącego poszycia z papy.  

o Wykonanie nowego poszycia z papy  w klasie NRO, na istniejącej warstwie wylewki betonowej. 

Uszkodzone partie istniejącej wylewki przed wykonaniem nowego pokrycia papą uzupełnić zaprawą 

naprawczą wyrównawczą. 

o Wykonanie montażu dodatkowych elementów świetlików w połaci dachowej zgodnie z projektem 

technicznym. Wykonanie niezbędnych rozbiórek i wzmocnienie w zakresie istniejącej konstrukcji 

stropodachu. Możliwa jest koniczność dodatkowego wzmocnienia żeber stropu Akerman dla poz. 1.1.1.4 

w miejscu oparcia wymianów świetlików. Zwiększenie nośności przez zwiększenie wysokości stropu  w 

zakresie żeber na których projektuje się oparci wymianów świetlika.  

o W miejscu kolizji oparcia nowo projektowanego wymianu z przewodem kominowym znajdującym się w 

ścianie wewnętrznej nośne wykonanie dodatkowego pilastra żelbetowego dowiązanego do ściany 

ceglanej w poziomie ostatniej kondygnacji. 



PROJEKT TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE  
W GDAŃSKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku 
 

 

  K19 

 
 

o Wykonanie ocieplenia w przestrzeni pustki powietrznej powyżej stropu nad ostatnią kondygnacją 

natryskiem gr. 20cm 

3.11 Stan istniejący ocena i wnioski 

Prace związane z wykonaniem wymiany poszycia, ociepleniem  i wykonaniem nowych elementów świetlików 

dachowych nie ingerują w główny układ konstrukcyjny budynku w zakresie stropów niższych kondygnacji, 

konstrukcji ścian nośnych oraz posadowienia bezpośredniego. W związku z montażem dodatkowych elementów 

doświetlających w zakresie stropodachu koniczne jest lokalna rozbiórka istniejącego stropu gęstożebrowego typu 

Akerman i wykonanie dodatkowych elementów wymianów w postaci belek żelbetowych. Nie jest dopuszczalne 

oparcie belek żelbetowych na ścianie wewnętrznej nośnej w strefie istniejących przewodów kominowych. W 

miejscu kolizji oparcia nowo projektowanej belki wymiany z kanałem w ścianie nośnej należy wykonać dodatkowy 

pilaster żelbetowych dowiązany do ściany. 

Wykonana wizja lokalna oraz przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymałościowa  wykazały wystarczającą 

nośność istniejącej konstrukcji stropodachu oraz ściany ceglanej w rejonie projektowanego oparcia wymianów pod 

świetliki dachowe. Przy opracowaniu ekspertyzy brano pod uwagę inwentaryzację obiektu dostarczoną przez 

Pracownię Architektoniczną, projekt archiwalny budynku z 1961 r  oraz wykonane na obiekcie odkrywki stanu 

istniejącego. 

Rozbiórki pod nowe otwory w połaci dachowej pod nowe świetliki należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w projekcie technicznym konstrukcji. W miejsce usuwanych elementów konstrukcyjnych stropodachu w strefie 

przejścia elementem świetlika należy zaprojektować nowe elementy żelbetowych żeber i belek wymianów  

zapewniające bezpieczeństwo pracy konstrukcji istniejącego stropu po przebudowie. W zakresie stropu 

gęstożebrowego Akreman w zakresie pozycji obliczeniowej 1.1.1.4 należy w trakcie prowadzonych prac wykonać 

szczegółową inwentaryzację przekroju zbrojenia żebra. 

Przed wykonaniem nowego poszycia należy usunąć stare warstwy papy. 

Prace są możliwe do wykonania pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane 

przez Wykonawców posiadających doświadczenie przy tego typu pracach przy obiektach będących w stałej 

eksploatacji. Wszystkie prace rozbiórkowe, montażowe należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętą sztuką 

budowlaną, w oparciu o szczegółową dokumentację projektową techniczno wykonawczą  plan BIOZ i zasady BHP. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy Projektem Technicznym Konstrukcji, a Projektem Architektonicznym 

niezwłocznie powiadomić Głowna Jednostkę Projektową celem uzyskania wyjaśnień i jednoznacznej odpowiedzi. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a  istniejącą dokumentacją należy 

powiadomić Nadzór Autorski. 

Przy opracowaniu kosztorysów, przetargu ze względu na specyfikę konstrukcji budynku należy uwzględnić prace 

dodatkowe w zakresie ewentualnej wymiany, wzmocnienia elementów konstrukcji budynku w zakresie 

stropodachu, dla których zły stan techniczny zostanie ujawniony dopiero w toku prowadzonych robót budowlanych. 

Dokładna lokalizację świetlików nad pomieszczeniami III piętra należ dostosować do układu żeber w stropie typu 

Akerman tak ,aby uszkodzi jak najmniejszą liczę istniejących elementów konstrukcyjnych.  
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4 INFORMACJA BIOZ 

 

 
 
 
TEMAT 

 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  
BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE W 
GDAŃSKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 
Gdańsk ul. Św. Ducha 2 
 działka nr 236, obr. 89 
 

LOKALIZACJA 

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE 
Gdańsk  
ul. Św. Ducha 2 
działka nr 236, obr. 89 

INWESTOR 
TEATR WYBRZEŻE  
UL. ŚW. DUCHA 2 
80-834 GDAŃSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA: KONSTRUKCJA  

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I 

NUMER EWIDENCYJNY WPISU DO IZBY 
PODPIS 

/PIECZĄTKA 

PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Piotrowski 
POM/0331/POOK/11 

do projektowania w spec. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń  

 

SPRAWDZAJĄCY: Inż. Antoni Gronek 

3423/Gd/88 

do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi  w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń  
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PODSTAWA INFORMACJI BIOZ: 

1. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 

2. Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami 

wprowadzonymi od lipca 2004 roku] 

3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

4. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

ZAKRES ROBÓT- INFORMACJA BIOZ PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT , 

OZNAKOWANIE MIEJSC , ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM  NA BUDOWIE, MATERIAŁY UŻYTE DO BUDOWY 

 

1. Przy pracach budowlanych należy używać elektronarzędzi w klasie II o nieuszkodzonej izolacji , sprzęt 

budowlany, który będzie używany do prac rozbiórkowych, robót budowlanych i montażowych powinien 

posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do eksploatacji – ważne badania techniczne. 

 

2. Pracownika wykonującego prace budowlane należy wyposażyć w odpowiednie ubranie robocze i sprzęt 

ochrony osobistej. Należy zwrócić szczególną uwagę  na zabezpieczenia zarówno BHP i PPOŻ np. przy 

pracach spawalniczych, związanych ze zgrzewaniem papy, cięciem istniejących elementów konstrukcyjnych 

 

3. Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadający 

ważne badania wysokościowe, przy braku zabezpieczeń krawędzi powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt 

ochraniający przed upadkiem z wysokości. Należy wygrodzić barierkami oraz taśmą ostrzegawczą strefę 

niebezpieczną oraz ustawić tablicę ostrzegawczą. 

 

4. Uwzględniając projektowany zakres robót przewidywana jest praca następującego sprzętu: betoniarki, 

mieszarki, wciągarki elektrycznej, spawarka, dźwigu, pomp do betonu, palniki gazowe, urządzenia do cięcia 

elementów konstrukcyjnych przy pomocy tarcz diamentowych. Strefa pracy sprzętu budowlanego powinna 
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być oznakowana. Przy pracy wciągarek, dźwigów, należy miejsce oznakować. Jest niedopuszczalne by 

pracownicy znajdowali się pod podnoszonymi elementami konstrukcyjnymi. 

 

5. Pomieszczenia, teren w obrębie prowadzonych prac w budynku będącym w stałe eksploatacji należy 

oznakować i wygrodzić uniemożliwiając dostęp osobom postronnym dostęp na teren prowadzonych prac 

budowalnych związanych z przebudową w tym prac rozbiórkowych. 

 

6. Materiały użyte do wykonania elementów budynku powinny posiadać świadectwa, atesty zgodne z normami i 

przepisami prawa polskiego. 

 

7. Przy pracach na stropodachu , należy szczególnie zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa i  wykonać 

odpowiedniego zabezpieczenie krawędzi attyk budynku. Krawędź stropodachu należy starannie oznakować.  

 

8. Prace budowlane pod i w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia należy prowadzić ze szczególna 

ostrożnością pod stałym nadzorem, Zastosowany sprzęt budowlany nie może przekraczać dopuszczalnej 

skrajni. 

 

9. Podczas organizacji placu budowy, przy ustawaniu dźwigów należy zwrócić szczególna uwagę na zakres 

pracy żurawi budowlanych w strefie linii wysokiego napięcia znajdującej się na terenie inwestycji lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie jest dopuszczalne aby strefa pracy elementów dźwigowych nachodziła na 

strefę buforową dla linii energetycznej. 

 

10. Przed przystąpienie do prac rozbiórkowych należy przeanalizować dokumentację projektową 

architektoniczno-konstrukcyjną oraz istniejąca dokumentację inwentaryzacyjną dla budynku. Przy 

stwierdzeniu niezgodności należy powiadomić nadzór autorski. 

 

11. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót  budowlano montażowych: 

 

• Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na 

klatkę schodową, szyby windowe, szachty instalacyjne); 

• Przygniecenie pracownika fragmentem elementu prefabrykowanego, transportowanym 

materiałem (np. elementy świetlików, belek konstrukcyjnych) przy użyciu żurawia budowlanego 

lub wyciągarki  elektrycznej, podnośnika hydraulicznego; przebywanie pracownika w strefie 

zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej 

strony o 6,0m jest zabronione 

• Zsunięcie się urządzenia z połaci dachowej  ze względu na brak zabezpieczeń i poruszanie się 

zbyt blisko krawędzi dachu 

• Zsunięcie się urządzenia do otworu wykonanego w istniejącej konstrukcji ze względu na brak 

zabezpieczeń i poruszanie się zbyt blisko krawędzi otworów 

 

12. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

 

13. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania lub ustawieniu w miejscu tymczasowego składowania. W czasie montażu, transportu stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

 

14. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 

wyrobów jest zabronione. 

 



PROJEKT TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE  
W GDAŃSKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku 
 

 

  K23 

 
 

15. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 

podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

• krawędzie stropów, dachu  nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

• pozostawione otwory w stropach, połaci dachowej  

• otwory w stropach na klatki schodowe, szyby windowe etc. 

 

16. Zagrożeniu przy wykonywaniu prac instalacyjnych: 

• porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urządzeń 

mechanicznych 

• upadek pracownika z wysokości podczas montażu instalacji wewnętrznej  

• obrażenia ciała spowodowane użytkowaniem elektronarzędzi 

• porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy prowadzonych pracach instalacyjno- montażowych 

 

17. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 

 

środki techniczne: 

a) sprawne narzędzia i sprzęt 

b) rusztowanie posiadające odpowiednie atesty i projekt montażu 

c) oplandekowane , okna w strefie zarusztowanej zasłonięte folią, 

d) okna sąsiadujące pozamykane 

e) stabilne barierki zabezpieczające 

f) klatki schodowe z barierkami ochronnymi 

 

środki ochrony osobistej: 

a) hełm roboczy 

b) obuwie robocze 

c) szelki bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości) 

d) rękawice ochronne 

e) kombinezon roboczy 

f) maski pyłochronne, okulary, kombinezony jednorazowe pyłochronne 

 

środki organizacyjne: 

a) apteczka pierwszej potrzeby 

b) przebieralnie z prysznicami 

c) toalety 

d) łączność telefoniczna 

e) właściwe zaplanowanie placu budowy, wydzielenie stanowisk roboczych, miejsca składowania 

materiałów budowlanych, odpadów 

f) łączność telefoniczna 

 

18. Ład i porządek, ochrona środowiska 

 

W celu zapewnienia właściwego ładu i porządku na stanowiskach pracy należy: 

• teren prowadzonych robót utrzymywać w porządku, czystości i bezpieczeństwie 

• materiały i narzędzia składować w przeznaczonych do tego miejsca 

• śmieci i odpady umieszczać w odpowiednich pojemnikach 

• pojemniki na odpady niebezpieczne należy zamykać pokrywami 
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• zachować swobodny dostęp do stanowisk pracy 

• potrzeby fizjologiczne zaspokoić w przenośnym WC  

• zużyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, osłony, worki z odkurzacza zapakować w worki z folii 

i umieścić na paletach z odpadami  

• dopuszcza się w razie konieczności pracę innych brygad na tym samym budynku, lecz na 

odrębnym rusztowaniu i w odległości ponad 10 m od strefy pracy.  

 

19. Spożycie alkoholu i narkotyków: 

 

• przebywanie na terenie rozbiórki po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest zabronione 

• wnoszenie na teren budowy alkoholu i narkotyków jest zabronione 

• każdy pracownik , u którego stwierdzone zostanie że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

zostanie natychmiast i bezpowrotnie usunięty z terenu rozbiórki 

• palenie tytoniu i spożywanie napojów oraz posiłków w strefie pracy jest zabroniony 

 

20. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

21. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

22. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 

lub urządzeń. 

 

23. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

24. Roboty w obrębie linii elektroenergetycznych, zaliczanych do urządzeń elektroenergetycznych, wiążą się z 

dużymi zagrożeniami i wchodzą w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. 

 

25. Napowietrzne linie elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego pobliżu stwarzają 

 

 ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku: 

o zerwania lub dotknięcia przewodów linii przez pracujące czy przejeżdżające w pobliżu maszyny 

budowlane lub przez przedmioty trzymane przez ludzi 

o zerwania przewodów linii na skutek warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) oraz 

uszkodzenia slupów 

o przeskoku napięcia na ludzi lub znajdujące się w pobliżu przewodzące prąd elementy maszyn i 

przedmiotów 

o uszkodzenia izolacji linii. 

 

26. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznychi kablowych linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone 

wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) 

 

27. Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko w 

wyjątkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawującej kierownictwo lub nadzór nad 

eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg 

prac i posiadającej wymagane uprawnienia.  

 

28. Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych należy dokonać identyfikacji i inwentaryzacji 

przebiegających linii elektroenergetycznych oraz rozpoznać użytkownika Na trasach zidentyfikowanych, 
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nadziemnych linii elektroenergetycznych należy umieścić tablice informujące o niebezpieczeństwie porażenia 

prądem. Tablice należy umieścić tak, by co najmniej jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej. 

 

29. Przed przystąpieniem do prac w obrębie wyłączonej linii elektroenergetycznej, należy uzgodnić z osobą 

wyłączającą sposób jej zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem. Przy urządzeniu odcinającym 

należy umieścić informację o treści „Nie załączać” oraz dokonać uziemienia wyłączonej linii. 

 

30. Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum dwuosobowej 

obsadzie, zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania, oraz asekurację i ewentualną 

pierwszą pomoc  w razie potrzeby. 

 

31. W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania materiałów 

bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż 15 m – od linii wysokiego 

napięcia pow. 30 kV. 

 

32. Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy niebezpiecznej 

linii elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 

33. Jeżeli z właścicielem linii elektroenergetycznej i jej użytkownikiem uzgodniono możliwość jej okresowego 

wyłączania, do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć stałego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy. 

Pracownik ten powinien utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, aby odnotowywać godziny 

wyłączenia linii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz planowany czas wyłączenia. Jeżeli 

istnieje taka możliwość, należy sprawdzić wyłączenie. Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający 

udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. 

 

 

34. Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien być umieszczony 

oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2 m od poziomu terenu 

 

35. W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej użytkownika i w 

oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć pracownika do stałego nadzoru tych prac 

i bezwzględnego przestrzegania podanych przez użytkownika warunków ich realizacji. 

 

 

36. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot  

budowlanych 

 

• Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

• Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla 

danego stanowiska pracy. 

• Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

 pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

• Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
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ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

• Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

• Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

• Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

• Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

 życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 

37. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla 

zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

38. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

 

39. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

40. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

• Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

c) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

d) brak nadzoru 

e) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

f)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

g) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

h) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

i)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

j)  niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

k) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

l)  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

• Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
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c) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

d) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

e) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

f)  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

h) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

i)  wady materiałowe czynnika materialnego: 

j)  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

k) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

l)  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

m) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

n) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

41. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 

Na podstawie: 

 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

42. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

43. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

 

44. Na budowie należy wydzielić miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych pokruszonych i elementów 

konstrukcyjnych.  

 

45. Na budowie nie przewiduje się składowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych. 

 



PROJEKT TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE  
W GDAŃSKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU  UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA 

przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku 
 

 

  K28 

 
 

46. Teren budowy należy wydzielić  szczelnym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym do 

terenu budowy. Teren budowy musi być pod stałym monitoringiem i całodobową ochroną. 

 

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

 

W czasie realizacji inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, 

warunków technicznych wykonywanych robót, warunków BHP oraz zasad ochrony ppoż. W stosunku do 

wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, jak też stosowania materiałów posiadających aktualne aprobaty 

techniczne, atesty oraz dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie 
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5 OPIS TECHNICZNY 

5.1 Dane ogólne 

• Temat:    

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DACHOWEJ  

BUDYNKU DUŻEJ SCENY TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU, WRAZ 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

ZAPLECZA 

GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2 

DZIAŁKA NR 236, OBR. 89 

 

 

• Autor: 

mgr inż. Bartosz Piotrowski 

upr. bud. nr POM/0331/POOK/11 

 

• Sprawdzający: 

inż. Antoni Gronek 

nr upr. 3423/Gd/88 

5.2 Podstawa opracowania 

o Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu technicznego z ekspertyzą 

techniczną  Pracowni. WARSZTAT ARCHITEKTURY  Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski 81-844 

Sopot , ul. Armii Krajowej 85/1 

o Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne obiektu pod kątem oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji w 

rejonie projektowanej przebudowy 

o Inwentaryzacja budynku w zakresie objętym projektowaną przebudową 

o Dokumentacja archiwalna budynku z 1961 r. 

o Ekspertyzy techniczne opracowana na potrzeby zamierzenia projektowego 

o Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe opracowane w ekspertyzie wymiarujące konstrukcję nowo 

projektowanych wymianów dachowych pod świetliki połaciowe 

o Rysunki architektonicznej sporządzone na potrzeby projektu architektoniczno budowlanego pokazujące 

zakres i rodzaj planowanych prac związanych z przebudową udostępnione przez Pracownię WARSZTAT 

ARCHITEKTURY  Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski 81-844 Sopot , ul. Armii Krajowej 85/1 

o Konsultacja oraz dodatkowe materiały udostępnione na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

o Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

5.3 Cel opracowania  

Celem opracowania jest przedstawienie głównych rozwiązań konstrukcyjnych zamierzenia projektowego  

przebudowy części dachowej dużej sceny wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku 

Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 

  

Przedstawienie niezbędnych wytycznych i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dla nowo projektowanych 

elementów  w zakresie konstrukcji w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz ustalenia niezbędnego zakresu i  

rodzaju wykonanych prac budowlanych związanych z branżą konstrukcyjną.  
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5.4 Dane ogólne dla konstrukcji budynku 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Zgodnie z opisem zamieszczonym w ekspertyzie technicznej załączonej do opracowania  pkt. 3 

 

Ze względu na  mały zapas rezerwy nośności żeber stropu Akerman w obszarze pozycji 1.1.1.4 na etapie 

wykuwania stropu należy wykonać dokładne rozpoznanie i inwentaryzację znajdującego się w żebrach zbrojenia. 

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego przekroju koniczne będzie dodatkowe wzmocnienie elementów belek 

stropu w miejscu montażu świetlików połaci dachowej. W pozostałym zakresie połaci nie ma potrzeby 

dodatkowego analizowanie i ewentualnego opracowania wzmocnienia istniejącego żebra. Wbudowane zbrojenie 

ma wystarczający zapas nośności pozwalający zrealizować prace budowlane związane z przebudową  

5.5 Główne prace związane z przebudową 

o Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych stropodachu, zdjęcie istniejącego poszycia z papy.  

o Wykonanie nowego poszycia z papy  w klasie NRO, na istniejącej warstwie wylewki betonowej. 

Uszkodzone partie istniejącej wylewki przed wykonaniem nowego pokrycia papą uzupełnić zaprawą 

naprawczą wyrównawczą. 

o Wykonanie montażu dodatkowych elementów świetlików w połaci dachowej zgodnie z projektem 

technicznym. Wykonanie niezbędnych rozbiórek i wzmocnienie w zakresie istniejącej konstrukcji 

stropodachu 

o W miejscu kolizji oparcia nowo projektowanego wymianu z przewodem kominowym znajdującym się w 

ścianie wewnętrznej nośne wykonanie dodatkowego pilastra żelbetowego dowiązanego do ściany 

ceglanej w poziomie ostatniej kondygnacji. 

o Wykonanie ocieplenia w przestrzeni pustki powietrznej powyżej stropu nad ostatnią kondygnacją 

natryskiem gr. 20cm 

5.6 Dane szczegółowe 

5.6.1 Rozbiórki 

Pracę wyburzeniowe i rozbiórkowe należy prowadzić bardzo starannie z zachowaniem szczególnej ostrożności 

pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed przystąpieniem do 

wyburzeń, rozbiórek należy dokładnie zapoznać się z układem konstrukcyjnym obiektu, inwentaryzacją, oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym. 

 

Rozbiórkę każdej sekcji stropu pod wykonane elementu świetlika należy rozpocząć od rozpoznania układu żeber. 

Wytyczyć docelowa lokalizację docelowego otworu w sposób prowadzący do koniczności wycięcia jak najmniejszej 

ilości żeber oraz pustaków wypełniających strop gęstożebrowy. Strop w bezpośrednim sąsiedztwie wycinanego 

otworu podstemplować z deskowaniem pełnym lub szalunkiem systemowym. W dokumentacji architektonicznej 

przedstawiono rzuty kondygnacji oraz orientacyjną lokalizację kanałów wentylacyjnych biegnących w grubości 

ściany. W dokumentacji technicznej konstrukcji przedstawiono rzuty montażowe pokazując układ ścian nośnych 

oraz kierunki pracy stropów i zakres niezbędnych wzmocnień w związku zaprojektowanymi wyburzeniami. 

Kierunek oparcia stropów kondygnacji określono na podstawie odkrywek na obiekcie oraz w oparciu o materiały z 

dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego konstrukcji z 1961 r. 

Przed usunięciem podparcia stropu w miejscu nowo projektowanych przejść należ wykonać docelowe 

wzmocnienia, belki wymianów.  

 

Przed przystąpieniem do rozbiórek, wyburzeń elementów nośnych budynku takich fragmenty stropu, ścian należy 

najpierw wykonać niezbędne prace zabezpieczające, rejony wyburzeń zabezpieczyć, podstemplować wszystkie 
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elementy dochodzące do elementów nośnych. Po usunięciu elementów nośnych niezwłocznie wykonać 

zaprojektowane w ich miejsce elementy wzmacniające istniejącą konstrukcję budynku lub wbudować podpory 

tymczasowe do czasu realizacji docelowy zamierzeń projektowych. 

 

Zakres rozbiórki pokazano na dokumentacji rysunkowej w opracowaniu projektu architektonicznego i dokumentacji 

konstrukcyjnej dla projektowanej przebudowy 

Podczas usuwania fragmentów stropu mogą pojawić się lokalne spękania i zarysowania stropów. Pęknięcia i 

zarysowania należy stale monitorować i usunąć po wykonaniu całości prac budowlanych. 

 

Wszelkie prace wyburzeniowe i rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego w oparciu o plan BIOZ oraz zasady BHP.  

Przed przystąpieniem do wyburzeń należy wykonać odkrywki potwierdzające stan faktyczny na budowie.  

Pracę wyburzeniowe i rozbiórkowe należy prowadzić bardzo starannie z zachowaniem szczególnej ostrożności 

pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.6.2 Nowo projektowane elementy wymianów dachowych  

Pod montaż elementów świetlików połaciowych projektuje się lokalną rozbiórkę stropu z usunięciem pustaków i 
wycięciem żeber w zakresie otworu. W miejscu montażu świetlików należ wykonać nowo projektowane belki 
wymianów w postaci belek żelbetowych ułożonych na istniejącym stropie. Do nowo projektowanych belek należy 
podwiesić elementy przeciętych żeber stropu Akerman poprzez zakotwienie w wymianie zbrojenia podłużnego 
żebra.  
W związku z przebudową projektuje się dwa rodzaje wymianów w zakresie istniejącego stropu 
 

o Wymiany pod pojedyncze świetliki oparte na istniejących żebrach bez usuwanie całego pola istniejącego 
stropu 

o Wymiany pod zestaw świetlików oparte na dodatkowych belkach żelbetowych doprowadzonych do 
elementów ścian nośnych ceglanych. W związku z zakresem rozbiórki i docelowym układem nośnym 
koniczne jest rozebranie całego przęsła stropu  od podpory do podpory i wprowadzenie nowego układu 
nośnego w formie rusztu żelbetowego. 
 

Żebra wymianów pod montaż pojedynczych świetlików należy oprzeć na min trzech żebrach stropu Akerman w 
bezpośrednim sąsiedztwie otworu.  
W strefie wymiany całego pola stropowego należy wykonać oparcie belek rusztu żelbetowego na istniejących 
ścianach murowanych. Pod oparcie wykonać poduszkę betonowa z betonu C16/20 gr. min 15cm. Dla ,żebra 
wymianu , dla którego nie jest możliwe bezpośrednie oparcie na ścianie ze względu na kolizję z istniejącym 
przewodem kominowym ukrytym w  grubości ściany wewnętrznej należy wykonać dodatkowo pilaster żelbetowy. 
Element dowiązany do ściany ceglanej przez zbrojnie wklejanie chemicznie w strukturę muru. 
 
Lokalizacja elementów nowo projektowanych, zbrojenie zgodnie z dokumentacją rysunkową załączoną do 
opracowania projektu technicznego konstrukcji. Ostateczne ustawienie należy dowiązać do układu żeber stropu typu 
Akerman tak aby uszkodzić jak najmniejszą ilość elementów istniejącej konstrukcji stropu.  
 
 
Zarys technologii wykonania prac związanych z wykonaniem elementów świetlików dachowych dla 
pojedynczego świetlika (11 świetlików ) 
 

o Wyznaczenie lokalizacji docelowej otworów w stropodachu pod nowo projektowane świetliki 

o Podstemplowanie stropu na szalunku pełnym w bezpośrednim sąsiedztwie nowo projektowanego otworu w 

stropie 

o Wykonanie otworu w połaci dachowej w celu umożliwienia dostępu do prowadzonych prac od góry przez 

przykrycie stropodachu. Zabezpieczenie otworu przed zalaniem na czas trwania prac aż do momentu 

montażu docelowego elementu świetlika połaciowego. 

o Rozbiórka ścianek ażurowych stojących na stropie w miejscu świetlika 
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o Wykonanie wycięcia otworu, usuniecie pustaków oraz żeber. Dla żeber należy pozostawić zbrojenie w 

przestrzeni otworu w celu jego docelowego odgięcia i zakotwienia w nowo projektowanej belce wymiany 

żelbetowego 

o Zabezpieczenie pustaków ceramicznych przed możliwością wlana się mieszanki betonowej w istniejące 

kanały na etapie betonowania elementu wymianu. 

o Montaż elementu wymianu belki żelbetowej. Dopuszcza się całościowe wykonanie belki żelbetowej na 

budowie lub wykonanie elementu półprefabrykowanego w zakresie belki układanej na strop z fragmentem 

w wysokości stropu Akerman przeznaczonym do dolanie na obiekcie po wprowadzeniu i zakotwieniu 

zbrojenia żeber stropu istniejącego. 

o Usunięcie stemplowania zabezpieczającego stropu  

o Montaż elementu świetlika zgodnie wytycznymi dokumentacji architektonicznej 

o Odtworzenie uszczelnienie połaci dachowej w miejscu zamontowanego świetlika  

Zarys technologii wykonania prac związanych z wykonaniem elementów świetlików dachowych dla zestawu 
świetlików (2 świetliki) 
 

o Wyznaczenie lokalizacji docelowej otworów w stropodachu pod nowo projektowane świetliki 

o Podstemplowanie stropu na szalunku pełnym w bezpośrednim sąsiedztwie nowo projektowanego otworu w 

stropie 

o Wykonanie otworu w połaci dachowej w celu umożliwienia dostępu do prowadzonych prac od góry przez 

przykrycie stropodachu. Zabezpieczenie otworu przed zalaniem na czas trwania prac aż do momentu 

montażu docelowego elementu świetlika połaciowego. 

o Rozbiórka ścianek ażurowych stojących na stropie w miejscu świetlika na całym paśmie stropu 

o Wykonanie wycięcia otworu, usuniecie pustaków oraz żeber. Rozbiórka na całej długości żeber od stropu 

do ściany nośnej zewnętrznej do ściany korytarzowej. Zakres rozbiórki pomiędzy żebrami stropu Akerman 

o Sprawdzenie lokalizacji przewodów wentylacyjnych w ścianie wewnętrznej korytarzowej. Nie jest 

dopuszczalne oparcie belki w miejscu  otworu kominowego.  

o Wykonanie elementu pilastra żelbetowego ze zbrojeniem spinającym wklejonym chemicznie do struktury 

ściany ceglanej w miejscach gdzie stwierdzono na podstawieni odkrywek występowanie kanału w 

strukturze ściany nośnej korytarzowej. 

o Montaż elementu wymianu belki żelbetowej wraz ze stropem żelbetowym gr. 12cm stanowiącym 

wypełnienie pomiędzy belkami rusztu a elementami świetlików systemowych 

o Usunięcie stemplowania zabezpieczającego strop w sąsiedztwie otowru. 

o Montaż elementu świetlika zgodnie wytycznymi dokumentacji architektonicznej 

o Odtworzenie uszczelnienie połaci dachowej w miejscu zamontowanego świetlika  

 

W przypadku stwierdzenie niewystarczającego zbrojenia istniejącego stropu w strefie oparcie na żebrach 

wykonanych zgodnie z pozycją 1.1.1.4 wymianów  pod nowo projektowane świetliki należy podnieść wysokość 

pracująca stropu typu Akerman w zakresie żeber , na których zaprojektowano oparcie wymianu. 

Zwiększenie wysokości przez ułożenie na długości żeber dodatkowych cegieł na płask i wykonanie nadlewki 4cm 
zgodnie z zamieszczonym w opisie schematem.  Zespolenie nowej nadlewki z istniejącymi żebrami przez wklejenie 
prętów Ø8 co 15cm na długości żeber i ich odgięcie w nadlewkę wzmacniającą stropu. 
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WYMIAROWANIE STROP PO OPARCIE WYMIANÓW PO WZMOCNIENIU 

 
SCHEMAT STATYCZNY 
 

A B

4
,4

0

0,75

4
,4

0

1,20

leff = 5,64

qo = 7,68

 
 
Rozpiętość obliczeniowa stropu leff = 5,64 m 
Strop Akermana: pustaki 20 cm + cegła 6,5 cm, nadbeton grubości 3,0 cm 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Dla 1 mb stropu: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 36,77 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 33,77 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 33,77 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 28,35 kN/m 
Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 23,77 kN/m 
Dla 1 żebra: 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 11,40 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,47 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 10,47 kNm 
Reakcja obliczeniowa lewa   RA = 8,79 kN 
Reakcja obliczeniowa prawa   RB = 7,37 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
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Ciężar objętościowy betonu    = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,18 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-II (St50B)  →  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 

Średnica prętów    = 16,7 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   s = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów   cnom = 24 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
Przęsło: 
Zginanie: (metoda uproszczona) 

Zbrojenie potrzebne As = 1,60 cm2. Przyjęto 116,7 co 31 cm o As = 2,19 cm2   ( = 0,92%) 
 

wbudowane w żebro ZBROJNIE  zgodnie z obliczeniami archiwalnymi : 

zbrojenie żebra Ø16,7 = 2,19 cm2, ZAKRES WBUDOWANEGO ZBOROJENIA MIEŚCI SIĘ PO STRONIE 

BEZPIECZNEJ PO ZWIĘKSZAENIU WYSKOKŚCI STROPU NAD ŻEBRAMI STANY GRANICNZE SGN I SGU 

SĄ SPEŁNINE  

NA ETAPEI PRAC PRZY WYKONANIU ŚWIETLIKÓW NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZWERYFIKOWAĆ 

ZBROJENI. PRZY STWIERDZENIU NIEWYSARCZAJACEGO ZBROJENIA NALEŻY ZWIĘKSZYĆ 

EFEKTYWNĄ WYSOKOŚĆ STROPU W STREFIE OPRACIE WYMIANÓW ŚWIETLIKÓW NA STROPIE 

WYKONANYM ZGODNIE Z POZ 1.1.1.4 ZGDONIE Z OPISEM PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 

 
 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,40 kNm  <  MRd = 15,37 kNm     (74,2%) 
Ścinanie: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami f6 co max. 170 mm na całej długości stropu 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 8,79 kN < VRd1 = 12,03 kN     (73,1%) 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,150 mm  <  wlim = 0,3 mm     (50,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 25,71 mm  <  alim = 28,20 mm     (91,2%) 
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NORMY POMOCNICZE 

 

g) obciążenia stałe    PN-82/B-2001 

 

h) obciążenia technologiczne    PN-82/B-2003 

 

i) zasady ustalania obciążeń   PN-82/B-02000 

 

Wartości poszczególnych obciążeń zgodnie ze schematami zamieszczonymi w obliczeniach statyczno- 

wytrzymałościowych 

 

Obciążenia przyjęto na podstawie polskich norm.  Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 – strefa III – Qk 

= 1,2kPa, obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009 – strefa II - qk = 0,42kPa, teren typu B.  

5.9 Normy i Przepisy 

NORMY WIODĄCE 

 

o EN 1992-1-1  Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1 Reguły 

   ogólne i reguły dla budynków 

o EN 1992-1-2  Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-2 Reguły 

   ogólne-  Projektowanie z   uwagi na warunki pożarowe 

o EN 1995-1-1  Eurokod 5  Projektowanie konstrukcji drewnianych 

o PN-EN 1996-1,2 : 2010 Eurokod 6  Projektowanie konstrukcji murowych 

o PN- EN 1992-1-1 Eurokod 2   Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1  

   Reguły ogólne i reguły dla budynków 

NORMY POMOCNICZE 

 

o PN-B-03264-2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

o PN-B-03002   Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczenia 

o ITB Instrukcje, Wytyczne ,Poradniki nr 409/2005 "Projektowanie elementów żelbetowych i 

murowych z uwagi na odporność ogniową 

 Oznaczenia: cnom= cmin+∆ c oraz a. 

5.10 Zalecenia końcowe 

Prace betoniarskie 

 

- Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie 

powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu. Zaleca się zagęszczanie 

mechaniczne – rodzaj wibratora oraz zakres i sposób wibrowania ustali wykonawca w zależności od rodzaju 

elementu, deskowania oraz charakterystyki mieszanki  

- Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na 

placu budowy. Metodę pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania. 
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- Podczas planowania prac betoniarskich i zbrojeniowych należy uwzględnić etapowanie inwestycji oraz sekcje 

robocze wydzielone w ramach wykonywanych etapowo prac w budynku nie wyłączony z eksploatacji. 

- Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać założonej wytrzymałości i być 

poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie warunki wiązania. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego i wykonywanego na placu budowy betonu. 

- Betonowania nie należy wykonywać, gdy temperatura powietrza przekracza 30C a temperatura betonu jest 

wyższa niż 28C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25C, betonowanie może być prowadzone tylko z 

zachowaniem specjalnych zatwierdzonych przez Konstruktora środków ostrożności. 

- Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu 

- Nie zezwala się na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej -5 C 

- Elementy żelbetowe  można obciążyć montażowo po osiągnięciu przez beton 80 % wytrzymałości docelowej.  

- Pełne obciążenie wszystkich elementów może nastąpić po 28 dniach oraz/lub po osiągnięciu 100 % 

wytrzymałości docelowej potwierdzonej protokołem z badania próbek betonu 

- W zależności od warunków pogodowych należy stosować odpowiednie dodatki do betonu dla uplastycznienia i 

uodpornienia masy betonowej na wpływ niskich lub wysokich temperatur oraz stosować odpowiednią 

pielęgnację wilgotnościową betonu. 

- Tolerancje graniczne wykonania elementów żelbetowych powinny być zgodne z PN-62/B-02356 i ENV 13670-1 

Załącznik F.  

5.11 Uwagi i wnioski końcowe 

1) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH a na wysokości zgodnie z 

obowiązującymi przepisami B.H.P  

 

2) Podczas prowadzonych prac należy stosować się do wytycznych i wskazówek zawartych w planie BIOZ. 

 

3) Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania planu 

BIOZ  

 

4) Dla prac rozbiórkowych Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie musi opracować i 

przedstawić do akceptacji plan BIOZ oraz opis technologii rozbiórki. Dokumenty zakładu utylizacji 

odpadów, który zajmować się będzie utylizacją materiałów rozbiórkowych w tym pap, gruzu ceglanego i 

betonowego oraz elementów stalowych. 

 

5) Wykonawca przed przyjęciem zlecania zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszym 

opracowaniem, ekspertyzami technicznymi oraz projektami związanymi i stanem faktycznym na obiekcie. 
 

6) Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi 

dla całości zamierzenia projektowego. 

 

7) Elementy prefabrykowane muszą posiadać dokumentacje przedstawioną do akceptacji Głównemu 

Projektantowi przed wbudowaniem. 

 

8) Do realizacji elementów budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i 

certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie zastosowane produkty i 

materiały muszą posiadać znak budowlany B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki 
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Budowlanej (I.T.B.) lub innych Instytucji posiadających tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne 

producenta muszą być ściśle przestrzegane. 

 

9) Wymaganą w projekcie jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych 

materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 

 

10)  O jakichkolwiek niezgodnościach stanu istniejącego, a przyjętych w dokumentacji niezwłocznie 

powiadomić Nadzór Autorski.  

 

11) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, rodzaju zastosowanych materiałów do wykonania 

konstrukcji obiektu wymaga pisemnej zgody Głównej Jednostki Projektowej i projektanta konstrukcji 

budynku 

 

12) Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w trakcie realizacji 

obiektu ze względu na specyfikę i charakter prac konieczne jest ustalenie na etapie zawarcia umowy na 

prace wykonawcze stałego nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi 

 

13) Przy opracowaniu kosztorysów, należy uwzględnić prace dodatkowe w zakresie ewentualnej wymiany, 

wzmocnienia elementów konstrukcji istniejącej, odchyłki w geometrii poziomach stropów, połaci nie 

uchwyconego podczas wykonanych odkrywek na obiekcie na potrzeby opracowania ekspertyzy 

technicnzej. 

 

14) W przypadku rozbieżności pomiędzy Projektem Technicznym Konstrukcji, a Projektem Architektonicznym 

niezwłocznie powiadomić Głowna Jednostkę Projektową celem uzyskania wyjaśnień i jednoznacznej 

odpowiedzi. 
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