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W_ ZBIORNIK POPIOLOW
(NOWA LOKALIZACJA)

7500

UWAGA:

1. SPECYFIKACJE MASZYN | URZADZEN PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
NR 1.0.0 NR ARCH. 640304.
2. PRZEKROJE: A—A, B—B POKAZANO NA RYS. 1.0.4 NR ARCH. 640308,
3. NOWA TRASA TRANSPORTU POPIOLOW DO MEYNA NR 4 WYMAGAC BEDZIE:
— PRZENIESIENIA ZBIORNIKA POPIOLOW WRAZ Z KONSTRUKCJA
WSPORCZA | UKLADEM URZADZEN | INSTALACJI O 19,725 m

DO NOWEJ LOKALIZACJI i ICH OBROCIE O KAT 90° WZGLEDEM
OSI SILOSU,

— OBROTU AEROWANEGO DNA SILOSU, WRAZ Z GrOWICA WYSYPOWA
O KAT 80" (cz. budowlana proj.),

— ADAPTACJI INSTALACJI ODPYLENIOWEJ | PRZYLACZA SPREZONEGO
POWIETRZA DO NOWEJ LOKALIZACJI (podczas montazu),

— PRZENIESIENIE WAGI DOZUJACEJ PFISTER W NOWE MIEJSCE POD
— WYSYPEM ZE ZBIORNIKA,

— ADAPTACJI PODrACZENIA SPREZ. POW. DO DOZATORA PFISTER,
(podczas montazu),

— ADAPTACJI ZASYPU NA RYNNY AERACYJUNE Z DOZATORA,

— MONTAZU NOWEJ TRASY TRANSPORTOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU
ISTNIEJACYCH MODUYOW RYNIEN AERACYJUNYCH | INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA Z WENTYLATOREM (konieczne
modyfikacje dfugosci trzech modutéw)

— MONTAZ NOWEGO MODUrU KIERUNKOWEGO tACZACEGO NOWY
ODCINEK TRASY ZE STARYM (kat rozwarcia 120,3"),

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ — — DOPROWADZENIE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA 0,6 i 0,25 MPa

ﬂ Z SIECI ZAKLADOWEJ DQ PUNKTOW PRZYtACZENIOWYCH W OBREBIE

ZBIORNIKA (potqczenie z istniejgcym fragmentem instalacji).

— ZASILENIA URZADZEN ENERGIA ELEKTRYCZNA W NOWYCH PUNKTACH
PODtACZEN,

— BUDOWY NOWYCH STANOWISK ROZtADUNKU SAMOCHODOW,, ZMIANY

ISTNIEJACA RYNNE, AERACYJNA ZDEMONTOWAC PODESTOW KOMUNIKACYJUNYCH | LOKALIZACJI KLATKI SCHODOWEJ.
| WYKORZYSTAC W NOWYM UKLADZIE 4. PROJEKT ZBIORNIKA | TRANSPORTU POPIOtOW ZOSTAL WYKONANY PRZEZ

BIPROCEMWAP S.A. W 2011 R.

DOKUMENTACJA OZNACZONA 11/GOR/001, NR ARCH. 610711 (NR OPISU)

ZAWIERA KOMPLET SZCZEGOrOWYCH INFORMACJI DOTYCZACYCH BRANZY

TECHNOLOGICZNEJ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACUI.

W RAZIE POTRZEBY, OBA PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE.
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