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— 1. SPECYFIKACJE MASZYN | URZADZEN PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
NR 1.0.0 NR ARCH. 640304.
2. NOWA TRASA TRANSPORTU POPIOLOW DO MEYNA NR 4 WYMAGAC BEDZIE:
— PRZENIESIENIA ZBIORNIKA POPIOLOW WRAZ Z KONSTRUKCJA
WSPORCZA | UKLADEM URZADZEN | INSTALACJI O 19,725 m
DO NOWEJ LOKALIZACJI i ICH OBROCIE O KAT 90" WZGLEDEM
OSI SILOSU|

@ — OBROTU AEROWANEGO DNA SILOSU, WRAZ Z GLOWICA WYSYPOWA
i

\

1
-
|
|
\
|
|
\

\
|
|
|
| )
[
6500
|
|
|
|

1351
1251
08 MLYNA

!

- +15,200

O KAT 60° (cz. budowlana proj.),

— ADAPTACJI INSTALACJI ODPYLENIOWEJ | PRZYLACZA SPREZONEGO
POWIETRZA DO NOWEJ LOKALIZACJI (podczas montazu),

— PRZENIESIENIE WAGI DOZUJACEJ PFISTER W NOWE MIEJSCE POD

— WYSYPEM ZE ZBIORNIKA,

— ADAPTACJI PODrACZENIA SPREZ. POW. DO DOZATORA PFISTER,
(podczas montazu),

— ADAPTACJI ZASYPU NA RYNNY AERACYJUNE Z DOZATORA,

— MONTAZU NOWEJ TRASY TRANSPORTOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU
ISTNIEJACYCH MODULOW RYNIEN AERACYJNYCH | INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA Z WENTYLATOREM (konieczne
modyfikacje dtugosci trzech modutéw)

— MONTAZ NOWEGO MODULU KIERUNKOWEGO LACZACEGO NOWY
ODCINEK TRASY ZE STARYM (kgt rozwarcia 120,3),

— DOPROWADZENIE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA 0,6 i 0,25 MPa
Z SIECI ZAKLADOWEJ DO PUNKTOW PRZYrACZENIOWYCH W OBREBIE
ZBIORNIKA (potqczenie z istniejgcym fragmentem instalacji).

— ZASILENIA URZADZEN ENERGIA ELEKTRYCZNA W NOWYCH PUNKTACH
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PODESTOW KOMUNIKACYINYCH | LOKALIZACJI KLATKI SCHODOWEJ.
3. PROJEKT ZBIORNIKA | TRANSPORTU POPIOLOW ZOSTAL. WYKONANY PRZEZ
BIPROCEMWAP S.A. W 2011 R.
DOKUMENTACJA OZNACZONA 11/GOR/001, NR ARCH. 610711 (NR OPISU)
ZAWIERA KOMPLET SZCZEGOrOWYCH INFORMACJI DOTYCZACYCH BRANZY
TECHNOLOGICZNEJ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACJI.
W RAZIE POTRZEBY, OBA PROJEKTY ROZPATRYWAC tACZNIE.
4. PODCZAS MONTAZU WYKONAC ADAPTACJE PODLACZENIA INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA DO DOZATORA PFISTER
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~ ISTNIEJACA RYNNE AERACYJNA | GALERIE

+ ZDEMONTOWAC | WYKORZYSTAC W NOWYM UKCtADZIE

Poziom +0,00=169,00 m n.p.m

Inwestor /Zleceniodawca: 717
\nﬂ\r:ses?o?/(c/ustf)?riﬂr‘:o o GORAZDZE CEMENT S.A. BIURO PROJEKTOWE
Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Gérazdze VBIPROGEMWAl
Temat: AV A
shw:  PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIOLOW LOTNYCH, ORAZ BIPROCEMWAP Sp. z0..
TRANSPORTU POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4 30-102 Krakéw ul. Morawskiego's
NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI e-mall: office@biprocemwap.com.pl
Adres  obiektu: GORAZDZE CEMENT S.A Symbol: Faza:/Phase:
Object’s address: oA
Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Gorazdze 21 /GOR/008 PT
nee  OB. 031902 ZBIORNIK | TRANSPORT POPIOLOW oS 4.5 AT | N o/ froj s |
LOTNYCH DO MLYNA CEMENTU NR 4 Skalo/Scale: 175 640304
Tytut rys.: Nr rys./Drawing No. Nr arch./Dwg archive No. Ee‘
e\
RZUT NA POZIOMY: +15,200, +10,900 1.0.6 640310
Nr projektu Ggrazdze Cement Oznaczenie obiektu
Projektowal/Designed by: mgr inz. Wojciech Pasierbinski 26.11.2021 Project No. Grandze Gement | Gbject Symbel
Konstruowal/Constructed by: 1 61 0229843 031 902
Sprawdzil/Checked by: mgr inz. Maciej Tumidajski 26.11.2021 Bh%é”ﬁ% G(?é?gzddzzee Cci(r?weeﬂntt
Zatwierdzit/Aproved by: mgr Stefan Naumowicz 26.11.2021 5024_031 902T1 5_64031 O
Lastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany, uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody B.P. BIPROCEMWAP sp. z o.0. w K
Al rights following the copyright act are reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without written approval of B.P. BIPROCEMWAP sp. z o.0. in Cracow.

A B C D E F G H



