Załącznik nr 1 A do SIWZ
Załącznik nr 5 do Umowy: 
Wykaz cen poszczególnych etapów przedmiotu Umowy
	Lp.
	Nazwa zadania
	Opis działań
	Termin wykonania
	Liczba godzin
	Wartość netto

	1. 
	Instalacja pilotażowa
	Dostawa licencji na oprogramowanie do wizualizacji sieci wodociągowej, obejmującego mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci.
	III-IV kw.2020
	
	

	2. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Wypracowanie wzorca programistycznego połączenia istniejących systemów dziedzinowych MPGK w celu zaprzestania duplikowania wprowadzanych informacji, ustalenia katalogu wymagań wobec przyszłych dostawców oprogramowania i przełożenia opracowanych wzorcowych zasad działania systemu na poziom planowania zasad działania docelowych systemów monitorowania sieci (łączenia do obecnych programów urządzeń różnych producentów wspierających prace na sieci) z GIS, SCADA, biling, eBOK. 
	III-IV kw.2020
	960
	

	3. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Opracowanie programistycznej architektury systematycznej i bezosobowej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi, przystosowanej do dużego wolumenu danych w przedsiębiorstwach wod-kan średniej wielkości i przełożenia opracowanych wzorcowych zasad działania systemu na poziom planowania zasad działania docelowych systemów monitorowania sieci i zużyć odbiorców, ZPW (zakładu produkcji wody) GIS, SCADA, co jest konieczne do stworzenia inteligentnej sieci.
	III kw.2020-I kw.2021
	1440
	

	4. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Opracowanie wzorów procesów działania Centralnej Dyspozytorni Wodociągowej (CDW) będącej niezbędnym elementem działania docelowego systemu.
	III-IV kw.2020
	960
	

	5. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Opracowanie zasad tworzenia systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy - wypracowanie wzorców częstotliwości próbkowania oraz wysyłania danych w zależności od kategorii odbiorcy, a także wymagań technicznych stawianych czujnikom (szczelność, trwałość baterii, funkcje).
	III-IV kw.2020
	960
	

	6. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej MPGK Krosno wraz z rekomendacją optymalnych narzędzi pomiarowych i informatycznych. 
	II-IV kw. 2020
	1440
	

	7. 
	Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek
	Opracowanie algorytmów przetwarzania danych zgodnie z procesami biznesowymi ustalonymi przez MPGK Krosno. 
	III-IV kw.2020
	960
	

	8. 
	Opracowanie schematów
	Opracowanie schematu systemu monitoringu sieci wodociągowej (podział na strefy DMA, PMA). 
	III.2020
	480
	

	9. 
	Opracowanie schematów
	Opracowanie schematu systemu monitoringu obiektów wodociągowych i odbiorców masowych (klasyfikacja obiektów kluczowych, rekomendacja włączenia wybranych punktów do monitoringu sieci). 
	III.2020
	480
	

	10. 
	Badania i wypracowane rekomendacje
	Wykonanie analizy stanu sieci wodociągowej na podstawie danych z czujników sieci i u odbiorców (które ma zapewnić wykonawca badań na czas ich trwania) w oparciu o metodologię IWA, której wynikiem będzie zbiór rekomendacji działań służących poprawie jakości dostaw wody mieszkańcom Krosna. 
	III kw. 2020-IV.2021
	2880
	

	11. 
	Badania i wypracowane rekomendacje
	Badanie sieci wodociągowej na podstawie danych z czujników (które ma zapewnić wykonawca badań na czas ich trwania) i monitoringu w celu wyszukiwania niewidocznych na powierzchni awarii sieci wodociągowej, zmierzenia ich wielkości oraz ekonomiczności podjęcia działań. 
	III.2020-IV.2021
	2880
	

	12. 
	Badania i wypracowane rekomendacje
	Badania w zakresie wpływu sposobów opomiarowania sieci wodociągowej w zamkniętej strukturze na czas odnajdywania awarii. 
	III.2020-IV.2021
	2880
	

	13. 
	Badania i wypracowane rekomendacje
	Badania w zakresie wykorzystania wiedzy o zużyciu nocnym i pozasezonowym w poszczególnych strefach w celu ocenienia możliwości różnicowania ciśnienia wody podawanej w sieci w zależności od pory dnia/roku oraz efektów tego działania dla amortyzacji sieci i ograniczania strat. 
	III.2020-IV.2021
	2880
	

	14. 
	Badania i wypracowane rekomendacje
	Opracowanie profili zalecanych progów alarmowych o wycieku za wodomierzem różnicowanych w zależności od wielkości odbiorcy i typu obiektu na podstawie  danych z czujników rozmieszczonych u odbiorców MPGK. 
	III.2020-IV.2021
	2880
	

	Łącznie:
	



[bookmark: _GoBack]


