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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsg m?2
d.1]0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(20,0+4,5+9,5+13,0+4,5+3,0+5,0+10,5+5,5+14,0+5,5+28)*0,3+(9,5+6,0+5,3+ |m?2 159,210
2,5+2,0+3,0+2,0+3,0+2,0+7,5+2,0+9,0+2,7+24+3,5)*0,7+(9,5+6,0+5,3+2,5+2,0+
3,0+2,0+3,0+2,0+7,5+2,0+9,0+2,7+24+3,5)*0,6+(4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*
0,3
RAZEM 159,210
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
analogia
11,5*2+3,0+4,5+13,0+4,5+10+4,5 m 62,500
RAZEM 62,500
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
analogia
12,0*3+4,5*2 m 45,000
RAZEM 45,000
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
analogia
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
analogia
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
9/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1/0106-09
(1272,52+21,53)*0,2 m?3 258,810
RAZEM 258,810
10|KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.1/0108-11 to$¢ 15 km
analogia
1272,52*0,01*3 m?3 38,176
RAZEM 38,176
11 utylizacja papy t
d.1|kalk. wiasna
59 t 5,900
RAZEM 5,900
12|KNR 4-04 Transport wetny rozbiérkowej samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos$¢ 15 km
1107-04
1,03 t 1,030
RAZEM 1,030
13 utylizacja wetnny mineralnej t
d.1|kalk. wlasna
1,030 t 1,030
RAZEM 1,030
14|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu PCV spryzmowanej samochodami samowytadowczymi na|m?3
d.1{0108-11 odlegtos¢ 15 km
analogia
1,856 m?3 1,856
RAZEM 1,856
15 utylizacja PCV t
d.1|kalk. wiasna
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
2 Docieplenie stropodachu
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2|2611-01
1272,52+21,53 m?2 1294,050
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RAZEM 1294,050
17|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgcji betonowej | m?2
d.2|0808-01
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
18|ZKNR C-2 Reprofilacja podfoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na stropach betonowy(m?
d.2/0814-01 i zelbetowych - przyjeto 30% pow.
394,67 m?2 394,670
RAZEM 394,670
19|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg podktadowg termozgrzewalng - paroizolacja m?2
d.2|0504-01
analogia
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
20|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 zm3
d.2/0407-02 tarcicy nasyconej impregnowanej cisnieniowo drew.
analogia
(20,3+2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4,0+4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*0,1*0,2 m3 2,012
drew.
RAZEM 2,012
21|KNR DC-03 |Mocowanie belek za pomoca kotew chemicznych z zywicy epoksydowej w podtq szt.
d.2/0117-01 zach betonowych, $rednica otworu w podtozu 12 mm - pret fi 10 co montaz co 7
cm, gtebokosc osadzenia w betonie 80 mm (dtugos$¢ kotwy 170 mm)
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
22 Pokrycie dachéw z gruntowaniem podtoza - ptytami styropianowyimi laminowany m?2
d.2|kalk. wiasna |papa - styropian 20 cm
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
23|5 176 mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.2|analogia
5176 szt 5176,000
RAZEM 5176,000
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - warstwa nawierzchn|m?
d.2|0504-01 wa
1272,52+21,53 m?2 1294,050
RAZEM 1294,050
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2|0504-03
(39,0+24,0+2,7+6,8+2,0+(2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4 0)*2+7,5+1,7+3,0+1,9+2,8+ |m?2 92,650
2,0+1,9+2,5+5,3+6,0+3,0)*0,5
RAZEM 92,650
26|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk w rozwinieciu 15 cm - obrébka dgm?
d.2/202 0541-01 |ciskajaca pasy wywinietej papy
(39,0+24,0+2,7+6,8+2,0+(2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4,0)*2+7,5+1,7+3,0+1,9+2,8+ m2 27,795
2,0+1,9+2,5+5,3+6,0+3,0)*0,15
RAZEM 27,795
3 Orynnowanie
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - roztwér bitumiczny do gruntowania m?2
d.3|0602-01
poz.30%0,7 m? 43,750
RAZEM 43,750
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - trwale plastyczna bitumiczna masa klejgm?
d.3/0602-01 ca do obrébek blacharskich
poz.30%0,7 m? 43,750
RAZEM 43,750
29|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk w rozwinieciu ponad 25 cm - paraim?
d.3/202 0541-02 |pety, gzymsy, obrobki
159,21 m?2 159,210
RAZEM 159,210
30|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk m
d.3/0508-03
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
31|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan-cynk m
d.3/0510-02
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
4 Rusztowania
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m m?2
d.4/1603-03
20,26*4,5+(4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*8,0 m?2 440,770
RAZEM 440,770
33|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer,m?2
d.4/1663-04 0,73 m
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poz.32 m? 440,770
RAZEM 440,770
34|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan
d.4/16z.sz.5.15 |(poz.)
5 Instalacja odgromowa
5.1 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
35|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany betonowej| szt.
d.5.1/1137-03
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
36|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mgm
d.5.1|1140-05 cowanych na dachu ptaskim
35,0*3+39,0*3+4,0*3+8,0*2 m 250,000
RAZEM 250,000
37|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
0,222 t 0,222
RAZEM 0,222
5.2 Roboty instalacyjne
38/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.5.2|0601-02 kach klejonych
300 m 300,000
RAZEM 300,000
39|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.5.2|/0615-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
40/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.5.2|/0612-01 czych montowane na dachu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgszt.
d.5.2|0612-05 czenie pret-pret
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgszt.
d.5.2|0612-05 czenie pret-pret
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.3 Badania i pomiary
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.3/1304-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.3/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.3/1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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