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Remont dachu nad pływalnią PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki

1
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12,0 m 12,000

RAZEM 12,000

2
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

3
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(20,0+4,5+9,5+13,0+4,5+3,0+5,0+10,5+5,5+14,0+5,5+28)*0,3+(9,5+6,0+5,3+
2,5+2,0+3,0+2,0+3,0+2,0+7,5+2,0+9,0+2,7+24+3,5)*0,7+(9,5+6,0+5,3+2,5+2,0+
3,0+2,0+3,0+2,0+7,5+2,0+9,0+2,7+24+3,5)*0,6+(4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*
0,3

m2 159,210

RAZEM 159,210

5
d.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien  z PCV nie nadającej się do użytku m

11,5*2+3,0+4,5+13,0+4,5+10+4,5 m 62,500

RAZEM 62,500

6
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku m

12,0*3+4,5*2 m 45,000

RAZEM 45,000

7
d.1

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

8
d.1

KNR 4-01
0519-07
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

9
d.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej m3

(1272,52+21,53)*0,2 m3 258,810

RAZEM 258,810

10
d.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie   papy spryzmowanej  samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

1272,52*0,01*3 m3 38,176

RAZEM 38,176

11
d.1 kalk. własna

utylizacja papy t

5,9 t 5,900

RAZEM 5,900

12
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport wełny rozbiórkowej  samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 15 km

t

1,03 t 1,030

RAZEM 1,030

13
d.1 kalk. własna

utylizacja   wełnny mineralnej t

1,030 t 1,030

RAZEM 1,030

14
d.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie   złomu PCV spryzmowanej  samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

1,856 m3 1,856

RAZEM 1,856

15
d.1 kalk. własna

utylizacja  PCV t

0,15 t 0,150

RAZEM 0,150

2 Docieplenie stropodachu

16
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

   1272,52+21,53 m2 1294,050
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RAZEM 1294,050

17
d.2

ZKNR C-2
0808-01

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej m2

   1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

18
d.2

ZKNR C-2
0814-01

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na stropach betonowych
i żelbetowych - przyjęto 30% pow.

m2

394,67 m2 394,670

RAZEM 394,670

19
d.2

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą podkładową termozgrzewalną - paroizolacja m2

   1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

20
d.2

KNR-W 2-02
0407-02
analogia

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej impregnowanej cisnieniowo

m3

drew.

(20,3+2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4,0+4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*0,1*0,2 m3

drew.
2,012

RAZEM 2,012

21
d.2

KNR DC-03
0117-01

Mocowanie belek za pomocą kotew chemicznych z żywicy epoksydowej w podło-
żach betonowych, średnica otworu w podłożu 12 mm - pręt fi 10 co montaż co 70
cm, głębokośc osadzenia w betonie 80 mm (długość kotwy 170 mm)

szt.

144 szt. 144,000

RAZEM 144,000

22
d.2 kalk. własna

Pokrycie dachów z gruntowaniem podłoża - płytami styropianowyimi laminowanymi
papa - styropian 20 cm

m2

    1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

23
d.2

5 176
analogia

mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych szt

5176 szt 5176,000

RAZEM 5176,000

24
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - warstwa nawierzchnio-
wa

m2

   1272,52+21,53 m2 1294,050

RAZEM 1294,050

25
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(39,0+24,0+2,7+6,8+2,0+(2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4,0)*2+7,5+1,7+3,0+1,9+2,8+
2,0+1,9+2,5+5,3+6,0+3,0)*0,5

m2 92,650

RAZEM 92,650

26
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk w rozwinięciu 15  cm - obróbka do-
ciskająca pasy wywinietej papy

m2

 (39,0+24,0+2,7+6,8+2,0+(2,8+4,0+12,4+4,2+9,2+4,0)*2+7,5+1,7+3,0+1,9+2,8+
2,0+1,9+2,5+5,3+6,0+3,0)*0,15

m2 27,795

RAZEM 27,795

3 Orynnowanie 

27
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - roztwór bitumiczny do gruntowania m2

poz.30*0,7 m2 43,750

RAZEM 43,750

28
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - trwale plastyczna bitumiczna masa kleją-
ca do obróbek blacharskich

m2

poz.30*0,7 m2 43,750

RAZEM 43,750

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk w rozwinięciu ponad 25 cm - para-
pety, gzymsy, obróbki

m2

159,21 m2 159,210

RAZEM 159,210

30
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk m

62,5 m 62,500

RAZEM 62,500

31
d.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe z blachy tytan-cynk m

45,0 m 45,000

RAZEM 45,000

4 Rusztowania

32
d.4

KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

20,26*4,5+(4,0+5,0+14,0+5,2+10,5+5,0)*8,0 m2 440,770

RAZEM 440,770

33
d.4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2
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poz.32 m2 440,770

RAZEM 440,770

34
d.4

KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.)

5 Instalacja odgromowa

5.1 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej

35
d.5.1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej szt.

90 szt. 90,000

RAZEM 90,000

36
d.5.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mo-
cowanych na dachu płaskim

m

35,0*3+39,0*3+4,0*3+8,0*2 m 250,000

RAZEM 250,000

37
d.5.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

0,222 t 0,222

RAZEM 0,222

5.2 Roboty instalacyjne

38
d.5.2

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach klejonych

m

300 m 300,000

RAZEM 300,000

39
d.5.2

KNNR 5
0615-05

Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

40
d.5.2

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

41
d.5.2

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-
czenie pręt-pręt

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

42
d.5.2

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-
czenie pręt-pręt

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

5.3 Badania i pomiary

43
d.5.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

44
d.5.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

45
d.5.3

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

46
d.5.3

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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