

Warszawa, 04-11-2021

Dotyczy: DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Numer postępowania: 13/09/21

**Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia**

Nazwa części	Wartość brutto
<b>PAKIET 1</b> SZEW PLECIONY, SYNTETYCZNY O TRWAŁYM POWLECZENIU, WCHŁANIAŁNY, Z MIESZANINY KWASÓW; IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE.	190 359,00
<b>PAKIET 2</b> SZEW SYNTETYCZNY, NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENT, POLIPROPYLEN LUB POLIPROPYLEN Z DODATKIEM POLIETYLENU, O STAŁEJ ŚREDNICY; IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE	3 884,00
<b>PAKIET 3</b> SZEW SYNTETYCZNY, NIEWCHŁANIAŁNY, MONOFILAMENT, O ZMNIĘSZONEJ HYDROFILNOŚCI, POLIBUTESTER, IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE	38 607,00
<b>PAKIET 4</b> SZEW SYNTETYCZNY, NIEWCHŁANIAŁNY, POLIESTROWY, POWLEKANY SILIKONEM, IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE	3 972,00
<b>PAKIET 5</b> SZEW NATURALNY, NIEWCHŁANIAŁNY, JEDWABNY, PLECIONY, POWLEKANY WOSKIEM, POZBAWIONY SERYCYNY, IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE	3 888,00
<b>PAKIET 6</b> SZEW SYNTETYCZNY (KOPOLIMER KWASU GLIKOLOWEGO I WĘGLANU TRÓJMETYLENU), MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIAŁNY, IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE	17 787,00