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UWAGI DO ELEWACJI

] 7
.//./ 1. Na etapie realizac] Wykonawca powinien uzgodnic 2 Zamawiajacym sposob kodowana i losc typow witadek do zamkow
okiennych.
/ / 2. Na etapie realizacii Wykonawca powinien wykonat proby ! R

Y kolorysty
wybranego systemu malarskiego prze: i Nalezy doprowadzi¢ istniejace i reali parte elewacji do
spojnosci kolorystycznej.
3. Szczegoly montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow.
4. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle ocieznic, do powierzchni
podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8.
5. Na elewacjach budynku nalezy wykona¢ cokoly.

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W dlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu je jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektryczne] - wg oddzielnego ia, podczas i robot budowlano - i inych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacig
migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét kolizjiIub ni Sci z projektem - nalezy i ie powiadomic projektanta w celu potwi ia przyjgtego
rozwiazania.

6. Wizelkie ialy budowlane podczas robot musza posiadac atesty i aprobaty jace do st i na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaly wentylacji instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g w sposdb minimalizujacy zbieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptaci systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdty budowl az Ow technologii do okreslenia w jeniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowat po wybraniu dostawcy dzwigu.

1. Przy wszy antresolach i schodach techni wykonac kraweznik bezpi

12. Wykonawca zobowiazany jest do speinienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 120
na $cianie zewnetrznej budynku

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na $cianie zewnetrznej budynku

Pasy miedzy kondygnacyjne o wys. min. 0,8m
i odporno$ci min. EI 60

| | | |
Uwaga:
/ Yy . w $cianach budynku nalezy zapewni¢
pasy miedzykondzygnacyjne o szer. min. 0,8m
N N i odpornoéci ogniowej co najmniej EI 60;
N N rozwierno$¢ poszczegolnych okien
) wg zestawienia $lusarki okienne;j.
O(l:(r;; oV:nlgzsil € Okno bgz oqpornoé.ci
przeciwpozarowej przeciwpozarowe]

Kolorystyka elewacji

Pasy miedzyokienne:
farba na tynku, kolor. zblizona do NCS S 7502-G

Gltoéwna czgs¢ elewacii:
tynk biaty ztamany szaroécig, kolor. zblizona do RAL 9002

Elewacja wentylowana:

HPL gr. 8mm do zast. zewnetrznych na stelazu

odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002

Panele nieprzezierne w oknach,
kolorystyka dopasowana do profilow $lusarki

Uwaga: rozwigzania materiatowe wg opiséw warstw przegrod;
kolorystyka $lusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okienne;.

Kolorystyka oznaczen informacyjnych wej$¢

Poradnie - dzieci zdrowe:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1070-G50Y

Poradnie - dzieci chore:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0550-G50Y

Poradnie - doro$li:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0520-G60Y

Administracja:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1560-R90B

Endoskopia:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1060-Y80R

Sci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszezegolnych elementow _budynkl_i - Wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej  termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy ia prac izolacyjnych.
Na materiay i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancje min. 10 lat
14. Po odkryciu istniejacych i elementow jnych faw i $cian potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zgfosic nadzorowi autorskiemu
entualne kolizje.
15. Wzystkie Sciany pomiedzy I iami a pozostafymi pomi iami sanitamymi wykonac do pefnej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementéw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejScia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzic otworowanie z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy p wyborze urzadzert i przyjac nosnosé posadzki oraz miejsca montazowe technologi.
20. Naetapie realizacji budowy, po lym wy qdzen nalezy ¢ sposdb podtaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologil.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacie | przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylataci przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykona¢ w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia i odbioru robot budowl . (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2.-normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakosc materiafw i wykonanych robét
27. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. ienia powinny zostac i do sufftu i podiogi za pomaca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca Klucza mechanicznego w systemie MASTERKEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejécia.
31. Dobdr okué nalezy ostatecznie zweryfikowa przed ziozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikacji funkci drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.

gi:a:zysli:ieudrz:vrpnesu;ne‘dnwi ,,,1 onew dﬂ.v:;a‘mz"mwaépawinnybyc’, *'qme'* systemu SSP.
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