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UWAGI DO ELEWACJI

1. Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnic z Zamawiajacym sposob kodowania i ilo$¢ typow wkiadek do zamkow
okiennych,

2. Naetapie realizacji Wykonawca powinien wykona¢ prby kolorystyczne malowania elewacji i uzyskac akceptacie
wybranego systemu malarskieg g Nalezy doprowadzi¢ istniejace i realizowane partie elewacji do
spojnosci kolorystycznej.

3. Szczegéty montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow.

4. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczone] w $wietle oscieznic, do powierzchni
podhogi powinien wynosic co najmniej 1:8.

5. Na elewacjach budynku nalezy wykonac cokoly.

UWAGI
1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie

robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W Olnosci zabronione jest robdt w oparciu o jedne] branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielneg podezas ia robot budowdano - i jinych nalezy pr i¢ biezaca koordynacje
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt kolizjiIub ni §ciZ projekiem - nalezy ni powiadomi¢ projekianta w celu potwierdzenia przyjgtego
fozwiazania.

6. Wszelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad suftem podwie lubw obudowie g-k w sposob minimalizujacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqéty budowlane montazu elementow technologi do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowat po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni konac kraweznik bezpi

12. Wykonawca zobowiazany jest do speinienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwziecia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 120
na $cianie zewnetrznej budynku

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na $cianie zewnetrznej budynku

Pasy miedzy kondygnacyjne o wys. min. 0,8m
i odpornosci min. EI 60

| | | |
Uwaga:
Yy g / w $cianach budynku nalezy zapewni¢
pasy migdzykondzygnacyjne o szer. min. 0,8m
N \ i odporno$ci ogniowej co najmniej El 60;
N \ rozwiernos¢ poszczegdlnych okien
) wg zestawienia Slusarki okienne;.
Olgg;ov;/nlglzs;e Okno bgz 0(!porno§ci
przeciwpozarowej przeciwpozarowe)

Kolorystyka elewacji

Pasy miedzyokienne:
farba na tynku, kolor. zblizona do NCS S 7502-G

Gtéwna czes¢ elewacii:
tynk bialy ztamany szaroscig, kolor. zblizona do RAL 9002

Elewacja wentylowana:

HPL gr. 8mm do zast. zewnetrznych na stelazu

odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002

Panele nieprzezierne w oknach,
kolorystyka dopasowana do profilow $lusarki

rozwigzania materialowe wg opisow warstw przegrod;
kolorystyka $lusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okienne;.

Kolorystyka oznaczen informacyjnych wej$¢

Poradnie - dzieci zdrowe:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1070-G50Y

Poradnie - dzieci chore:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0550-G50Y

Poradnie - dorosli:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0520-G60Y

Administracja:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1560-R90B

Endoskopia:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1060-Y80R

Sci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciagto$c izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. lzolacje p ye wyl przez firmy z prac izolacyjnych.
Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 lat.

14, Po odkryciu istniejacych niewi elementow inych faw i Scian potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.

15. Wszystkie Sciany pomiedzy i i liami a pozostafymi pomi iami sanitarnymi wykonac do pefnej wysokosc.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ z projekiami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy px wyborze urzadze i przyjac nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologi.
20. Na etapie realizacji budowy, pe wyborze urzadzen i nalezy ¢ sposdh podtaczenia urzadzenia do mediow ora: ¢ przyjete w

projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanaldw kablowych z dostawca technologi
2.W mokrych wykona¢ dodatkowa a izolacje przeciwwil (folia w piynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24, W ramach danej kondygnaci, posadzki pomi i proj nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomi jach istniejacych.
25. Wykonac cokoly z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne i odbioru robot 7 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialéw i wykonanych robdt

21. Wiszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy filami stalowymi UA. lienia powinny zostac do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.
28. Wiszystkie elementy drzwi i ich zenia powinny by¢ wybrane i przez wykonawce w sposdb, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uz ikow budynku beda reali 1in. za pomoca Klucza i w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawgzat wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.
31. Dobor okuc nalezy ostateczni Y ¢ lozeniem zamGwienia po ostateczne] weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora
32. W obiekcie w drzwiach nalezy ¢ klamki bezpieczne z i jonuj
33. We wszystkich drzwiach alumini i lami z i nalezy ¢ ukryte.
34, Wiszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone oraz drzwi fetrzajace powinny by pockaczone do systemu SSP.
Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w specjalnosci archi icznej do proje ia bez iczen
mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w specjalnosci archi icznej do proje ia bez iczen
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w specjalnosci archi icznej do proje ia bez iczen
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w jalnosci archi icznej do proje ia bez i

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

mgr inz. arch. Anna Jachym

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

mgr inz. arch. Krzysztof Steller

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Bartosz Laskowski

Projektant | MQr inZ. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009

D rawdzajacyl Y SPedalnosci architektonicznej do proj ia bez ograniczeri

i “77| mgr inz. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
e el o u do oot b oranicze

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 L6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym
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