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UWAGI DO ELEWACJI

1. Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnic z Zamawiajacym sposob kodowania i ilo$¢ typow wkiadek do zamkow
okiennych,

2. Naetapie realizacji Wykonawca powinien wykonac proby kolorystyczne malowania elewacji i uzyskac akceptacie
Wwybranego systemu malarskieg g Nalezy doprowadzic istniejace i realizowane partie elewadi d
spojnosci kolorystycznej.

3. Szczegéty montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow.

4. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczone] w $wietle oscieznic, do powierzchni
podhogi powinien wynosic co najmniej 1:8.

5. Na elewacjach budynku nalezy wykonac cokoly.

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie

robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W dlnosci zabronione jest i robot w oparciu o jednej branzy.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielneg ia, podczas ia robot budowlano - i jnych nalezy pr ic biezaca koordynacje
migdzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwiazania.

6. Wzelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty jace do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod -kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposb minimalizujacy zbieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreélone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdty budowlane montazu elementow technologi do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach /ykonac kraweznik

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
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Okno w klasie .
odpornosci Okno bez odpornosci
przeciwpozarowe przeciwpozarowe)

Kolorystyka elewacji

Uwaga:

Kolorystyka oznaczen informacyjnych we

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej El 120
na $cianie zewnetrznej budynku

Pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na $cianie zewnetrznej budynku

Pasy miedzy kondygnacyjne o wys. min. 0,8m
i odporno$ci min. EI 60

Uwaga:

w $cianach budynku nalezy zapewni¢

pasy miedzykondzygnacyjne o szer. min. 0,8m
i odpornosci ogniowej co najmniej El 60;
rozwierno$¢ poszczegolnych okien

wg zestawienia $lusarki okiennej.

Pasy miedzyokienne:
farba na tynku, kolor. zblizona do NCS S 7502-G

Gltoéwna czeg$¢ elewacii:
tynk biaty ztamany szaroécig, kolor. zblizona do RAL 9002

Elewacja wentylowana:

HPL gr. 8mm do zast. zewnetrznych na stelazu

odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002

Panele nieprzezierne w oknach,
kolorystyka dopasowana do profi

6w Slusarki

rozwigzania materiatowe wg opisow warstw przegrod;
kolorystyka $lusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okiennej.

$¢

Poradnie - dzieci zdrowe:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1070-G50Y

Poradnie - dzieci chore:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0550-G50Y

Poradnie - doro$li:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0520-G60Y

Administracja:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1560-R90B

Endoskopia:
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 1060-Y80R

i w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepis{w. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13, Zachowac ciaglosc izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. lzolacje p by¢ wykonane przez firmy z i prac izolacyjnych.
Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow faw i $cian potwierdzi przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.

15. Wszystkie Sciany pomigdzy i i liami a pozostafymi pomi iami sanitarnymi wykonac do pefnej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem element6w technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierd: e z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy pe wyborze urzadzen i przyjac nosnosc posadzki oraz miejsca montazowe technologi.
20. Na etapie realizacji budowy, pe wyborze urzadzer i nalezy ¢ sposob podfaczenia urzadzenia do mediow ora: ¢ przyjete w

projekiach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanalow kablowych z dostawca technologii.
22 W porni i Konat dodatk olac nvilooci

. mokrych wyl /3 systemowa izolacjg (folia w plynie).
23, Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylataci w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomi A nalezy wykonat w nawiazaniu do posadzek w istniejacych.

25. Wykonac cokoly z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne i i odbioru robot 7 (wg Ministerstwa ictwa | Instytutu Techniki Budowlanej)
2.- normy Polskiego Komitefu Nommalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane]
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jakos¢ materialow i wykonanych robdt

21. Wiszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy profilami stalowymi UA. lienia powinny zostac [ do sufitu i podtogi za pomoca katownikow stalowych.
28, Wszystkie elementy drzwi i ich zenia powinny by¢ wybrane i przez wy ‘e W sposcb, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy
29. Uprawnienia dostgpowe dla uz ikow budynku beda reall .in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dobor okuc nalezy ostateczni ¢ tozeniem zamowienia po ostateczne] weryfikacji funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy ¢ klamki bezpieczne z i jonuji
33. We wszystkich drzwiach alumi i lami z nalezy ¢ ukryte.
34. Wiszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w oraz drzwi powinny by¢ podtac do systemu SSP.
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