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Bank Krwi Etap VIII Podetap 5a

Centralna Sterylizatornia Etap VIII Podetap 4a
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1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 

Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 

międzybranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego 

rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób minimalizujący zbieranie się 

kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie 

wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
12. Wykonawca zobowiązany  jest do spełnienia wszystkich wymogów pożarowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia 

niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac 

izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu 

ewentualne kolizje.
15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
16. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić liczbę okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami 

uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż 160mm wykonywać metodą wiercenia. 
18. Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjąć nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii. 
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w 

projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczeń projektowanych należy wykonać w nawiązaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejących.
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych 
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i podłogi za pomocą kątowników stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposażenia powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu ogranicza możliwości kradzieży .
29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku będą realizowane m.in. za pomocą klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości podanego światła przejścia.
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikować przed złożeniem zamówienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach należy stosować klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonującym.
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami należy zastosować samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP.

UWAGI
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LOKALIZACJA

Nazwa101
150 m2
Przykładowy komentarz

Powierzchnia
Komentarz

Nazwa pomieszczeniaNumer pomieszczenia

Poziom 02
+12.22

Nazwa 
kondygnacji
Rzędna

+4.55m

+4.55m Rzędna góry warstwy architektonicznej

Rzędna góry warstwy konstrukcyjnej

+4.55m

+4.55m Rzędna architektoniczna 
(Przekroje)

Rzędna konstrukcyjna 
(Przekroje)

Skala: 1:100
Rzut kondygnacji
Pakiet: 02000 Skala

Numer pakietu

Nazwa widoku

+4.25m

+4.45m Rzędna spodu warstwy architektonicznej 

Rzędna spodu warstwy konstrukcyjnej

+4.55m Rzędna warstwy 
architektonicznej powyżej

+4.55m Rzędna warstwy 
konstrukcyjnej powyżej

+2.60 m

SP.1
Typ sufitu podwieszanego

Wysokość w świetle

Granica zakresu opracowania
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210DS.1
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E
I3

0S
msam. zam.

120
170

Hp=90

1
t

IND_FireRating

Iz
o

la
c
yj

n
o
ś
ć
 a

ku
s
ty

c
zn

a

Oznaczenie drzwi Oznaczenie okien

Pomieszczenia objęte ochroną radiologiczną zgodnie 
z projektem osłon radiologicznych

OZNACZENIA ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN:

Płyta odbojowa od poziomu 
posadzki do wyskości 120cm

Odbojoporęcz

Zabezpiecznie narożników

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

101
Numer pomieszczenia

OZNACZENIA RZĘDNYCH:

Fartuch umywalkowy

Pas międzyszafkowy

OZNACZENIA OKIEN I DRZWI:
Unikalny numer drzwi

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

EI120
REI120

EI60 R120
EI60

IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN:

IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA DRZWI:

Drzwi o szczelności 
i izolacyjności ogniowej 30 min.

E
I3

0

E
I6

0
S

M

E
IS

30

Drzwi dymoszczelne 
o szczelności i izolacyjności 
ogniowej 30 min.

Drzwi o szczelności
 i izolacyjności ogniowej 60 min.

Drzwi dymoszczelne 

HYDRANTY:

HP 25 HP 33

HP 52 ZP
 5

2

Hydrant wewnętrzny z wężem 
półsztywnym o nominalnej 
średnicy węża 25 mm

Hydrant wewnętrzny z wężem 
półsztywnym o nominalnej 
średnicy węża 33 mm

Wodno-pianowy (Zawór 
hydrantowy)

Zawór hydrantowy 52

EWAKUACJA:

Komunikacja

UWAGA:
PARAMETR NOŚNOŚCI OGNIOWEJ (R) PRZEGRODY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  Z 
OPERATEM PRZECIWPOŻAROWYM, KTÓRY JEST ZAŁĄCZNIKIEM OPISU ARCHUTEKTURY.

1 m

Kierunek ewakuacji

Pasy oddzielenia ppoż na elewacji

LEGENDA OZNACZEŃ POŻAROWYCH

14,18 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

14,08 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

19,85 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

praca do 2h

6,00 m²
Śluza u-fP02.BK.2

16,35 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

praca do 2h

72,29 m²

Prac. immunologii
transfuzjologicznejP02.BK.6

17,38 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

praca do 2h

34,26 m²
Prac. białekP02.LD.1

18,21 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.LD.3

praca do 2h

48,14 m²
Pom. tech.P02.PT.5

7,49 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

6,81 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

3,49 m²
Śluza u-fP02.CS.17

9,37 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

5,92 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

7,20 m²
Pom. przyg. rozt.P02.CS.8

16,04 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.19

35,37 m²
Pom. wyładunkuP02.CS.23

26,80 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.18

67,08 m²
Pom. ekspedycjiP02.CS.22

praca do 2h

91,85 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

6,29 m²
PrzedsionekP02.CS.24

198,37 m²
Pom. wstępnego myciaP02.CS.9

24,45 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

doświetlenie pośrednie

44,82 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

7,81 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4,75 m²
ŁazienkaP02.CS.12

2,80 m²
WCP02.CS.30

22,17 m²
Pok. kierownikaP02.CS.31

17,60 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.16

17,49 m²
Pom. elektryczneP02.PT.14

210,64 m²

Pakietowanie zestawow
operac.P02.CS.1

3,36 m²
WCP02.CS.33

83,92 m²
KorytarzP02.KO.12

83,59 m²
KomunikacjaP02.KO.7
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60,82 m²

Strefa skład. tow.
wielkogabarytowychP02.M.3

35,24 m²
Gazy medyczne (vac)P02.PT.24

15,38 m²
Gazy medyczne (air)P02.PT.25

314,07 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.19a

POZA ZAKRESEM

9,66 m²
Pom. elektryczneP02.PT.8

9,48 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.9

16,62 m²
Istniejąca instalacjaP02.PT.20

POZA ZAKRESEM

60,34 m²
Istniejacy węzeł C. O.P02.PT.0

POZA ZAKRESEM

140,07 m²
KomunikacjaP02.KO.1

45,22 m²
KomunikacjaP02.KO.15

156,18 m²
KomunikacjaP02.KO.6

111,58 m²
KomunikacjaP02.AP.24

40,44 m²
KomunikacjaP02.AP.8

26,62 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.AP.27

79,82 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.23

42,98 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.1

praca do 2h 74,37 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.2

praca do 2h

100,86 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.22

36,08 m²
Mag. płynówP02.AP.3

praca do 2h

96,36 m²
Mag. płynówP02.AP.21
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Rzut kondygnacji P02 3/3

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym
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Architektura

1 : 2500

Schemat stref pożarowych poziom P02 - 3/3

1 : 2500

A2 P02 3/3

 1 : 100

A2-02-Rzut kondygnacji 02 - 3/3

Zestawienie Stref pozarowych P02
Strefa Przeznaczenie Powierzchnia

A1/1/02 ZLIII/PM ZLIII/PM 1709,09 m²
A1/2/02 ZLIII/PM ZLIII/PM 1143,94 m²

A1/4/02 179,44 m²
A1/7/02 178,42 m²

A1/9/02 ZLIII/PM ZLIII/PM 1554,65 m²
A2/1/02 ZLIII ZLIII 2444,34 m²
A2/2/02  ZLIII ZLIII 1719,03 m²
A2/3/02  ZLIII ZLIII 1991,52 m²
A2/4/02 PM PM 2458,16 m²

13378,59 m²

Zestawienie pomieszczeń P02

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
P02.LD.28 Pom. tech. uzdatnianie wody 6,71 m²
P02.LD.29 Pom. tech. chłodni 6,07 m²
P02.LD.33 Przedsionek 5,43 m²
P02.LD.34 Pok. opisowy 6,45 m²

690,18 m²
Laboratorium Komunikacja

P02.LD.30 Komunikacja wewnętrzna 63,94 m²
P02.LD.31 Komunikacja wewnętrzna 93,24 m²
P02.LD.32 Komunikacja wewnętrzna 75,69 m²

232,87 m²
Magazyny

P02.M.1 Pro - morte 15,13 m²
P02.M.3 Strefa skład. tow. wielkogabarytowych 60,82 m²
P02.M.15 Mag. depozyty 54,48 m²

130,42 m²
Maszynownia Windy

P02.MW.1 Masz. windy 6,19 m²
6,19 m²

Mikrobiologia
P02.MB.1 Prac. mykologiczna 20,92 m²
P02.MB.2 Prac. parazytologiczna 19,86 m²
P02.MB.3 Prac. serologiczna 19,66 m²
P02.MB.4 Prac. epidem. zak. szpit. 19,86 m²
P02.MB.5 Pok. kierownika 19,59 m²
P02.MB.6 Śluza u-f 5,09 m²
P02.MB.7 Pok. wydawania wyników 14,71 m²
P02.MB.8 Mag. odpadów tymczasowych 8,48 m²
P02.MB.9 Prac. bakt. 1-posiew 40,25 m²
P02.MB.10 Prac. bakt. 2-posiew 35,30 m²
P02.MB.11 Prac. bakt. 2-posiew 24,77 m²
P02.MB.12 Archiwum podręczne 13,43 m²
P02.MB.13 Prac. kontroli jakości 21,02 m²
P02.MB.14 Sala konferencyjna 34,19 m²
P02.MB.15 Pok. naukowy 24,69 m²
P02.MB.16 Pom. hig. - sanit. 4,41 m²
P02.MB.17 Pom. hig. - sanit. 4,71 m²
P02.MB.18 Śluza szatn. 2,64 m²
P02.MB.19 Pom. na lodówki 6,41 m²
P02.MB.20 Umywalnia 3,11 m²

343,09 m²
Mikrobiologia Komunikacja

P02.MB.21 Komunikacja / śluza wejściowa 6,95 m²
P02.MB.22 Komunikacja wewnętrzna 79,37 m²

86,32 m²
Pomieszczenia Socjalne

P02.PS.2 Szatnia studencka D. 84,01 m²
P02.PS.3 Szatnia studencka D. 228,63 m²
P02.PS.4 Łazienka 15,53 m²
P02.PS.5 Łazienka 15,40 m²
P02.PS.6 Szatnia M. 87,20 m²
P02.PS.7 Łazienka 15,92 m²
P02.PS.9 Pom. hig. - sanit. 14,96 m²
P02.PS.10 Pom. hig. - sanit. 8,43 m²
P02.PS.11 Szatnia M. 71,54 m²
P02.PS.12 Szatnia D. 85,21 m²
P02.PS.13 Pom. hig. - sanit. 13,29 m²
P02.PS.14 Pom. hig. - sanit. 14,61 m²
P02.PS.15 Łazienka 2,54 m²
P02.PS.16 Łazienka 16,45 m²
P02.PS.17 Szatnia D. 56,91 m²
P02.PS.17a Szatnia D. 27,27 m²
P02.PS.18 Szatnia D. 88,34 m²
P02.PS.19 Szatnia M. 87,59 m²
P02.PS.20 Szatnia M. 88,46 m²
P02.PS.21 Szatnia studencka M. 91,28 m²
P02.PS.23 Pom. hig. - sanit. 13,38 m²
P02.PS.24 Pom. hig. - sanit. 15,67 m²
P02.PS.25 Pom. hig. - sanit. 15,61 m²
P02.PS.26 Pom. hig. - sanit. 15,76 m²
P02.PS.27 Pom. hig. - sanit. 11,34 m²
P02.PS.28 Szatnia M. 42,01 m²
P02.PS.29 Szatnia D. 87,75 m²
P02.PS.30 Szatnia M. 88,13 m²
P02.PS.31 Szatnia D. 88,64 m²
P02.PS.32 Pom. hig. - sanit. 12,90 m²
P02.PS.33 Pom. hig. - sanit. 13,07 m²
P02.PS.34 Pom. hig. - sanit. 14,00 m²
P02.PS.36 Pom. hig. - sanit. 15,62 m²
P02.PS.37 Szatnia studencka NPS 16,31 m²
P02.PS.38 Szatnia studencka M. 61,70 m²
P02.PS.39 Szatnia studencka D. 71,55 m²
P02.PS.40 Pom. porządkowe 4,12 m²
P02.PS.41 Przedsionek 5,22 m²
P02.PS.42 Przedsionek 4,46 m²
P02.PS.43 Przedsionek WC M 8,12 m²
P02.PS.44 WC NPS. 4,88 m²
P02.PS.45 Przedsionek WC D 13,18 m²
P02.PS.46 Pom. hig. - sanit. 12,60 m²
P02.PS.47 Szatnia studencka M. Pomieszczenie

nadmiarowe
P02.PS.50 Pom. hig. - sanit. 14,00 m²
P02.PS.51 Szatnia studencka D. 84,68 m²

1848,25 m²
Pomieszczenia Techniczne

P02.PT.1 Pom. elektryczne 8,45 m²
P02.PT.2 Gazy medyczne 44,82 m²
P02.PT.3 Węzeł cieplny A2 67,12 m²
P02.PT.4 Pom. elektryczne 28,71 m²
P02.PT.5 Pom. tech. 48,14 m²
P02.PT.6 Wentylatornia 166,03 m²
P02.PT.7 Pom. elektryczne 14,18 m²
P02.PT.8 Pom. elektryczne 9,66 m²
P02.PT.9 Pom. teletechniczne 9,48 m²
P02.PT.10 Pom. elektryczne 22,32 m²
P02.PT.11 Pom. teletechniczne 9,68 m²
P02.PT.12 Pom. teletechniczne 11,94 m²
P02.PT.13 Pom. elektryczne 5,92 m²
P02.PT.14 Pom. elektryczne 17,49 m²
P02.PT.16 Pom. teletechniczne 17,60 m²
P02.PT.17 Pom. teletechniczne 14,08 m²
P02.PT.22 Pom. tech. 8,20 m²
P02.PT.23 Pom. tech. 4,95 m²
P02.PT.24 Gazy medyczne (vac) 35,24 m²
P02.PT.25 Gazy medyczne (air) 15,38 m²

559,37 m²
Szyby Windowe

P02.W.1 Szyb windowy nr1 4,63 m²
P02.W.2 Szyb windowy nr2 5,01 m²
P02.W.3 Szyb windowy nr3 7,04 m²
P02.W.4 Szyb windowy nr4 4,62 m²
P02.W.5 Szyb windowy nr5 9,62 m²
P02.W.6 Szyb windowy nr6 4,62 m²
P02.W.7 Szyb windowy nr7 4,63 m²
P02.W.8 Szyb windowy nr8 4,92 m²
P02.W.9 Szyb windowy nr9 4,03 m²

49,12 m²
7436,81 m²

Zestawienie pomieszczeń P02

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Apteka

P02.AP.1 Mag. sprzętu jednorazowego użytku 42,98 m²
P02.AP.2 Mag. opatrunkow i pieluch 74,37 m²
P02.AP.3 Mag. płynów 36,08 m²
P02.AP.4 Mag. implantów ortopedycznych 29,66 m²
P02.AP.5 Mag. implantów kardiologicznych 69,29 m²
P02.AP.6 Mag. środków dezynfekcyjnych 8,89 m²
P02.AP.7 Komora przyjęć 32,52 m²
P02.AP.9 Mag. opakowań zwrotnych 18,98 m²
P02.AP.10 Archiwum 10,32 m²
P02.AP.11 Mag. mat. łatwopal. 12,18 m²
P02.AP.12 Dystrybucja komercja 69,32 m²
P02.AP.13 Pom. socjalne 12,18 m²
P02.AP.14 Szatnia 13,49 m²
P02.AP.15 Umywalnia 5,00 m²
P02.AP.16 WC 4,77 m²
P02.AP.17 Przedsionek WC 3,33 m²
P02.AP.18 WC 2,60 m²
P02.AP.19 Pom. porządkowe 1,82 m²
P02.AP.20 Mag. implantów ortopedycznych 31,06 m²
P02.AP.21 Mag. płynów 96,36 m²
P02.AP.22 Mag. opatrunkow i pieluch 100,86 m²
P02.AP.23 Mag. sprzętu jednorazowego użytku 79,82 m²
P02.AP.25 WC 1,45 m²
P02.AP.26 Mag. przyjęć 97,11 m²

854,42 m²
Apteka Komunikacja

P02.AP.8 Komunikacja 40,44 m²
P02.AP.24 Komunikacja 111,58 m²
P02.AP.27 Komunikacja wewnętrzna 26,62 m²

178,64 m²
Bank Krwi

P02.BK.1 Prac. przyjmowania mat. 19,85 m²
P02.BK.2 Śluza u-f 6,00 m²
P02.BK.3 Bank krwi 55,01 m²
P02.BK.4 Biuro banku krwi i prac. immunologii 16,35 m²
P02.BK.5 Prac. wydawania mat. 16,87 m²
P02.BK.6 Prac. immunologii transfuzjologicznej 72,29 m²
P02.BK.7 Pok. walidacji z pok. dyżurowym 17,38 m²

203,75 m²
Centralna Sterylizatornia

P02.CS.1 Pakietowanie zestawow operac. 210,64 m²
P02.CS.2 Komora przyjęć 38,25 m²
P02.CS.3 Mag. odpadów medycznych 9,81 m²
P02.CS.4 SUW 22,57 m²
P02.CS.5 Mag. narzędzi fabrycznie nowych 18,52 m²
P02.CS.6 Pom. porządkowe 5,92 m²
P02.CS.7 Mag. środków dezynfekcyjnych 9,37 m²
P02.CS.8 Pom. przyg. rozt. 7,20 m²
P02.CS.9 Pom. wstępnego mycia 198,37 m²
P02.CS.10 Pom. mycia wózków 16,10 m²
P02.CS.11 Śluza u-f 7,81 m²
P02.CS.12 Łazienka 4,75 m²
P02.CS.13 Pom. suszenia i magazynowania wózków 38,14 m²
P02.CS.14 Pakietowanie bielizny 24,45 m²
P02.CS.15 Sterylizacja gazowa 7,49 m²
P02.CS.16 Pom. degazacji 6,81 m²
P02.CS.17 Śluza u-f 3,49 m²
P02.CS.18 Mag. narzędzi fabrycznie nowych 26,80 m²
P02.CS.19 Mag. narzędzi fabrycznie nowych 16,04 m²
P02.CS.20 Mag. mat. sterylnych 91,85 m²
P02.CS.22 Pom. ekspedycji 67,08 m²
P02.CS.23 Pom. wyładunku 35,37 m²
P02.CS.24 Przedsionek 6,29 m²
P02.CS.25 Szatnia 47,93 m²
P02.CS.27 Pom. socjalne 31,80 m²
P02.CS.28 Śluza u-f 3,89 m²
P02.CS.29 Archiwum 7,44 m²
P02.CS.30 WC 2,80 m²
P02.CS.31 Pok. kierownika 22,17 m²
P02.CS.32 Łazienka 6,80 m²
P02.CS.33 WC 3,36 m²

999,31 m²
Komunikacja Ogolna

P02.KL.1 Klatka Schodowa 1 31,93 m²
P02.KL.2 Klatka Schodowa 2 33,34 m²
P02.KL.3 Klatka Schodowa 3 42,08 m²
P02.KO.1 Komunikacja 140,07 m²
P02.KO.2 Komunikacja 79,40 m²
P02.KO.3 Komunikacja 43,35 m²
P02.KO.4 Komunikacja 82,84 m²
P02.KO.5 Komunikacja 128,89 m²
P02.KO.6 Komunikacja 156,18 m²
P02.KO.7 Komunikacja 83,59 m²
P02.KO.9 Komunikacja 29,54 m²
P02.KO.10 Komunikacja 48,47 m²
P02.KO.11 Korytarz brudny 52,49 m²
P02.KO.12 Korytarz 83,92 m²
P02.KO.13 Komunikacja 80,81 m²
P02.KO.14 Korytarz 16,51 m²
P02.KO.15 Komunikacja 45,22 m²
P02.KO.16 Wiatrołap Pomieszczenie

nadmiarowe
P02.KO.17 Komunikacja 40,95 m²

1219,57 m²
Komunikacja Ogólna

P02.KO.8 Komunikacja 35,31 m²
35,31 m²

Laboratorium Diagnostyczne
P02.LD.1 Prac. białek 34,26 m²
P02.LD.1b Mag. podręczny 33,70 m²
P02.LD.1c Archiwum podręczne 31,31 m²
P02.LD.2 Prac. mikroskopowa 21,36 m²
P02.LD.3 Pok. walidacji z pok. dyżurowym 18,21 m²
P02.LD.4 Prac. analityki ogólnej 37,49 m²
P02.LD.5 Prac. hematologii i koagulologii 25,68 m²
P02.LD.6 Prac. biochemii i immunochemii 86,99 m²
P02.LD.7 Prac. przyjęcia mat. z prac. "cito" 39,86 m²
P02.LD.8 Sekretariat 13,56 m²
P02.LD.9 Pok. kierownika 19,81 m²
P02.LD.10 Kontrola jakości 9,63 m²
P02.LD.11 Pok. asystencki 27,34 m²
P02.LD.12 Sala szkoleniowa 40,88 m²
P02.LD.13 Sala ćwiczeniowa 57,71 m²
P02.LD.14 Ciemnia 7,20 m²
P02.LD.15 Prac. naukowa 45,24 m²
P02.LD.16 WC 3,47 m²
P02.LD.17 Śluza u-f 4,03 m²
P02.LD.18 WC 6,16 m²
P02.LD.19 Chłodnia 23,79 m²
P02.LD.20 Brudownik 4,26 m²
P02.LD.21 Łazienka męska 4,65 m²
P02.LD.22 Łazienka damska 4,43 m²
P02.LD.23 Pom. socjalne 29,40 m²
P02.LD.24 Pok. asystencki 9,04 m²
P02.LD.25 Pom. hig. - sanit. 11,36 m²
P02.LD.26 Pom. porządkowe 8,01 m²
P02.LD.27 Pom. tech. UPS 6,71 m²
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