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WZOR ZALACZNIKA NR 10
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
WI-K/PN/241209/1/1

W dNiU serererarsrsrsssrsrsmsrrarasesssasasnsnnns w Katowicach pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
reprezentowanym przez:

dalej zwanym ,ZDW"”

i

Gming i Miastem Koziegtowy
ul. Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy

NIP .cocvviiinineininns REGON .....cc.covvmininannns
reprezentowanq przez:

dalej zwang ,Gming”

ZDW i Gmina zwani dalej tacznie ,Zamawiajacym”/,Administratorem danych”, dziatajacy
w oparciu o tres¢ zawartego w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Porozumienia z dnia 5.07.2023 r.; ZDW i Gmina beda wtasciwe
w sprawach okreslonych w niniejszej Umowie kazdy w swojej czesci zamowienia, tj. ZDW w zakresie zadania nr
1, a Gmina w zakresie zadania nr 2,

zwanym dalej ,Konsultantem”/,,Podmiotem przetwarzajacym”,

Wykonawce reprezentuje:
Pan/i s

tacznie zwanymi ,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,Strona”.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta Umowa, (dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1
Definicje
1. Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie beda miaty znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w Umowie na
roboty budowlane.
2. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

a) Ryczalt: jednostka rozliczeniowa dla $wiadczenia Ustugi przez Konsultanta (stawka miesieczna
wskazana w ,Wycenie”).

b) Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy na
roboty budowlane, inne niz Dokumentacja Projektowa.

c) Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

d) Dokumenty Wykonawcy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

e) Droga: droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

f) Inzynier Kontraktu - koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

g) Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy: przedstawiciel odpowiednio ZDW i Gminy w rozumieniu
okreslonym w Umowie na roboty budowlane oraz zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

h) Konsultant - przedsiebiorca dysponujacy odpowiednim personelem (zespotem) do nadzorowania robdt
budowlanych, w skfad ktérego wchodzg m.in. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

i) Nadzor Autorski: podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane.

i) Przedmiot umowy: czynnosci, ktore jest zobowigzany wykona¢ Konsultant stosownie do postanowien
Umowy, polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad
Robotami, a takze wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz Zamawiajgacym.
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k) Personel Konsultanta: niezbedny do wykonania Umowy, obejmuje zaréwno osoby wskazane
w Wykazie 0osob przedktadanym Zamawiajagcemu przez Konsultanta jak réwniez personel pomocniczy,
o ktérym mowa w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

) Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztg elektroniczng Ilub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie Ilub decyzja Kierownika Zamawiajacego, Kierownika Projektu,
Przedstawiciela Gminy lub innej upowaznionej osoby, dotyczace realizacji Umowy.

m) Umowa na roboty budowlane: umowa podpisana z Wykonawca na realizacje zadania wraz
z zatgcznikami.

n) Wykonawca: Wykonawca, z ktérym podpisana zostata Umowa na roboty budowlane.

o) Podwykonawca Wpykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty
budowlane, w tym Dostawca i Ustugodawca.

p) Specyfikacja: oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” (STWIiORB), ,0Ogdlne Specyfikacje Techniczne” (OST), ,Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Umowa na roboty
budowlane.

gq) Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

r) Teren budowy: w rozumieniu okreslonym w Umowie na roboty budowlane.

s) Roboty: Przedmiot umowy okreslony w Umowie na roboty budowlane.

t) Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajacego lub podmiotéw z nim wspdtpracujacych, uzyskane przez Konsultanta w zwigzku ze
wykonywaniem Przedmiotu umowy.

u) Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktdérymi Konsultant sprawuje nadzér w ramach Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy na roboty budowlane, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlnosci zamdwienia dodatkowe Ilub zamowienia polegajace na
powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych. Z tytutu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi
Konsultantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

v) Wsparcie Zamawiajacego: klasyfikacja problemu w zakresie niezbednych uczestnikow w jego
rozwigzaniu (Nadzér Autorski, Konsultant, Zamawiajacy); analiza i przygotowanie projektu odpowiedzi,
ktéora nie wymaga uczestnictwa Nadzoru Autorskiego. Pomoc Zamawiajagcemu we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacja Umowy na roboty budowlane, w tym w sporzadzaniu wszelkich
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych realizowanej Umowy na roboty
budowlane.

§2
Przedmiot Umowy
. Zamawiajacy zleca, a Konsultant zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi Konsultanta dla nastepujacych zadan:
1) ,Przebudowa DW789 od wezta autostradowego przez Gniazdow Kozieglowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtlowy do skrzyzowania z ul. Polan
w miejscowosci Koziegtowki”’- zwanej dalej ,zadaniem nr 1",
2) ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegtowy ujeta w budzecie jako budowa sieci
kanalizacyjnej - zlewnia Koziegtowy cze$é 1: Droga wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka”
- zwanej dalej ,zadaniem nr 2",
3) .Przebudowa DW 789 od wezta autostradowego przez Gniazdéw, Koziegiowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki do
miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50"” - zwanej dalej ,zadaniem nr 3",
na warunkach okreslonych w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane, (dalejtacznie: ,Przedmiot Umowy”).
. W ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowigzuje sie do:
1) petnienia nadzoru nad realizacjg Robét oraz zarzadzania Umowa na roboty budowlane,
2) ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane,
3) wykonania czynnosci zwigzanych z promocjq projektu,
w sposob i w zakresie okreslonym w Umowie.
. Integralnymi sktadnikami Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej ,OPZ") - kopia,
2) Formularz Ofertowy - kopia,
3) Wycena - kopia,
4) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kopia.
Dla celdw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq kolejnoscia:
1) Umowa,
2) OpPz,
3) Oferta Konsultanta wraz z wycena,
4) Wykaz osob zaproponowanych do udziatu w postepowaniu zgodnie ze ztozong ofertg Konsultanta.
. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazac pisemng informacje Konsultantowi, ktory wystapit do
Zamawiajacego o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentoéw wskazanej powyzej.

§3
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Terminy realizacji Umowy
Data rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy jest tozsama z data wydania przez Zamawiajqcego pisemnego
polecenia. Zamawiajacy dopuszcza wydanie polecenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w dniu podpisania
niniejszej Umowy. Konsultant zobowigzuje sie wykonywac¢ Przedmiot Umowy w terminie uwzgledniajacym:
1) okres wykonywania Robot w toku realizacji Umowy na roboty budowlane (termin obejmuje réwniez
okresy zimowe);
2) okres Rozliczenia Umowy na roboty budowlane;
Konsultant zobowigzuje sie do udziatu w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomiedzy stronami Umowy na
roboty budowlane oraz Nadzorem Autorskim. Konsultant oswiadcza, ze wynagrodzenie za czynnosci, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym zostato ujete w wynagrodzeniu naleznym Konsultantowi za wykonanie Umowy
wskazanym w § 4 ust. 1.
Zamawiajacy okresla czas realizacji Przedmiotu Umowy:
a) nadzér na zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 - nadzér w okresie realizacji rob6t budowlanych oraz do zakonczenia
niezbednych dziatan formalno-prawnych tj.: do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy;
b) nadzoér na zadaniu nr 3 - nadzér w okresie realizacji robét budowlanych oraz do zakonczenia
niezbednych dziatah formalno-prawnych tj.: do 31 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin okreslony w ust. 3 jest terminem szacunkowym i zalezy w szczegolnosci od okresow trwania procedury
przetargowej na Roboty oraz dtugosci okresu realizacji Robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor
i w zwigzku z tym moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu.

84
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe Konsultanta zgodnie z Formularzem Ofertowym, oszacowane w oparciu
o przewidywany czas trwania Umowy na roboty budowlane, zgodnie z Wyceng wynosi: kwota netto

............................. zlotych plus 23 % podatek VAT w KWOCI€ .iuvevsvrarensnrannnnans 2ZbOtych, co tacznie
stanowi kwote brutto icvseresssrssssrasssrasassaranenss zlotych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje:

a) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 w kwocie netto .........cccceeene. zt (stownie:
............................................................. ) wraz z podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI ..cccovvvvveviviennsiieeeees 24
(€S300 00T =R ), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
................. ... Zt (stownie: .

b) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 2 w kwocie netto .........cccocevvveiererecenciee
zt (SIOWNIE: e s wraz
z podatkiem 23% VAT w wysokosci 4 g €= (o Y] =R ),
co tacznie  stanowi kwote  brutto W WYSOKOSCI oo zt  (stownie:

c) wynagrodzenie za wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 3 w kwocie netto ........cccccoeeiiiiiiiiiieiicienns

zt (63001771 =P S wraz
z podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCI ....ccovevrrrereririeieiceieieians ZE (SFOWNIET oo ),
co tacznie  stanowi kwote  brutto W  WYSOKOSCI  .occeeeeccieeeeceeccceee zt  (stownie:
.................................................................................... ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne przelewem na konto Konsultanta (wskazane
w Formularzu Ofertowym) ujete na ,biatej liscie”:

Nazwa Banku: ......cccvmvrmrmmrennirarainans

Numer rachunku: .....cccoriimmmnnnnnnan.

Ptatno$¢ w zakresie zadania nr 1 zgodnie z zatwierdzona Wieloletnig Prognoza Finansowa.
Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Konsultanta z tytulu wykonania
przedmiotu Umowy.

Kwota Waloryzacji 5% obliczona zgodnie z zapisami OPZ i UMowa, tj.: wesesssrasssrassnras zt brutto.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ fakturowania czesciowego. Pod pojeciem faktury rozumie sie fakture VAT jak
i rachunek. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane, fakturowane i ptatne w ztotych polskich.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za nadzér w okresie realizacji Robét jest protokot odbioru
czesciowego wraz z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 i zadania nr 3 lub
Przedstawiciela Gminy dla zadania nr 2 odpowiednio zbiorczym zestawieniem czynnosci personelu
Konsultanta wraz z raportem miesiecznym lub zbiorczym zestawieniem czynnosci personelu Konsultanta
wraz z raportem koncowym z catosci zrealizowanego nadzoru w okresie realizacji robdt budowlanych.
Wynagrodzenie za nadzér w okresie realizacji robdt budowlanych bedzie ptatne 1 raz w miesigcu, po
wykonaniu Przedmiotu Umowy w danym miesigcu i potwierdzeniu jej wykonania przez Kierownika Projektu
ze strony ZDW lub przez Przedstawiciela Gminy ze strony Gminy. Platnosci bedq realizowane w oparciu
o plan ptatnosci, zaakceptowany przez Kierownika Projektu dla zadania nr 1 o zadania nr 3 oraz przez
Przedstawiciela Gminy dla zadania nr 2.

Zamawiajacy zaptaci faktury czesciowe lub fakture koncowg przelewem w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 4, na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo przez Konsultanta w fakturze, z zastrzezeniem ze wynagrodzenie za
wykonanie ustugi w zakresie zadania nr 1 i zadanie nr 3 bedzie ptatne przez ZDW, a za wykonanie ustugi w
zakresie zadania nr 2 bedzie ptatne przez Gmine. Konsultant zobowigzany jest do wystawiania i dostarczania
faktur VAT za wykonanie Ustugi w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 na rzecz ZDW, a za wykonanie Ustugi
w zakresie zadania nr 2 na rzecz Gminy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug
w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych
praw autorskich do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
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10.

11.

12.

13.

w ramach realizacji Umowy przez Konsultanta oraz udzielenie zezwoleh na wykonanie praw zaleznych,
o ktérych mowa w § 8 Umowy.

Konsultant uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty wynikajace z wymagan
Umowy na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw. Konsultant oswiadcza, ze nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiarow
lub kosztow wykonania Umowy, z zastrzezeniem zapisoéw ust. 11 i 12 oraz § 4b.

Za dzien zaptaty Strony uznajq dzien przyjecia przez bank Zamawiajgacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Konsultant dziata w ramach Konsorcjum wynagrodzenie wptacane bedzie na rachunek
bankowy Lidera Konsorcjum lub na inny rachunek wskazany zgodnie przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz
podatku akcyzowego, zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Konsultanta, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec odpowiednim zmianom.
Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 Konsultant
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, na koszty wykonania
Przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
Konsultanta stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami.
Ewentualna zmiana wynagrodzenia Konsultanta zostanie dokonana wytacznie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w tym zakresie,
o ktérym mowa w ust. 11 w catoéci lezy po stronie Konsultanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci prac objetych umowa bez podania przyczyny,
z zastrzezeniem, ze nie moze to prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia Konsultanta o wiecej niz 30%
kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 dla kazdego z zadan. Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajacego
wszelkich roszczen w tym zakresie. Rozliczenie bedzie wykonane w oparciu o faktycznie wykonany zakres
prac zgodnie z Formularzem Ofertowym.

14a. Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione (wg jednego z ponizszych

wariantow) na:

Wariant I )

Wojewddztwo Slaskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

Wariant II ]

Nabywca: Wojewddztwo Slaskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarzad Dréog Wojewodzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Faktury VAT nalezy przesta¢ na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku
e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy ponizszych
danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

14b. Faktury wystawiane na rzecz Gminy jako nabywcy tych faktur winny by¢ wystawione na:

15.

16.

Gmina i Miasto Koziegtowy

Ul. Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegtowy

NIP 5771952310 REGON 151398505

Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (splitpayment), o ktéorym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug.

Konsultant zobowigzuje sie do:

a) realizacji przedmiotu zamodwienia z nalezytg starannoscia, w sposdb zgodny z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z postanowieniami ztozonej Oferty; Konsultant bedzie wykonywat
obowigzki okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,

b) informowania Zamawiajacego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptyna¢ na realizacje
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowg badZ prawidlowg realizacje przedmiotu Umowy,
niezwiocznie po ich wystapieniu,

Cc) udzielania kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu Umowy; Zamawiajacy ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na kazdym
etapie; w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy, Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy badz odniesienia
sie do wniesionych zastrzezen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich zgtoszenia,
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d) zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentédw oraz informacji uzyskanych w zwigzku
z realizacjq przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej.

17. Konsultant oéwiadcza, ze:

a) spetnia wszelkie wymagane przepisami prawa przestanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty
uprawniajace go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagaja tego przepisy prawa),

b) posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze i strukture organizacyjng oraz inne $rodki, potrzebne do
rzetelnej i petnej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4a
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Konsultantowi zaliczki na poczet wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) w odniesieniu
do zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. b) i c) w odniesieniu do
zadania nr 2.

2. Udzielenie zaliczki nastepuje na pisemny wniosek Konsultanta, ztozony po podpisaniu Umowy, ktory
zawierac bedzie co najmniej: wnioskowang kwote zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia.

3. Zamawiajacy dokona wyptaty zaliczki w wysokosci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej we wniosku
Konsultanta w terminie tam wskazanym, nie wczesniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
whniosku. Zaliczka w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 bedzie ptatna przez ZDW, a w zakresie zadania nr
2 - przez Gmine.

4. Wyptata zaliczki nastepuje, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury tytutem zaliczki, na konto

wskazane w § 4 ust. 1, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia

przez Konsultanta zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Faktura tytutem zaliczki

w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 zostanie wystawiona na rzecz ZDW, a w zakresie zadania nr 2 — na

rzecz Gminy.

Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Konsultant.

Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwote odpowiadajaca wartosci zaliczki. W przypadku, gdy

zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie nizszej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie

wyptacona do wysokosci kwoty zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Konsultanta w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej. Konsultant zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu
zaliczki, przy czym termin waznosci zabezpieczenia nie moze by¢ krétszy niz 30 dni po terminie zakonczenia
realizacji catosci przedmiotu Umowy okreslonym w § 3 ust. 3. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione
odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2. Beneficjentem gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 bedzie ZDW, natomiast w zakresie
zadania nr 2 - Gmina.

8. Kwota gwarancji moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Konsultanta.

9. Jedli zaliczka nie zostata zwrdocona Zamawiajacemu na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, to Konsultant bedzie przedtuzat jego waznos$é¢, az do chwili zwrotu zaliczki. Przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nastapi kazdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jezeli Konsultant nie przedtuzy
waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zaliczona
na poczet zwrotu zaliczki.

10. Podmiot wystawiajacy gwarancje oraz tre$¢ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musza zostac
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Gwarancja winna spetnia¢ nastepujace wymogi
co do tresci: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na rzecz Zamawiajacego na kazde jego zadanie bez
koniecznosci przedktadania dodatkowych dokumentdw, wyjasnien lub o$wiadczen.

11. Brak akceptacji przez Zamawiajacego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za naduzycie prawa,
przypadek braku wspétpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako dziatanie podlegajace srodkom prawnym.

12. Wierzytelno$¢ Zamawiajagcego wobec Konsultanta o zaptate tytutem zwrotu zaliczki bedzie potracana
z wierzytelnosciami Konsultanta wzgledem Zamawiajacego o zaptate wynagrodzenia wynikajacego z Umowy
(kompensata umowna bez odrebnego oswiadczenia Zamawiajacego w tym zakresie). Zwrot zaliczki
wyptaconej Konsultantowi nastapi poprzez dokonanie potracen w kwocie 20% z kazdej faktury wystawionej
przez Konsultanta. Jezeli zaliczka nie zostanie wczesniej rozliczona, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia pozostatej czesci zaliczki z koncowej faktury w petnej wysokoséci. Rozliczenie zaliczki bedzie
nastepowato odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2.

13. Zamawiajacy ma prawo zrealizowac¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy:

a) Zamawiajacy lub Konsultant odstapit od umowy;

b) Umowa ulegta rozwigzaniu lub wygasnieciu;

c) Konsultant nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia,

d) Zaliczka nie zostanie w catosci lub czesci rozliczona poprzez kompensate okreslong w ust. 12, ani
zwrocona przez Konsultanta w terminie do dnia wystawienia koncowej faktury, jednak nie pdzniej niz do
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3.

14. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrdcone Konsultantowi w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w
catosci zgodnie z ust. 12, lub gdy Konsultant w innej formie zwrdci Zamawiajagcemu catosé otrzymanej
zaliczki.

15. ZDW i Gmina beda wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

ow
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8§ 4b
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Konsultanta dla oddania wzrostow lub spadkéw

kosztédw zwigzanych z realizacjq zamdwienia w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3.

Kwota waloryzacji wynagrodzenia dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz dla zadania nr 2 zostanie obliczona i

uiszczona odpowiednio przez ZDW lub Gmine zgodnie z ponizszymi postanowieniami:

a) Kwoty nalezne Konsultantowi z tytutlu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w ust. c). Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od
daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne Konsultantowi z tytutu wykonania
czesci przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objetym waloryzacja.

b) Podstawa waloryzacji bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogotem) opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na
podstawie wzrostu lub spadku przeciethego wynagrodzenia za poprzedni kwartat, ogtaszanego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczer Spotecznych.

c) Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug

wzoru:

Pn =0,2 + 0,8*Ww/100%
gdzie:
Pn - wspédtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uptywu terminu sktadania Ofert
na podstawie kwartalnego wskaznika, o ktéorym mowa w ust. b) powyzej.

d) Wystepujac o wynagrodzenie, Konsultant uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

e) W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. b), przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda,
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.

f) taczna wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w § 4
ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b) dla zadania nr 2.

g) Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w ust. f).

h) Przez taczng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. f) nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Konsultanta wynikajaca z waloryzacji.

i) W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. f) nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkow cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, Zamawiajacy
i Wykonawca przewidujg mozliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tfacznie do
(+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy dla zadania nr 1 oraz w § 4 ust. 1 lit. b)
i ¢) Umowy dla zadania nr 2. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Konsultanta na podstawie niniejszego paragrafu, Konsultant

zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacja bedzie rozliczana odrebnie dla zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3. ZDW i Gmina beda

wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci zamowienia.

8§85
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie, odrebnie dla kazdego z zadan,
zabezpieczenie w wysokosci 4,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, tj.

] ztotych dla zadania nr 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy,
L O S ] =S ztotych dla zadania nr 2 oraz o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. c)
Umowy, tj. KWOLE: wevresssserssssnsisarsusssmnmssssarsnsnnnnnns ztotych dla zadania nr 3.

Przed podpisaniem Umowy Konsultant wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia w formie: dla zadania
NE L s ,dla zadania nr 2 ...t oraz dla zadania nr 3 .......cccceevviriiennnen

Ztozone przez Konsultanta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajqcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie zadania 1 i 3 w wysokosci 4,5 %
wartosci brutto dla zadania nr 1 i zadania nr 3 jest ZDW, a beneficjentem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w zakresie zadania 2 w wysokosci 4,5 % wartosci brutto dla zadania 2 jest Gmina.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Konsultantowi w terminie 30 dni liczac od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane - 100 % wartosci
zabezpieczenia, o ile Zamawiajacy wczesniej nie skorzysta z przystugujacego mu prawa zaspokojenia z niego
przystugujacych mu wzgledem Konsultanta roszczen.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to
w przypadku wydtuzenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy, Konsultant zobowigzany bedzie
do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez odrebnego
w tym zakresie wezwania przez Zamawiajacego, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Koszt przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponosi Konsultant.

Jezeli Konsultant w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 nie dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do dokonania wyptaty kwot
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z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyptacona kwota zostanie zatrzymana przez
Zamawiajqcego, tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

ZDW i Gmina bedg wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamoéwienia.

§6

Ubezpieczenia
Konsultant zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty czas wykonywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia
Z suma gwarancyjng nie MniejSza NiZ wessersssssasassarassarannnss zt na jeden wypadek i na wszystkie wypadki
w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniate w okresie
ubezpieczenia, zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.
Zakres ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie uwzgledniat specyfike zadan i ustug wykonywanych
w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz
szkody poniesione z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Konsultanta
z wylaczeniem sity wyzszej.
Ubezpieczenie, ktére Konsultant jest zobowigzany zapewnié¢ zgodnie z Umowg obejmie wszelkie dziatania
i zaniechania Konsultanta, jak rowniez Podwykonawcow i innych podmiotdw zaangazowanych przez
Konsultanta lub dziatajacych w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie bedzie miata zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza
integralna oraz udziat wtasny.
Dokument ubezpieczenia niespetniajacy warunkow, o ktdérych mowa w ust. 1-4, nie zostanie przyjety
i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jakakolwiek zmiana warunkéw ubezpieczenia opisanych w ust. 1-4
po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia i jego akceptacji przez Zamawiajacego, jest bezskuteczna
wobec Zamawiajqcego.
Konsultant przedtozy Zamawiajacemu kopie dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obcigzajq Konsultanta.
Konsultant zobowigzany jest do przedtuzania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakonczenia
Umowy oraz do przedktadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki
Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu na jaki zawarta byta poprzednia
umowa ubezpieczeniowa, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej.
Nie wykonanie przez Konsultanta obowigzkéow, o ktérych mowa w § 6 Umowy moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy bez zachowania termindw wypowiedzenia przez Zamawiajacego z winy Konsultanta.

§7

Odszkodowanie
Konsultant jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
szkdd wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego wywigzania sie Konsultanta z jego
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,
wzgledem Zamawiajacego i 0séb trzecich, z zastrzezeniem ust. 2. Odpowiedzialno$¢ Konsultanta, o ktérej
mowa Ww zdaniu pierwszym obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw Konsultanta lub inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajagce w jego
imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy.
Konsultant nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody powstate wytgcznie z winy
Zamawiajacego lub spowodowane przypadkami sity wyzszej okreslonymi w § 23 Umowy.
W szczegdlnosci Konsultant bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorow dokumentacji powykonawczej
oraz Robdt wraz z kontrolg rozliczen Roboét, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak
réwniez ze sprawdzeniem jakosci wbudowywanych materiatéw zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowanej
zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem Robdt niezgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.
Konsultant bedzie odpowiedzialny réwniez za pokrycie wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego
na skutek roszczen Wykonawcy w przypadku, gdy roszczenia te stanowig konsekwencje niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Konsultanta obowigzkéw objetych Umowa.
ZDW i Gmina bedq wiasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.

§8
Autorskie prawa majatkowe dotyczace utworéw powstatych przy realizacji Przedmiotu Umowy

W ramach wynagrodzenia Konsultant:

1) przenosi na ZDW (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3) oraz na Gmine (w zakresie zadania nr 2)
autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, projekty graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty filmowe, zdjecia, (dalej ,utwory"),

2) zezwala ZDW (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2) na
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami - tj. udziela odpowiednio ZDW i Gminie praw zaleznych.

Nabycie przez ZDW i Gmine praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
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1) z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajagcemu poszczegdlnych utworéw oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek i uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja Umowy oraz zadan Zamawiajacego,

b) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej iloéci, w tym technika magnetyczna na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy =zapisu, wytwarzania jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika,
cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania, publicznego odtwarzania utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

i) wypozyczania, najem lub wymiany nosnikdw, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utwordéw do celéw promocyjnych i reklamy oraz w sporach
sadowych i sporach pozasadowych,

I) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i
W czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw ZDW i Gmina nabywajgq wtasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Konsultant wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw samodzielnie przez ZDW i Gmina lub
osoby wskazane przez ZDW i Gmina w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 2.

Nie pozniej niz w terminie miesigca od zakonczenia trwania Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Konsultant
zobowigzany jest przekaza¢ ZDW (w zakresie zadania nr 1 i nr 3) oraz Gminie (w zakresie zadania nr 2)
wszystkie dokumenty wytworzone przez Konsultanta w ramach realizacji Umowy. Konsultant moze
zatrzymacd kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celow
nie zwigzanych z Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany nie publikowaé artykutéw dotyczacych Przedmiotu Umowy, powotywac sie na
Umowe w trakcie swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, oraz nie wyjawia¢ informacji uzyskanych
od Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.

Konsultant zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 Ilutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, tekst jednolity ze zm.) i nie
naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

ZDW i Gmina bedg wilasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

8§9
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego Przedstawiciele sq uprawnieni w kazdym czasie do wstepu na teren
budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ do Konsultanta z roszczeniem regresowym dotyczacym pokrycia zadan
finansowych Wykonawcy w sytuacji, gdy Konsultant dopuscitby do wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
ustug/dostaw/robot nie objetych zamoéwieniem podstawowym (zamdwienia dodatkowe, zgodnie z ustawq
PZP), a prace te nie zostaty potwierdzone umowg zawartga z Zamawiajacym.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoétdziatania w realizacji przez Konsultanta Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia prawa dysponowania terenem, na ktérym beda prowadzone
Roboty w zakresie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac Konsultantowi do wiadomosci i stosowania dokumentacje niezbedna,
do wykonania Umowy, ktdrej zakres jest okreslony w OPZ. Dokumentacja ta zostanie przekazana w terminach
wskazanych w OPZ.
Pozostate dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacji Umowy i Umowy na roboty
budowlane beda przekazywane przez Zamawiajacego sukcesywnie.
. Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowaé Konsultanta o znanych Zamawiajgcemu wymaganiach
administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy i Umowy na roboty budowlane.
. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie w sprawach dotyczacych aspektdéw formalnych Umowy na
roboty budowlane oraz wspdtpracowa¢ z Konsultantem w celu udostepnienia Konsultantowi informacji
i dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane.
. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, udzieli pomocy Konsultantowi na jego wniosek,
w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktore moga mie¢ wptyw na wypetnianie przez Konsultanta jego obowigzkdw
wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentéw obcigzajg Konsultanta.
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. Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ wsparcie i wyjasnienia ze strony projektantéw w zakresie

Dokumentacji projektowych.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie informowaé Konsultanta na pismie o wszelkich sprawach
majacych istotne znaczenie dla realizacji Umowy i Umowy na roboty budowlane, w tym planowanych
terminach odbioréw w terenie, archeologicznych i paleontologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych,
wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielania Konsultantowi odpowiedzi na jego pisemne wystgpienia
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania danego wystapienia z wyjatkiem przypadkéw koniecznosci uzyskania
odrebnych opinii, uzgodnien lub innych dokumentéw. Zamawiajacy zastrzega sobie wydtuzenie czasu na
udzielenie odpowiedzi w przypadku koniecznosci analizy zwigzanych dokumentéw badz uzyskania opinii dla
prawidtowego podjecia decyzji.

ZDW i Gmina bedg wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamoéwienia.

g 10

Potencjat kadrowy i zasoby administracyjne
Konsultant jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobe wskazang w Formularzu
Ofertowym.
Konsultant jest zobowigzany skierowa¢ do wykonania Umowy osoby wskazane w Wykazie Osob
przedktadanym Zamawiajacemu oraz personel pomocniczy, niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.
Personel Konsultanta winien posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajace nalezyte wykonanie
Przedmiotu umowy i podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

. Osoby wyznaczone do wykonywania Przedmiotu umowy, wskazane przez Konsultanta w Ofercie, moga zostac

zastgpione lub zmienione przez inne osoby wytacznie na zasadach okreslonych w Umowie oraz OPZ.
Konsultant nie moze dokonywaé zmiany osdb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta wskazanego
w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian
powinien by¢ ztozony nie podzniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy
zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku Konsultanta.
Zamawiajacy moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia, o ile nie wystepuja
okolicznosci wskazane w §10 ust. 6
Konsultant jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby, lub wypadku ktérejkolwiek z os6b wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta;
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0séb Personelu Konsultanta z innych, niz wymienione w
pkt 1, niezaleznych od Konsultanta i niemozliwych do przewidzenia przyczyn.
Zamawiajacy jest zobowigzany zajaé stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji
Konsultanta.
Konsultant jest zobowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo takze w przypadku urlopu
ktorejkolwiek z 0oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta. W takim przypadku zasady wynikajace z
ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek z osdb wchodzacych w sktad

Personelu Konsultanta, proponowana osoba bedzie posiada¢é wymagane kwalifikacje zawodowe
i doswiadczenie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 gdy cztonek Personelu Konsultanta nie moze zosta¢ niezwtocznie

zastgpiony , Inzynier Kontraktu lub Konsultant jest zobowigzany wskazac¢ sposrdd Personelu Konsultanta

osobe lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej , przy czym stan taki nie bedzie

trwat dtuzej niz 21 dni. Osoba wykonujgca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetniac
wymagania okreslone w OPZ dla osoby zastepowanej.

Za wykonywanie przez czionkdw Personelu Konsultanta tymczasowo poza swoimi obowigzkami takze

obowigzkéw osoby zastepowanej lub zmienionej, Konsultantowi nie przystuguje prawo do dodatkowego

wynagrodzenia.

Konsultant zobowigzuje sie do nie rekrutowania Personelu Konsultanta sposrdd pracownikow Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany efektywnie organizowac prace Personelu Konsultanta, aby zapewni¢ sprawng

i terminowg realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie 0s6b wchodzacych w skfad Personelu Konsultanta nie wymaga zawierania przez Strony

aneksu do Umowy.

Personel, podany przez Konsultanta w Wykazie Osdéb przedktadanym Zamawiajagcemu nie wyczerpuje

wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan i winien by¢ traktowany jako minimalne wymogi

Zamawiajacego. Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespdt wystarczajacy na wykonanie

wszystkich obowigzkéw wymienionych w Umowie, zgodnie z zapisami OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej jedna osoba

wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byta zatrudniona przez Konsultanta do wytacznej obstugi Przedmiotu umowy (tzn. osoba ta nie moze
wykonywac jakichkolwiek czynnosci, ani petni¢ jakichkolwiek funkcji zwigzanych z innymi zadaniami
inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiajacego).

2) nie wykonywata na rzecz innych niz Konsultant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci, ani nie petnita

jakichkolwiek funkcji zwigzanych =z innymi niz Przedmiot umowy zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego,
- Konsultant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie sktadat oswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji zlozonego os$wiadczenia. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata
kara umowna.
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16.

Konsultant zobowigzany jest zatrudni¢ co najmniej jednego pracownika biurowego do obstugi biura na terenie
budowy, w petnym wymiarze czasu pracy.

§11
Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy
Przedstawicielami stron w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia sa:
a) ze strony Zamawiajacego - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 Kierownik Projektu: ........ccccocvvininnene
- dla zadania nr 2 Przedstawiciel Gminy: ........ccocevveveiiecicccciene,
b) ze strony Konsultanta: ...

. Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do sktadania

i przyjmowania o$wiadczen woli oraz oswiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi

w imieniu Zamawiajacego Polecen.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy moze, za pisemng zgodg Kierownika Zamawiajacego, powierzy¢

czes$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomic¢ na pi$émie Konsultanta.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Kierownika Projektu /

Przedstawiciela Gminy. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu / Przedstawiciela Gminy Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomic¢ Konsultanta na pismie.

. Kierownik Projektu / Przedstawiciel Gminy nie jest uprawniony:

1) do zaciggania w imieniu Zamawiajacego zobowigzan finansowych zwigzanych z Umowg lub Umowag na
roboty budowlane,
2) zmian postanowien Umowy lub Umowy na roboty budowlane.

§12
0goélne obowiazki Konsultanta

. Konsultant jest zobowigzany przestrzegaé przepisow obowigzujagcego prawa. Konsultant ponosi catkowitg

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osdb trzecich z tytulu roszczen wynikajacych z naruszenia
przepiséw prawa i postanowiedn Umowy przez Konsultanta i jego pracownikéw, czionkdw Personelu
Konsultanta oraz Podwykonawcéw i inne podmioty zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego
imieniu w zwigzku z realizacja Umowy. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy ktdrych
wykonuje zobowigzania Umowy.

. Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu / Przedstawiciela

Gminy na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

. Konsultant jest zobowigzany s$wiadczy¢ Przedmiot umowy z nalezytg dbatoscig efektywnoscia oraz

starannoscig zgodnie z najlepsza praktyka zawodowg i doswiadczeniem. Konsultant jest zobowigzany dziataé
we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie realizacji Przedmiotu umowy.

. Konsultant jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami

oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegolnosci Konsultant jest zobowigzany
powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Umowy na roboty budowlane bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos$c
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Konsultant oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy lub inne podmioty
zaangazowane przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacjg Umowy, zobowigzani
sq powstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

. Konsultant, jego pracownicy, Personel Konsultanta oraz Podwykonawcy lub inne podmioty zaangazowane

przez Konsultanta lub dziatajace w jego imieniu w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzani sg przestrzegac
Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz po jej zakonczeniu. Konsultant jest
zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji stanowigcej Tajemnice
Stuzbowa oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejsza pisemng zgode
Zamawiajacego.

. Na kazdym etapie realizacji Umowy na roboty budowlane Konsultant jest zobowigzany zapewnic

Zamawiajacemu wszelkg niezbedna pomoc w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane. Konsultant
jest odpowiedzialny za terminowos$¢ realizacji Robot oraz koszty realizacji zadan, rozliczanych na zasadach
okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.

. Konsultant nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron Umowy na roboty budowlane lub

innych uczestnikow procesu inwestycyjnego z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy na roboty budowlane.

. Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ prace ekspertow w taki sposdb, aby zachowacl ciggtos¢ realizacji

wszystkich obowigzkdéw Konsultanta wynikajacych z Umowy w celu realizacji Umowy na roboty budowlane.
Czas pracy Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie
niezbednym do biezacego nadzorowania Wykonywanych Robdt oraz odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

. Konsultant petni funkcje Inzyniera/Inzyniera Kontraktu zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi w Umowie

na roboty budowlane, jak rowniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robdt, a takze wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy na roboty budowlane, w tym
w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczacych
realizowanej Umowy na roboty budowlane. Konsultant jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego i kontroli rozliczert budowy nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Umowa na roboty
budowlane w petnym zakresie obowigzkow wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
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Konsultant przejmuje wszystkie obowiazki zwigzane z zarzagdzaniem Umowg na roboty budowlane w zakresie
w niej okreslonym, z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu, Przedstawiciela Gminy oraz Kierownika
Zamawiajacego.

Wszystkie dziatania Konsultanta bedq zgodne z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Konsultant jest zobowigzany na zasadach okres$lonych w Umowie i OPZ sporzadza¢, prowadzi¢ Dokumentacje
Kontraktowg i przekazac jq Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy.

Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rozeznanie i szczegétowa analiza kazdego wystapienia czy zgtoszenia, itp.
dokonanego przez Wykonawce robét.

Do obowigzkdw osoby wyznaczonej przez Konsultanta do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
w szczedolnosci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy, ich szczegdtowa analiza w swietle Umowy na roboty
budowlane i obowigzujagcego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 lub
Przedstawicielowi Gminy w zakresie zadania nr 2 uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami
w sprawie roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujacymi analizami przeprowadzonymi przez Inzyniera
Kontraktu) oraz uzgodnionego odpowiednio z Kierownikiem Projektu lub Przedstawicielem Gminy stanowiska
dla Wykonawcy.

Cze$¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podmiotom, udostepniajacym zasoby, zgodnie
z deklaracjg zawartg w Formularzu OfertOWYmM £j.1 ..o

§ 13
Obowiazki Konsultanta przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robot, Konsultant jest zobowigzany:
1) zapoznac sie z Dokumentacjg Projektowa,
2) wyznaczy¢ na gruncie punkty zatamania linii rozgraniczajacej teren inwestycji, zgodnie z wymaganiami
OPZ,
3) uczestniczy¢ w przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych Terenu Budowy,
4) poinformowac wtascicieli nieruchomosci, ktére podlega¢ beda ograniczeniu w korzystaniu i czasowemu
zajeciu.

. Wymagania dotyczace wykonania przez Konsultanta czynnosci przed przystapieniem do Robot oraz pozostate

obowigzki w tym zakresie okresla OPZ.

§ 14
Obowiazki Konsultanta w okresie trwania Robét

Konsultant, w ramach wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz Wykonawca robdt budowlanych jest

zobowigzany do:

1) dokonywania na biezaco, w miare postepu Robot, weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania
Dokumentacji Projektowej sporzadzanej przez Projektanta/Nadzor Autorski/Wykonawce robot
budowlanych, w szczegdlnosci majac na uwadze skutki zaproponowanych rozwigzan, wywierajacych
wplyw na realizacje Robot;

2) sprawdzenia wszystkich wykonanych Dokumentow w czasie realizacji Umowy,
w szczegolnosci pod katem zgodnosci z Umowaq, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

3) biezacej weryfikacji, opiniowania oraz zatwierdzania Dokumentéw Wykonawcy. Dziatania Konsultanta
zostang przedstawione i opisane w raporcie miesiecznym;

4) weryfikacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje opracowan;

5) zweryfikowania kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robdt dokumentéw, pozwolen
i rysunkdéw, za dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajacy;

6) dokonania inspekcji Tereniu Budowy oraz przeprowadzenia szczegdtowej weryfikacji pod katem
zgodnosci stanu istniejacego z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami;

7) podczas sprawdzania Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, Konsultant zobowigzany jest do
wskazania problemdw mogacych powstac¢ w trakcie realizacji Robdt i ewentualnych roszczen Wykonawcy
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan,
majacych na celu rozwigzanie zidentyfikowanych problemoéw;

8) dokonania sprawdzenia Dokumentéw Wykonawcy niezwtocznie, przy uwzglednieniu harmonogramu
realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania
przez Wykonawce, z zastrzezeniem terminéw wskazanych w Ofercie, z zastrzezeniem zapiséw OPZ;

9) zaopiniowania dokumentacji jaka zostata opracowana przez Nadzor Autorski niezwtocznie, przy
uwzglednieniu harmonogramu realizowanego zadania, jednak nie dtuzej niz w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia ich przekazania. W szczegdlnosci: rysunkdéw, Swiadectw, obliczen; innej
technicznej dokumentacji, ktora zostata okreslona w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej;
dokumentacji technicznej, ktéra wymagana jest przez Inzyniera lub przez Zamawiajacego;

10) dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzonych na etapie realizacji nie spowodowat istotnej
zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz o terminowos¢ realizacji zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli badan archeologicznych i/lub paleontologicznych, zobowigzany jest do:

1) sprawowania kontroli nad nadzorem archeologicznym prowadzonym podczas trwania Robdt,
w nastepujacym zakresie:

a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzér archeologiczny i/lub paleontologiczny pod wzgledem
terminowosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Robét,

b) codziennego sprawdzenia obecnosci nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terenie
podczas wykonania prac ziemnych,
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<)
d)
2)

3)

4)
5)
6)

a)
b)

<)

zbierania informacji na temat ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologdw) niezbednych do
zakonczenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,

egzekwowania wymaganej ilosci pracownikéw (archeologéw/paleontologéw) niezbednych do wykonania
nadzoru archeologicznego i/lub paleontologicznego w terminie.

wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych i/lub paleontologicznych odkrytych na
Terenie Budowy po uzgodnieniu z wlasciwymi organami,

monitorowania wspotpracy Wykonawcy ze stuzbami konserwatora zabytkéow w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy
odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym zakresie oraz egzekwowania ich niezwtocznego
wykonania;

monitorowanie wspodtpracy Wykonawcy robdét budowlanych z paleontologami, dziatajacymi zgodnie
z przepisami, ktorym udostepniono Teren budowy;

informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach
i stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych na Terenie Budowy;

monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych i/lub paleontologicznych
ratowniczych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych i/lub paleontologicznych,
dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych Ilub/i paleontologicznych i ich zgodnosci
z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,

przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badan
wykopaliskowych i/lub paleontologicznych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Konsultant, w zakresie prac geodezyjnych, jest:

1)

2)

3)

4)

5)

odpowiedzialny za prawidtowy nadzér nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetow
Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowigzany jest dysponowac odpowiednim sprzetem geodezyjnym
oraz odpowiednig ilosciq zespotéw geodezyjnych, aby zagwarantowaé prawidtowy nadzér nad
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce. Przez odpowiedni sprzet
Strony rozumiejq urzadzenia i sprzet pomiarowy stuzgace do prac geodezyjnych, pozwalajace na
dokonanie precyzyjnych pomiarow geodezyjnych. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg atestacji,
legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.
zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie mniej niz
10% pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez geodetéw Wykonawcy, majacych charakter obmiaru
wykonanych Robdt, ktére sg podstawg rozliczen Wykonawcy.

zobowigzany do dotgczenia swoich kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do dokumentéw obmiarowych
wystawianych przez Wykonawce w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych
Robdét wykazywanych przez Wykonawce.

zobowigzany do kontroli obmiaréw geodezyjnych sporzadzonych przez Wykonawce robot budowlanych,
kontrolowania zgodnosci wykonanych robdt w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym z Projektem
budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB, co zostanie potwierdzone przez geodete Konsultanta
na karcie obmiarowej bedacej podstawaq zaptaty za wykonane roboty budowlane.

zobowigzany do prowadzenia elektronicznego rejestru/bazy obmiaréw wykonanych i odebranych robdt
budowlanych w zakresie kazdego z zadan oraz informowanie Inspektora nadzoru o ewentualnych
nieprawidtowosciach.

Konsultant, w zakresie zarzadzania Umowa na roboty budowlane zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
a)
b)

9

d)

g)
4)

5)

6)

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy;

niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, udzielania Wykonawcy wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych Umowy na roboty budowlane;

opiniowania dla Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy Harmonogramu Robdt ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na nastepujace kwestie:

czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest wystarczajaca do
zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Umowie na roboty budowlane,

czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych przeszkod (np. koniecznosc
zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym i wiasciwej pracy sprzetu zimowego
utrzymania),

czy kolejnos$¢ Robot jest zgodna z wymaganiami Umowy na roboty budowlane, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robdt i pozwala na koordynacje Robdt z innymi wykonawcami (jesli inni
wykonawcy wystepuja),

czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci prowadzenia
Robot wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robdt w niskich temperaturach),

czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Terenu Budowy przez Wykonawce,
czy Harmonogram Robot zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnos$ci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje administracyjne w zwigzku
z procesem inwestycyjnym;

czy Wykonawca uwzglednit niezbedny czas, wymagany wszelkiego rodzaju uzgodnieniami, nadzorami
branzowymi gestorow sieci uzbrojenia terenu, itp.

po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci Robot
w sytuacjach okreslonych w Umowie na roboty budowlane, z wytgczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okreslonymi w Umowie na roboty
budowlane;

wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy,
0 usuniecie z Terenu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktora nienalezycie lub
niedbale wykonuje swoje obowigzki;
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczacym postepu Robdt (Radom Budowy), w ktdrych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Robdt stron (Wykonawca,
Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Przedstawiciel Gminy oraz inne podmioty) oraz
sporzadzania protokotdw z tych narad i przekazywania ich Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi
Gminy i Wykonawcy w dniu, w ktérym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziatem co
najmniej personelu Konsultanta, Wykonawcy i Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, sporzadzenia
protokotdw i przekazania ich w dniu, w ktérym odbyta sie Rada Budowy;

organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajgcego lub Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotdw i przekazania
ich w dniu spotkania uczestnikom spotkania;

petnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych Wykonawcy;
oceny przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw
wilasnosci sprzetu itp.;

analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodnosci z ustawg - Prawo zamowien publicznych, procedurami Zamawiajacego oraz przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny;

w przypadku uznania zmiany w zakresie Umowy za zamdwienia dodatkowe lub zamdwienia polegajace
na powtdrzeniu podobnych robdt, wnioskowania do Zamawiajacego o przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego. Do wniosku nalezy dotgczy¢ uzasadnienie techniczne koniecznosci
udzielenia zamoéwienia, uzasadnienie formalne mozliwosci udzielenia takiego zamdwienia i wycene
zamowien  dodatkowych i  uzupetniajagcych w  formie  uzgodnionej z  Kierownikiem
Projektu/Przedstawicielem Gminy;

prowadzenia korespondencji z Wykonawcg zwigzang z realizacjg Umowy na roboty budowlane,
akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotéw z inwentaryzacji drég, urzadzen obcych na
i w otoczeniu Terenu Budowy;

akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie zmiany sprzetu lub
urzadzen;

akceptowania materiatow oraz zrddta ich pozyskania, o ktdre wnioskuje Wykonawca;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji
i sposobdw zapobiegania tym roszczeniom niezwitocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
powziecia informacji;

niezwtocznego (nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy;

rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcéw i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng dokumentacja dotyczaca roszczenia na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, dotyczacy realizacji Umowy na roboty budowlane, poprzez udzielanie na zadanie
Zamawiajacego wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjq
Umowy na roboty budowlane, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma;
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach majacych wptyw na termin realizacji
zadania.

Konsultant, w zakresie kontroli Roboét, jakosci i obmiardw, zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych)

elementow Robdt przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

prowadzenia regularnych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia:

— ilosci oraz jakosci wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatébw, w tym zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

— zgodnosci Robot z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym i Projektem
wykonawczym, decyzjq o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz praktyka inzynierskg i zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci

z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robdt pod ruchem i utrzymania

porzadku na Terenie Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcow obowigzkow dotyczacych zasad

postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy

w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu

wypetnienia przez Wykonawce obowigzku;

kontroli zgodnosci oznakowania Robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

i stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia naruszen ze

wskazaniem terminu ich naprawy, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego

obowigzku;
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10.

11.

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcédw zasad oznakowania Robdt prowadzonych w pasie
drogowym oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych
zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego
obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy i Zamawiajacego w formie pisemnej o wykrytych nieprawidtowosciach Robét
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania dziatan (w tym Robdét naprawczych) koniecznych do
usuniecia tych nieprawidtowosci i terminéw ich wykonania;

7) informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o realizacji lub braku realizacji przez Wykonawce
dziatan, o ktérych mowa w punkcie 6) powyzej oraz rekomendowania Zamawiajacemu w formie pisemnej
zlecania usuniecia wykrytych nieprawidtowosci podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramoéw Robot;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjq Projektowg oraz Umowa na roboty budowlane;

10) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na obiektach
budowlanych;

11) decydowania o dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robét;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwdrni mas bitumicznych i betonowych oraz wytworni
prefabrykatow oraz sprzetu i s$rodkdw transportu, przedstawionych przez Wykonawce robodt
budowlanych;

Konsultant zobowigzany jest do analizy postepu Robdt, w tym do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach zalozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)
przebiegu Umowy na roboty budowlane oraz niezwiocznego informowania Zamawiajacego o powyzszych
okolicznosciach.

2) monitorowania postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujagcym Harmonogramem Robot;

3) sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu o Harmonogram Robot. Konsultant
bedzie przekazywat Kierownikowi Projektu w zakresie zadania nr 1 oraz Przedstawicielowi Gminy
w zakresie zadania nr 2 analizy nie rzadziej niz raz na miesigc. Analiza bedzie obejmowata m. in.:

- stan zaawansowania prac archeologicznych,

- planowany termin zakonczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu,

- zaangazowanie sprzetowe i pracownikéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robdt wraz
Z oceng wystarczalnosci podjetych srodkow przez Wykonawce,

- zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu prawidtowego wydatkowania $rodkdéw
finansowych;

4) sprawdzania postepu Robot i w przypadku stwierdzenia op6znien wzywania Wykonawcy do przedtozenia

zaktualizowanego Harmonogramu Robdt uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie
czynnosci Podwykonawcdw Wykonawcy i zapewniajacego ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie.
Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram Robét nie bedzie realizowany
- Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich $rodkach ktore nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane. Harmonogram Robdt i kolejne jego
aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robot.
W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do
obowigzkdéw Konsultanta bedzie nalezato poinformowanie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy
o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Umowy na roboty budowlane;

Konsultant jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow, w tym do:

1) uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiardw, badan oraz czynnosci polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy. Konsultant potwierdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach
oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, wtasnorecznym podpisem na karcie badan i pomiardw
oraz protokotach pobierania probek. Jednoczesnie informacja o obecnosci przedstawicieli Konsultanta
przy powyzszych czynnosciach powinna znalez¢ sie na sprawozdaniu z badan;

2) zlecenia, uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontrolnych w ilosci co
najmniej 15% badan i pomiaréow gtdwnych asortymentow robodt drogowych (warstwy konstrukcyjne,
warstwy wzmocnienia, nasypy, koryto), mostowych (betony, zasypka, obsypka, fundamentowanie,
elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze, zasypka, obsypka), przewidzianych
w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary powinny obejmowacé Roboty oraz Materiaty przeznaczone
do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Konsultant zobowigzany jest do oceny
wynikow badan kontrolnych.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta zgodnie z ust. 7 pkt 2) beda prowadzone przez

Laboratorium Konsultanta lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi

w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien

w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku wydania nowszej normy niz przywotana w poszczegdlnych

Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania préobek zostang uzgodnione

z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatéow lub Robdt budzacych watpliwosé co do ich jakosci, Konsultant zobowigzany jest do

zlecenia wykonania badan dodatkowych, na koszt Wykonawcy robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne moga by¢ traktowane

badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Konsultanta oraz w razie potrzeby

Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

Konsultant po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce i przed rozpoczeciem
asortymentu Robot, ktdrych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilos¢ badan wymagang
w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robdt i Materiatéw oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym
jednolity sposob liczenia wykonywanych badan i pomiaréw. Konsultant jest zobowigzany w cyklu miesiecznym
wylicza¢ rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywaé Zamawiajgcemu w raporcie
miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Pobranie probek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli Laboratorium
Konsultanta, po poinformowaniu przedstawiciela Wykonawcy przy ewentualnym udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiada¢ protokot pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania oraz etykieta
powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Konsultanta niezbedne informacje do jednoznacznej
identyfikacji probki.

Konsultant ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan na
Terenie budowy przez Laboratorium Konsultanta wtasnorecznym podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu prébek do Laboratorium Konsultanta ponosi Konsultant.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta lub Zamawiajacego do Laboratorium
Konsultanta, ponosi Konsultant.

Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria.
W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta
w laboratoriach Wykonawcy.

Konsultant jest zobowigzany zapoznac sie i przestrzega¢ procedur obowigzujgcego Systemu Zarzadzania
Jakoscig w Laboratorium Konsultanta, jak i Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego.

Konsultant jest zobowigzany opracowaé Sprawozdanie z jakosci Robdt podsumowujace jako$¢ wykonanych
Robét dla kazdego z zadan w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Sprawozdanie to powinno byc¢
uzgodnione z Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku negatywnych wynikdw badan i pomiaréow kontrolnych, Konsultant jest zobowigzany
ustosunkowaé sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesiecznych w zakresie
podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych nieprawidtowosci jakosciowych.

§ 15
Obowiazki Konsultanta po wykonaniu Robét

. W zakresie dokonywania odbioréw, Konsultant zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot tacznie z dokonywaniem obmiaréw
wykonanych Robdt i ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umowa na
roboty budowlane;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego Robodt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawcow dokumentdédw wymaganych do odbioru,

4) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 lub Przedstawiciela Gminy w
zakresie zadania nr 2 o terminach odbioru czesciowego i koncowego Robot oraz uczestnictwa w odbiorze
Robdt;

5) informowania Kierownika Projektu w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 lub Przedstawiciela Gminy w
zakresie zadania nr 2 o terminach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 1 dniowym
wyprzedzeniem oraz dokonywania odbioru tych Robét;

6) wykonania pozostatych obowigzkéw okreslonych w OPZ;

7) Konsultant jest zobowigzany zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa -
Prawo budowlane (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych), a takze
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentoéw.

Konsultant, w zakresie rozliczania Robot, zobowigzany jest do:

1) sprawdzania miesiecznych Rozliczen sktadanych przez Wykonawce, potwierdzania szacunkowej umownej
wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy oraz
wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Umowie na roboty budowlane, a takze zataczenie do
miesiecznego rozliczenia badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Konsultanta;

2) potwierdzania kwot, ktdre bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji
w oparciu o postanowienia Umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania srodkami
publicznymi; rozliczenia Umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

3) prowadzenia biezgcego nadzoru nad Umowg na roboty budowlane i aktualizowania szacowanej koncowej
wartosci Umowy na roboty budowlane;

4) weryfikowania prawidtowosci i zgodnosci z Umowg na roboty budowlane faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawianych przez Wykonawce; rozliczenie Wykonawcy robét budowlanych winno by¢ zgodne
z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawcy, tj. wysoko$¢ faktur Wykonawcy robdt
budowlanych nie moze przekracza¢ kwot zadeklarowanych przez Wykonawce w harmonogramie;

5) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadnosci wykonania robot, ktére wykraczajg poza
kosztorys ofertowy, przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych, w zakresie rzeczowym
i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadnosci i koniecznosci wykonania robdt, wykraczajacych
poza kosztorys ofertowy, Konsultant jest zobowigzany niezwtocznie opracowacé protokét z wszystkimi
niezbednymi dokumentami, w tym opinig Nadzoru Autorskiego, wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wykonania danych robét. W przypadku gdy sg to zamoéwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych, Konsultant jest zobowigzany opracowacé stosowny Protokot koniecznosci, na
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podstawie przekazanych przez Wykonawce robdét materiatdw, w oparciu o posiadang wiedze

i doswiadczenie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy

o koniecznosci wykonania robdt. Przedmiotowy protokdt koniecznosci, opatrzony podpisem Inzyniera

Kontraktu, wtasciwych inspektoréw nadzoru i Wykonawcy robdt, winien zosta¢ przekazany inwestorowi

za pismem we wskazanym powyzej terminie. W przypadku jesli inwestor potwierdzi zasadnos$¢

i koniecznos¢ wykonania danych robot, protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Kierownika

Zamawiajgcego, bedzie podstawg do wykonania i pdzniejszego rozliczenia danych robdt. Protokot

koniecznosci powinien zosta¢ opracowany z nalezytg starannoscia i powinien zawiera¢ m.in.:

a. date zdarzenia, zgtoszonego przez Wykonawce robot;

b. date sporzadzenia protokotu;

C. szczegdtowy opis zaistniatej sytuacji ze szczegdtowym uzasadnieniem koniecznoséci wykonania
danych robdt, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ze stosowng opinig
wilasciwego inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu;

d. niezbedne dokumenty, potwierdzajace zaistnialg sytuacje (np. badania, notatki, szkice, rysunki,

pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);

opinie Projektanta, sprawujacego Nadzdr Autorski;

proponowane rozwigzanie;

przedmiar robdt, ze szczegdétowym wyliczeniem ilosci poszczegdinych pozycji;

. kosztorys szczego6towy;

Wzér protokotu bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.
Pozostate wymagania dotyczace obowigzkéw po wykonaniu Robot okresla OPZ.

JQ ™o

§ 16
Obowiazki zwigzane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy wymaga aby Konsultant zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze czasu pracy
adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych, biurowych i administracyjnych
wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, z zakresu prac administracyjno - biurowych oraz
sprzatania i ochrony. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia zostang
powierzone do wykonania podwykonawcy, wymog zatrudnienia na umowe o prace dotyczy pracownikow
podwykonawcy.

Wymédg zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0s6b o ktoérych mowa

w ust. 1 nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdlnosci inspektordw nadzoru, a takze podwykonawcéw

prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestréw wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone im

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Konsultant jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujace

podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb, o ktérych mowa w ust. 1,

z zastrzezeniem ust. 2.

Konsultant zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez

Konsultanta lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie wskazane w zdaniu pierwszym

Konsultant sktada przed przystgpieniem do wykonywania ustugi oraz jako zatacznik do kazdego zestawienia

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym ustug oraz na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

Brak przedstawienia przez Konsultanta os$wiadczen wskazanych w ust. 4 bedzie stanowit nienalezyte

wykonanie Umowy uprawniajagce Zamawiajacego do obcigzenia Konsultanta kara umowng wskazang w § 24

ust. 2 lit. t).

W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Konsultanta odnosnie spetniania przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Konsultant przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Konsultanta lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie pracownika wykonujacego czynnosci wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, rodzaj umowy o prace, wymiar etat, zakres obowigzkow;

b) oswiadczenie Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Konsultanta lub podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
os$wiadczenie Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Konsultanta lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Konsultanta kar umownych.

Nieztozenie przez Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Konsultanta
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako réwnoznaczne z niespetnieniem
przez Konsultanta lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Konsultanta lub

podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.
ZDW i Gmina beda wifasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamdwienia.

§ 17
Pozostale obowiazki Konsultanta

Konsultant zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Umowg na
roboty budowlane, a w szczegdlnosci wspdtpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkancami, w zakresie
wskazanym w Umowie oraz Umowie na roboty budowlane;

nadzoru nad realizacjg elementdw Roboét zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspdipracy z organizacjami
ekologicznymi;

monitorowania, przez caty czas trwania Umowy na roboty budowlane, wywigzywania sie Wykonawcy Robédt
z obowiazku przestrzegania odpowiednich norm i przepisdw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla
inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
podejmowania stosownych dziatan zmierzajacych do niezwiocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci
Konsultant bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Robot:

ucigzliwos$¢ w postaci kurzu i hatasu

skazenie gleby,

zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszardw rekreacyjnych,
zanieczyszczenie zrodet wody,

erozje gleby i zakidcenie naturalnych systemdéw odwadniajacych,

ochrone herpetofauny,

prawidtowos$¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wiasciwych decyzjach oraz postanowieniach
dotyczacych nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontraktach;

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Umowy na roboty budowlane, przedstawianego przez Wykonawce,
pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, warunkami okreslonymi w Umowie na roboty budowlane
i wymaganiami Zamawiajacego. Do weryfikacji ubezpieczen przedstawionej przez Konsultanta
Zamawiajacemu zostanie dotaczona réwniez opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie
polis przez brokera ubezpieczeniowego odbedzie sie na koszt Konsultanta. Konsultant bedzie monitorowat
optacanie rat sktadek Ubezpieczenia przez Wykonawce;

udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Umowy na
roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

prowadzenia korespondencji zwigzanej z realizacjg Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca. Konsultant bedzie rozpatrywaé sprawy, udziela¢ odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywac korespondencje, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiajacego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez Konsultanta do
Zamawiajacego musza by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujacg analizg i opinig Konsultanta, a takze
propozycjq zatatwienia sprawy (propozycjg odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach
Konsultant bedzie przekazywac¢ pismo Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy niezwiocznie po
otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie;

zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i $rodkéw, w tym biuro, sprzet oraz S$rodki transportu
i facznosci wymagane do wykonywania obowigzkdw personelu Konsultanta w zwigzku z realizacjg Ustugi;
przekazania kompletnych informacji w zakresie $rodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenia bedacych w zarzadzie Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowej przez
Zamawiajacego w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia zgodnie
Zz wymogami ustawy z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (dalej UoR).

przekazania Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw i danych, umozliwiajagc Zamawiajacemu rozpoczecie
amortyzacji majatku lub jego przekazanie na rzecz zarzadcy/gestora, w ciggu miesigca od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

Q@m0 a0 T

10) sporzadzania raportow w zakresie i na zasadach wskazanych w OPZ.

§ 18
Wspolpraca Konsultanta z Kierownikiem Projektu/Przedstawicielem Gminy
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Konsultant jest zobowigzany dostarcza¢ Kierownikowi Projektu dla zadania nr 1 i zadania nr 3 oraz
Przedstawicielowi Gminy dla zadania nr 2 lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajgqcego, wymagane przez
Zamawiajacego informacje dotyczace Przedmiotu umowy, w tym takze informacje dotyczace Personelu
Konsultanta, Podwykonawcow, podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Umowy i Umowy na roboty
budowlane.

Konsultant jest zobowigzany zapewni¢ stata wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Konsultant jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu/Przedstawicielowi Gminy lub innej osobie
wskazanej przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych informacji pozwalajacych na weryfikacje
prawidtowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.

Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy bedg wydane zgodnie z Umowag,
sporzadzone w formie pisemnej lub przekazane pocztg elektroniczng oraz przekazane niezwtocznie
Konsultantowi, z zastrzezeniem ust. 5.

. W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy
ustnie. Wszystkie takie Polecenia sg wigzace dla Konsultanta i powinny by¢ niezwlocznie, potwierdzone na
piSmie przez Konsultanta.

Konsultant jest zobowigzany stosowac sie do Polecen wydanych przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Jezeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie odpowiednio ZDW lub Gmine oraz
przekaze informacje o powiadomieniu ZDW lub gminy do wiadomosci Kierownika Projektu/Przedstawiciela
Gminy. Odpowiednio ZDW lub Gmina w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta
jest zobowigzany podja¢ pisemng decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofaé Polecenie
Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy. Konsultant zobowigzany jest niezwlocznie wykonac Polecenie
zwigzane

z ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 decyzji przez Zamawiajacego oznacza potwierdzenie
Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.

Wszelkie wnioski formutowane przez Konsultanta dla Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. Harmonogramu Robét, dokumentéw
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa itp., a dokumenty
te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy bedzie tego
wymagat) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

§ 19

Godziny pracy
Konsultant jest zobowigzany tak zorganizowac codzienng prace Personelu, aby uwzgledni¢ czas pracy
Wykonawcoéw w stopniu zapewniajgcym nalezyte wykonywanie przez Konsultanta obowigzkéw wynikajacych
zaréowno z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane.
. Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat sprawng
realizacje zadania i byt dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien by¢ dostosowany do
potrzeb petnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy
i OPZ. Praca Inzyniera Kontraktu nie moze powodowa¢ opdznien w realizacji robot budowlanych, w zwigzku
z nieprawidiowg praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowac réowniez wszystkie
niezbedne prace przy realizacji zadania, w tym wynikajace z ustalen z rad technicznych, notatek, ustalen,
spotkan, itp.
. Zamawiajacy wymaga takiej organizacji pracy zespotu Konsultanta, aby nie powodowat on przerw
w prowadzeniu robét budowlanych i zobowigzuje Konsultanta do bezzwlocznego przystepowania do odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robot budowlanych.
. Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu na budowie
(w godzinach pracy Wykonawcy robdt) przez co najmniej 6 godzin dziennie, przy czym obecno$¢ musi
przypadac¢ w godzinach 8:00-16:00 oraz w zakresie zapewniajgcym prawidtowy nadzor nad realizacjg robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara
umowna.
. Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robdot) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robdt drogowych na budowie. Inspektorzy branzowi powinni by¢ obecni na budowie
w okresach prowadzenia robdt branzowych, w tym podczas badan oraz odbioréw, w zaleznosci od specjalnosci,
stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji obecnosci inspektoréw nadzoru robdét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania tego obowigzku przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.
. Zamawiajacy wymaga obecnosci w biurze budowy co najmniej jednego pracownika biurowego ze strony
Konsultanta co najmniej w godzinach 8:00 - 16:00. Osoba ta bedzie prowadzita sprawy administracyjno -
formalne zwigzane z realizacjg zadania oraz bedzie dysponowata informacjg, co do harmonogramu pracy
wszystkich cztonkdéw zespotu Konsultanta i udzieli Zamawiajagcemu kazdorazowo wyczerpujacych informacji
o planowanym pobycie na terenie budowy w okresie najblizszych 7 dni kalendarzowych.

§ 20
Dni wolne od swiadczenia ustug

Dni wolne od $wiadczenia ustug oséb wchodzacych w sktad Personelu Konsultanta przypadajace w okresie
realizacji Ustugi bedq uprzednio uzgodnione z Zamawiajgcym i potwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie lub
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w korespondencji e-mail. W szczegélnosci, uzgodnienie to moze dotyczy¢ dni wolnych od pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobot.

[y

§ 21
Zatwierdzanie raportéw i dokumentow

. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportdw miesiecznych Konsultanta, 30 dni roboczych od

dnia otrzymania raportow roszczen i 30 dni od dnia otrzymania dokumentdéw lub pozostatych raportow,
Kierownik Projektu dla zadania nr 1 lub Przedstawiciel Gminy dla zadania nr 2, 3 jest zobowigzany powiadomi¢
Konsultanta o swojej decyzji dotyczacej otrzymanych dokumentow lub raportéw, podajac uzasadnienie swojej
decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zadania zmian.

Raporty dzienne, tygodniowe i miesieczne Wykonawcy nie podlegaja zatwierdzeniu przez Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy, jednakze Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy jest uprawniony, aby
zazadac poprawy lub uzupetnienia raportu lub dokumentu.

. W przypadku, gdy raport lub dokument wymaga uzupetnienia lub poprawek, Kierownik Projektu/Przedstawiciel

Gminy jest zobowigzany okresli¢ termin ich wniesienia.

§ 22
Podwykonawstwo
Konsultant moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcédw zgodnie z OPZ oraz Oferta.

. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Konsultant podat nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w realizacje Umowy, jezeli sg juz znani.
Konsultant zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Umowy. Konsultant przedstawi
do wgladu kopie umoéw ze swoimi Podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Konsultanta, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Konsultantem.

Konsultant odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Konsultanta realizacji przedmiotu Umowy, Konsultant jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Konsultant, na koniec kazdego kwartatu (31 marca, 30 czerwca, 30 wrzesnia, 31 grudnia) przedstawiaé bedzie
Zamawiajgcemu petng liste Podwykonawcdéw bioracych udziat w realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem
o uregulowaniu przez Konsultanta wszystkich wymagalnych zobowigzan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy wzgledem Podwykonawcow.

Przedtozenie listy Podwykonawcow lub os$wiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 5, niezgodnych ze stanem
faktycznym jak inie przedstawienie listy lub os$wiadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi istotne uchybienie obowigzkom
Konsultanta.

. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby nie

zachodzg przestanki wykluczenia, wskazane w SWZ. Konsultant na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawce, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia na zadanie Zamawiajacego Konsultant zastgpi

tego podwykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamodwienia. Nowy podwykonawca bedzie podlegat badaniu na zasadach
okreslonych w ust. 7.

. ZDW i Gmina beda wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci

zamoéwienia.

§ 23
Sita wyzsza

. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

. W niniejszej Umowie termin ,sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:

1) charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
ktorego nie mozna unikngé¢ ani ktdéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio oddziatujg na

mozliwo$¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, w rodzaju wyliczonym ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1-2 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Konsultanta lub inni
pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiatdw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
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. Strona, ktoérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd, aby
wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia
sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic¢ na pismie druga Strone podajac
szczegodty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci.
O ile Kierownik Projektu/Przedstawiciel Gminy nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Konsultantowi z wyzej wymienionej
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

8§24

Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega, ze niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy przez Konsultanta bedzie

skutkowato nie tylko prawem Zamawiajacego do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie czy

przepisach prawa, ale rowniez moze skutkowa¢ odmowg wystawienia dokumentu potwierdzajacego, ze

Konsultant nalezycie wykonat Przedmiot Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazde naruszenie Umowy polegajace na niedopetnieniu

nastepujacych obowigzkow:

a) prowadzenie rejestru Podwykonawcow Wykonawcy, kontroli i monitoringu Podwykonawcow Wykonawcy
w zakresie wskazanym w Umowie na roboty budowlane, sprawdzanie prawidtowosci i kompletnosci
wnioskow dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcdéw Wykonawcy zgodnie z Umowg na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci wartosci i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawce
Wykonawcy, wspieranie Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy w zakresie rozliczen
z Podwykonawcami Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat tych naleznosci —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

b) identyfikowanie ryzyka potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i przedstawianie
Zamawiajacemu propozycji co do sposobu zapobiegniecia tym roszczeniom w terminie do 3 dni roboczych
od dnia powziecia informacji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

C) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieznosciach miedzy
Dokumentacjgq Projektowg i Specyfikacjami a stanem faktycznym na Terenie Budowy w terminie
wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) rozpatrzenia roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcéw i nie przedstawienie
Zamawiajacemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich wraz z petng dokumentacja dotyczaca
roszczenia w terminie wskazanym w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

e) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania Robot
poprawkowych i termindw ich wykonania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

f) weryfikowanie oraz akceptowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajagcego Harmonograméw
Roboét, w terminie okreslonym w umowie - w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwioki;

g) weryfikowanie/akceptowanie/opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce/Zamawiajacego
dokumentow z wytaczeniem Harmonogramdéw Robdt, o ktorych mowa w lit. f), w terminie okreslonym
w umowie -w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) sprawowanie kontroli zgodnosci przebiegu Robot z obowigzujgcym Harmonogramem Robdét oraz
terminowosci ich wykonania obejmujace wykazanie op6znien na radach technicznych/radach budowy
i raportach miesiecznych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

i) uczestnictwo w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych
na pobieraniu prob na Terenie Budowy oraz potwierdzanie tego uczestnictwa wtasnorecznym podpisem na
karcie badan i pomiaréw oraz protokofach pobierania probek - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

j) poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia usuniecia
wad przez Wykonawce badz potwierdzenie nieprawidtowo wykonanych robdét prze Wykonawce -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

k) sporzadzenie dla Zamawiajacego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczacej Umowy na roboty
budowlane, prowadzonej w trakcie realizacji zadania - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

I) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem swoich Podwykonawcéw do wykonania
przedmiotu Umowy i przedstawieniu Zamawiajagcemu do wgladu kopii uméw ze swoimi Podwykonawcami
- w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) nieobecnos¢ na radzie technicznej/radzie budowy Inzyniera Kontraktu lub innych inspektoréw nadzoru
robdt, ktorych obecnos$¢ jest obowigzkowa zgodnie z OPZ — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

1) nieobecnos¢ Inzyniera Kontraktu lub jakiejkolwiek osoby wchodzacej w sktad Personelu Konsultanta na
organizowanych zgodnie z OPZ spotkaniach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (ktdrej obecnosc
jest obowigzkowa zgodnie z OPZ) - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci;

n) nieobecnos¢ na budowie inspektora nadzoru robdt drogowych w trakcie prowadzenia robdt, a takze
inspektora nadzoru robot podczas prowadzonych przez Wykonawce odbioréw robot ulegajacych zakryciu
(w kazdej branzy) — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;
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11.

0) przygotowanie i dostarczenie dokumentéw do rozliczenia cze$ciowego lub rozliczenia koncowego —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentow
przez Wykonawce;

p) zwtoka w weryfikacji dokumentdéw w zakresie zatwierdzenia materiatdbw — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczonego od daty ztozenia do Konsultanta dokumentéw przez Wykonawce;

q) przedktadanie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw dotyczacych Ubezpieczenia i jego kontynuacji —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

r) nie dopetnienie innych obowigzkéw, dla ktérych w Umowie lub OPZ oznaczono termin ich wykonania —
w wysokosci 200,00 zt kazdy dzien zwtoki,

S) nie dopetnienie innych obowigzkéw okreslonych w Umowie lub OPZ, dla ktérych nie oznaczono terminu ich
wykonania — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do ich wykonania.

t) nie przedtozenie o$wiadczen wskazanych w § 16 ust. 4 - w wysokosci 4 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

u) niezatrudnienie na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 -
w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

V) nieprzedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dowodoéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 7
- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

W) nieobecnos$¢ Inzyniera Kontraktu na budowie, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamodwienia
i § 19 ust. 4 umowy— w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

X) nieobecno$¢ na budowie inspektora nadzoru robdt, mimo wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu
zamodwienia i § 19 ust. 5 umowy — w wysokosci 400,00 zt za kazdy taki przypadek;

y) naruszenie ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w pkt 18.6 OPZ- w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

Z) brak dokonania zmiany personelu na zadanie Zamawiajacego - w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

aa)niespetnienie wymogu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamowienia dotyczacego udziatu pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez Konsultanta przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy - 300,00 zt za kazdy dzien braku wymaganej ilosci pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, odrebnie za kazdy brakujacy pojazd;

bb)brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu,
o ktérym mowa w § 4b ust. 3 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

a) podjecia zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka konieczno$¢ — w wysokosci 1 000,00 zit za kazdy
taki przypadek;

b) potwierdzenia obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy, ktore
narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

c) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z waznych powoddw, za ktorych wystgpienie
odpowiedzialnos¢ ponosi Konsultant, w szczegdlnosci z powodow wskazanych w § 27 ust. 4 — w wysokosci
20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy;

d) wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta bez waznego powodu - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Konsultantowi kare umowng w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego

bez waznego powodu - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy.
Kara nie ma zastosowania w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego na podstawie § 27 ust.
1 Umowy.

. kaczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia

netto wskazanego w § 4 ust. 1 zdanie 1 Umowy, w tym taczna wysokos¢ kar zwigzanych wytacznie z zadaniem
nr 1 nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, a taczna wartos$¢ kar
zwigzanych wytacznie z zadaniem nr 2 nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto wskazanego § 4 ust. 1 lit. b)
i c) Umowy.

Konsultant zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej zawierajacej zadanie zaptaty kary.

. W razie zwtoki w zaptacie kary umownej Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci

Konsultanta.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych w przypadku, gdy

kwota kary umownej nie pokryje jego szkdéd, w tym utraconych korzysci.

. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w zaptacie faktury, liczone od dnia

nastepnego po dniu, w ktérym zaptata miata by¢ dokonana.

Konsultant jest zobowigzany do zaptaty kary umownej takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst
szkody.

ZDW i Gmina bedg wtasciwe w sprawach okreslonych w niniejszym paragrafie kazdy w swojej czesci
zamowienia.

8§ 25
Przeniesienie praw i obowiazkéw z umowy na osobe trzecia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci.

8§ 26
Zmiany Umowy
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10.

11.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie
w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jezeli o zmiane postanowiert Umowy wnioskuje Konsultant, Konsultant powinien ztozy¢ odpowiedni wniosek
Zamawiajacemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany, chyba ze
dotrzymanie tego wymogu nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)  Sity Wyzszej, o ktérej mowa § 23 Umowy;

2) zmiany Umowy wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

4) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub
Umowa bedzie finansowana;

5) koniecznosci skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy albo wydtuzenia maksymalnego
czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zmian czasu realizacji Umowy na roboty budowlane;

6) koniecznosci skrdcenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie zawarcia Umowy
na roboty budowlane z Wykonawcag na krotszy czas realizacji niz wymagany przez Zamawiajacego;
w nastepstwie skrocenia minimalnego czasu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio ulega skréceniu
maksymalny czas realizacji Przedmiotu Umowy;

7)  koniecznosci wprowadzenia zmian innych niz zmiana czasu realizacji Przedmiotu Umowy w nastepstwie
zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

8) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Umowy na roboty
budowlane pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przed ukonczeniem prac projektowych lub Robdt
i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuacii,

9) opoznienie w przekazaniu dokumentéw przez Zamawiajacego majacych wptyw na mozliwos¢ realizacji
Przedmiotu Umowy

10) przedtuzenia procedury przetargowej na zawarcie Umowy na roboty budowlane,

11) uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.),

12) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami nieruchomosci,

13) oczekiwanie Konsultanta na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez
wiadze),

z zastrzezeniem ust. 4.
Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest ze wzgledu na okolicznosci wskazane w ust. 3 pkt 1, pkt
5, pkt 6, pkt 8-13
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach po stronie Konsultanta, zmianach
bedacych skutkiem poprawy oczywistej omytki Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiajacego. Zmiany
takie nie wymagajq sporzadzenia aneksu do Umowy.
Konsultant nie bedzie miat prawa do przediuzenia terminu zakonczenia Umowy jesli przedtuzenie terminu
wynika z przyczyn lezacych po stronie Konsultanta.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany na etapie realizacji zamoéwienia podmiotéw, o ktéorych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, za pomocg ktérych Konsultant wykazat spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Konsultant jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze zaproponowany nowy Podwykonawca, spetnia warunki w zakresie nie mniejszym niz
wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy
wytacznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego, a takze
w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug - § 4 ust. 15 Umowy.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy w zakresie postanowien dotyczacych powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Mozliwa jest zmiana postanowien Umowy we wszystkich pozostatych przypadkach przewidujacych
dopuszczalno$é zmiany Umowy zgodnie z przepisami PZP.

§ 27
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Konsultant moze zgdac jedynie naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy, co stwierdza sie
protokotem zdawczo-odbiorczym.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 2 Strony moggq skrdci¢ lub wydtuzy¢ za

porozumieniem.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:

a. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
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zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309).

b. Konsultant nie podjat realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni od dnia polecenia Zamawiajacego,

C. Konsultant, pomimo pisemnych zadan Kierownika Projektu/Przedstawiciela Gminy, nie naprawit swoich
zaniedban lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére majg wptyw na
wilasciwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

d. Konsultant przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 3 dni robocze,

e. zostat wydany nakaz zajecia majatku Konsultanta lub Konsultant ogtosit zrzeczenie sie majatku na rzecz
wierzycieli,

f. Konsultant podzleca wykonywanie Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego,

g. Konsultant odmawia Ilub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Kierownika
Projektu/Przedstawiciela Gminy (w tym zataja nieobecnos¢ na budowie personelu Konsultanta),

h. Konsultant nie dostarczyt dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym dowodow
opfacania skfadek,

5. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiajacego Konsultant w okresie wypowiedzenia bedzie wykonywat
Przedmiot Umowy, za co otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umowa, W przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Konsultanta, Konsultant bedzie zobowigzany do dalszej realizacji Przedmiotu Umowy do czasu
wytonienia nowego konsultanta, jednakze nie dtuzej niz 6 miesiecy od dnia wypowiedzenia, a takze do
zakonczenia w tym terminie realizacji Przedmiotu Umowy w zorganizowany sposob umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztdw. Za prace wykonang w tym okresie Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie
z Umowaq.

6. W przypadku zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest
zobowigzany sporzadzi¢ Raport, analogiczny do raportu koncowego z catosci zrealizowanego nadzoru
w okresie realizacji robot budowlanych, uwzgledniajacy opis stanu zrealizowanych robdt budowlanych
i sprawozdanie z nadzoru w tym okresie, z podziatem na zadanie nr 1 i zadania nr 3 oraz zadanie nr 2.

7. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Konsultant nie odpowiada, Zamawiajacy dokona
odbioru catosci dokumentéw zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy i zaptaci wynagrodzenie za wykonane
czynnosci w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiajacego raport koncowy
sporzadzony zgodnie z OPZ, z uwzglednieniem warunkow § 24.

8. W przypadku zakonczenia robét przed terminem (odstapienie badz rozwigzanie umowy), lezacego po stronie
Konsultanta lub Zamawiajacego, Konsultant zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego
wykonanych robdt w ramach realizowanej Umowy, z podziatem na zadanie nr 1 i zadanie nr 3 oraz zadanie
nr 2.

§ 28
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
I. Postanowienia ogélne
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) , zwanego dalej: ,RODO”,
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszych Warunkach Umownych.
2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osdb, ktérych
dane dotycza.
3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
I1. Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane zwykle
w postaci: PESEL, imie, nazwisko, adres zamieszkania, (znajdujace sie w wypisach z rejestréw gruntu).
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot przetwarzajacy
wytacznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wylacznie w cel realizacji
przedmiotu Umowy.
III. Obowiazki Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi danych w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywac sie
z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
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7.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 h.

IV.Prawo kontroli

1.

2.

3.

4.

Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Umowy.

Administrator danych realizowac¢ bedzie prawo kontroli, poprzez udziat w kontroli Inspektora ochrony
danych osobowych (I0ODO) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

V. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

3.

4.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg wraz z Warunkami Umownymi do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéoremu podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Podmiot przetwarzajacy w Umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora danych za nie wywigzanie
sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

VI.Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome, Ilub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych
osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych obowigzuje od dnia zawarcia Umowy przez czas okreslony, tj. zgodny
z okresem obowigzywania Umowy.

VIII. Zasady zachowania poufnosci

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora
danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséow prawa lub Umowy.

§ 29

Konsultant o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego i jednoczesnie Konsultant oswiadcza, ze na biezaco bedzie wypetniat
obowigzki jw. w zwigzku z realizacjg zamowienia publicznego objetego niniejsza Umowa.

YDrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r.
Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

§ 30
Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, ijej zmian,
w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich ustug w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
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w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

. W przypadku braku nalezycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiajacy moze dokonac zaptaty na rzecz

ktoregokolwiek z cztonkéw Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z cztonkéw Konsorcjum diug
Zamawiajacego wygasa wzgledem wszystkich (solidarnos¢ wierzycieli).

W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturg nalezy przedstawi¢ zakres oraz wartos¢ ustug
wykonanych przez danego cztonka konsorcjum.

§ 31
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci,

chyba ze Umowa przewiduje inaczej, z uwzglednieniem § 26.

. W przypadku zaistnienia sporu Strony beda dazy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego zatatwienia sprawy

w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie nalezy traktowac jako zapisu na sad polubowny.
W przypadku nie osiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia sprawy w terminie 30 dni od
rozpoczecia negocjacji, kazda ze Stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym wiasciwym dla siedziby ZDW.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa_stosuje sie przepisy prawa polskiego.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

Umowe niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW,
1 egzemplarz dla Gminy i 1 egzemplarz dla Konsultanta.

ZAMAWIAJACY: KONSULTANT:
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