



Puławy, dnia 28.11.2022 r.

Zn. spr.: S.270.38.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Puławy w roku 2023” – Pakiet IV–Wronów, Pakiet V–Wola Osińska, Pakiet VI–Zagórki, Pakiet VII–Dąbrowa, Pakiet VIII–Kozi Bór.

Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710,; zwana dalej: PZP), Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie objętym pakietami:

- 1) IV-Wronów
- 2) V–Wola Osińska
- 3) VI–Zagórki
- 4) VII–Dąbrowa
- 5) VIII–Kozi Bór

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt. 3 PZP

Uzasadnienie faktyczne:

- 1) Pakiet IV-Wronów

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Pakietu IV-Wronów wynosiła ona 961 229,75 zł brutto. W terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca - Konsorcjum Leśne Żyrzyn, Żerdź 76, 24-103 Żyrzyn zaproponował realizację przedmiotu umowy za kwotę 1 063 660,89 zł brutto. W związku z okolicznością, że cena jedynej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP.



2) Pakiet V–Wola Osińska

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Pakietu V-Wola Osińska wynosiła ona 1 364 797,35 zł brutto. W terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca - Konsorcjum Leśne Żyrzyn, Żerdź 76, 24-103 Żyrzyn zaproponował realizację przedmiotu umowy za kwotę 1 542 286,12 zł brutto. W związku z okolicznością, że cena jedynej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP.

3) Pakiet VI – Zagórki

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Pakietu VI-Zagórki wynosiła ona 997 571,97 zł brutto. W terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca - Konsorcjum Leśne Żyrzyn, Żerdź 76, 24-103 Żyrzyn zaproponował realizację przedmiotu umowy za kwotę 1 031 111,10 zł brutto. W związku z okolicznością, że cena jedynej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP.

4) Pakiet VII – Dąbrowa

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Pakietu VII-Dąbrowa wynosiła ona 1 253 328,76 zł brutto. W terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca - Konsorcjum Leśne Żyrzyn, Żerdź 76, 24-103 Żyrzyn zaproponował realizację przedmiotu umowy za kwotę 1 268 450,34 zł brutto. W związku z okolicznością, że cena jedynej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP.

5) Pakiet VIII – Kozi Bór

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla Pakietu VIII-Kozi Bór wynosiła ona 1 465 493,80 zł brutto. W terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca - Konsorcjum Leśne Żyrzyn, Żerdź 76, 24-103 Żyrzyn zaproponował realizację przedmiotu umowy za kwotę 1 558 036,57 zł brutto. W związku z okolicznością, że cena jedynej oferty przekracza kwotę jaką

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP.

Włodzimierz Beczek
Z-ca Nadleśniczego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)