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ST - 00 Wymagania ogé6lne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA ARENY
LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA TRYBUN De¢bno, ul. Gorzowska” dz. Nr 438, obr. 4, m.
Debno

Inwestor: GMINA DEBNO
ul. Pilsudzkiego 5,
74-400 Debno

Podstawa opracowania specyfikacji
1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.o.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla

poszczegdblnych asortymentdw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6éb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtadcicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczg¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z
art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek Zrddet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.
2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialtéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwdrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafh prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
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wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera be¢da odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, ktére spetniajag ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Oferent powinien
dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe¢ i montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czgséci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
7.4. Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST zuwzglednieniem tolerancjii nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nic wyszczegélnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty rozbiérkowe

1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
Zakres robot:
- Demontaz bramek, masztéw flagowych, wiat dla zawodnikéw,
- Rozbidrka istniejacej nawierzchni zuzlowej areny lekkoatletycznej wraz z zakolami,
- Rozbidrka trybun wraz z siedziskami — wschodniej i zachodniej,
- Rozbidrka ogrodzen,
- Rozbidrka istniejgcych nawierzchni — drég i chodnikéw
- Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawach
- Rozbiérka muréw z kamienia
Wszystkie elementy do usunig¢cia nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwacé si¢ sprz¢tem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczefstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby
4. Transport
Do transportu stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaze kierownika rozbiorki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
- Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbidrki.
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- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materialy rozbiérkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z
niezbedng instalacja wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:

— Ogrodzenie terenu budowy,

—  Wydzielenie placu dla samochodéw i konteneréw bioracych udzial w wywozie materiatow.

—  Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych

— Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.

—  Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i k6t samochodéw

—  Wykonanie wszystkich niezbednych podtgczen mediéw dla prawidlowego funkcjonowania budowy

— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejno$¢ rozbiorek:

— Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,

— Demontaz elementéw stalowych,

— Demontaz pozostalych elementéw obiektu,

Kierownik robot rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i do§wiadczenie

w prowadzeniu tego typu robot.

Elementy betonowe, Zelbetowe i §ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na

to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W

celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty

posegregowac i odnie$¢ lub odwieZz¢ na miejsce sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych

materiatow. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m - od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szeroko$ci co najmniej 1

m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych §rodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sila
mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy silty ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony
w trakcie rob6t rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Ztego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich
szkéd znanych w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wykonawca we
wlasnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca wyboru sktadowania materiatéw z rozbiérki.
Materiaty z rozbiérki stanowig wlasno$¢ Wykonawcy.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar roboét
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robot.
- dla obrzezy z tawg - mb

- dla podlozy i $cian betonowych — m?

- dla ogrodzen — m?

- dla nawierzchni syntetycznej — m
8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete ST-00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

2

9.Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Warto$¢ robot rozbiérkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania

elementoéw obiektu i usunigcia materiatéw porozbidrkowych :

- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,

- Dla materialéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie lub utylizacje,

- Dla materiatéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek reczny lub mechaniczny, przew6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji

- Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Rozbidrke i demontaz elementéw obiektoéw wskazanych w Dokumentacji do rozbidrki,

- wyrdwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

- dla materialéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i oplaty za sktadowanie lub utylizacje,

- dla materialéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek reczny lub mechaniczny, przewdz na sktadowisko,
roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji,

- uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbg¢dne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. Uwagi szczegolowe

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami.

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175
poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23
stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401
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ST - 02 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

ziemnych. Prace zwiazane z robotami ziemnymi nalezy wykonywac z uwzglednieniem badan gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu

rob6t

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykop6éw pod konstrukcj¢ nawierzchni:

- roboty ziemne zwigzanie z ksztaltowaniem terenéw zielonych,

- wykopy z przemieszczaniem gruntu,

- wykopy z odwiezieniem urobku,

- roboty ziemne ziemi zmagazynowanej w hatdach,

- transport ziemi na sktadowisko wybrane przez Wykonawce,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST 00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00

2. MATERIALY (grunty)

Nadmiar gruntu (humus i ziemia z wykopéw) zostanie wywieziony na odklad w miejsce wskazane przez

Wykonawce. Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-

S-02205:1998.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST -00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci

gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow

Wykonawca powinien uzy¢:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

—  sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

— lopaty,

— Kkilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okre§lony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np.:

— ubijaki mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST - 00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonanie rob6t podano w ST - Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi do

akceptacji przez Inzyniera Kontraktu harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bgda

wykonywane.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca prac objetych niniejszg szczegétowg specyfikacja techniczng dokona

odbioru podtoza pod wzgledem jakosci, tolerancji wykonania i stanu podioza. Odbidr podloza musi by¢

przeprowadzony w obecnosci Inzyniera Kontraktu, w terminie umozliwiajacym spetnienie wymogow

harmonogramu budowy. Odbiér podtoza nastapi w formie protokotu. Po odbiorze podtoza odpowiedzialnos¢ za

stan wykonanych powierzchni przejmuje Wykonawca rob6t objetych niniejszg ST.

5.3.Roboty pomiarowe

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty stale i charakterystyczne, tworzace

uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢

dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspoéirzednych.

Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy. State punkty pomiarowe powinny by¢

tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas

trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robét. Punkty wysokos$ciowe
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nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z doktadno$cia do 0,5 cm.

Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie

zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis stalych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany Kierownikowi budowy

przed rozpoczg¢ciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

- wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych
jej elementéw. Osnowg realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow,
stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

- wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman
itp. budowli lub jej czesci,

- wyznaczanie w bezpo$rednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysoko$ciowych nawigzanych do
osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢
wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

- wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkdw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie

wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczeg6lne elementy lub czesci budowli powinny by¢

wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ petnego korzystania z tych punktéw przez caly czas trwania

budowy Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i

roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej

etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed

rozpoczgciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektéw inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie

budowli i krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢

sprawdzone przez nadzoér techniczny Zamawiajacego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji

rob6t ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze doktadno§¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zalamania

obrysu moze wynosi¢ + 5 cm. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny
obejmowac:

- wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych,

- wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na fawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

- punkty zalamania obrysu budowli na poziomie terenu,

- wymiary mi¢dzy punktami zalamania obrysu budowli,

- wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gldwnych terenowej siatki geodezyjnej,

- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokos$ci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do
uktadu wysokos$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb

oznaczone punkty, powinna znajdowac¢ si¢ u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obiektu

powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi rob6t nadzorujagcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

wytyczenie obrysu i osi $cian no$nych powinno by¢ wykonane z

doktadnosciag £1,0cm

Wyznaczanie osi i konturéw wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o §cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w

terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich

zatamaniach osi wykopu Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciagnigtego
miedzy palikami. Gigboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o §cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy

pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

Wymagania ogolne

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami i zgarniarkami), nalezy

wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu rob6t

ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie nasypu.
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Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé na biezaco, w miarg
postepu robét, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokos$ci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw
skarp.

Wyznaczanie konturow wykopow szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego wykopu za

pomocg palika z uwidoczniona na nim gtgbokos$cia wykopu oraz wyznaczy¢ réwniez za pomocg palikéw punkty

przecigcia si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy
powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy
przedtuza¢ stopniowo w glab wykopu w miar¢ jego wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasypow

Wyznaczenie kontur6w nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy szablonéw, w ktérych

potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki

sposob, aby wyznaczaly wymagana wysokos$¢ nasypu. Skarpy nasypdw powinny by¢ wyznaczone deskami
przybitymi do palikéw. W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznaczaé etapowo, w miar¢ postepu robot
ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zagg¢szczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu

konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ jego korony oraz wysoko$¢ nasypu powigkszone o warto$é

przewidywanego osiadania nasypu. Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia
skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany
pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robét ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot

dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone

przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych

doktadnosci pomiaru itp. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w

chwili przejgcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes$¢

dokumentacji wykonanego obiektu. W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez
wykonawce i1 inwestora wyniki tych pomiaréw stanowia integralng cz¢$¢ powykonawczej dokumentacji
geodezyjne;j.

Dokladnos$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Wymagania dotyczace geometrii wykopu:

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosécig do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze niz + 10 cm.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw terenu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,02%.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowoéw odwadniajacych nie powinno by¢ wigksze niz = 0,05%.

- Roéznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych w siatce kwadratéw 40 m x 40 m nie moga
przekroczy¢ + 4 cm.

- Roznice rzgdnych dna wykopu fundamentowego nie mogg przekroczy¢ £ 5 cm.

- Roznice rzednych dna wykopu dla rurociagéw w gruntach spoistych nie mogg przekroczy¢ + 3 cm.

- Roznice rzednych dna wykopu dla rurociagéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia nie mogg przekroczy¢
+5cm.

- Wymiary w planie wykopu nie moga si¢ r6zni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz 5 cm dla
wykop6w o Scianach zabezpieczonych obudowg lub o szeroko$ci dna do 1,5 m i £15 cm dla wykopdéw o
szerokosci dna ponad 1,5 m.

- Pochylenie skarp wykopéw fundamentowych nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz £10%
jego wartosci.

- Pochylenie skarp wykopdéw dla przewod6éw podziemnych nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej
niz +5% jego wartosci.

- Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

- Roznice szerokosci korony nasypu budowlanego nie moga przekroczy¢ £ 5 cm.

5.4. Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastgpujace prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obregb przysztych robot
ziemnych, ( na podstawie decyzji i indywidualnego pozwolenia na te prace)

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,

- wykonanie robdt rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli takie znajdujg si¢
na terenie budowy

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub
podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji danego
obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzef podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do
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ktérych te urzadzenia naleza. W przypadku gdy na obszarze przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ tereny

zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewéw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z

wlasciwymi organami administracyjnymi.

Pnie drzew i krzew6éw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewow

o §rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie

wykarczowane pnie powinny by¢ $cigte w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnia terenu

Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywaé sprzgtem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe

metoda wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych powinno by¢

wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie zamarznigty Krzewy i mtode drzewa przewidziane do

ponownego zasadzenia w obrgbie placu budowy lub na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposdb nie

powodujacy ich uszkodzenia w pézniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

Usuwanie z placu budowy obiektéw i przedmiotéow stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa, a w

szczegblnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejace uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejace fundamenty, piwnice

itp., znajdujace si¢ na obszarze, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed

rozpoczgciem tych rob6t usunigte.

Budowle lub pozostatos$ci fundamentéw, $cian, muréw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane, gdy pozostawienie

ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostalo przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w

pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego

zgloszeniu robdt.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek obiektéw zabytkowych lub

podejrzewanych o to a takze urzadzen podziemnych lub przewodéw instalacyjnych nieprzewidzianych w

dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne

iinne) roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b

mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie roboét.

W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie czynnych instalacji kierownik robdt w

porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, powinien

okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi

fachowy nadzor techniczny.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu

poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnigciu jego uszkodzenia. Kopanie

kontrolnych wykop6éw, w celu ustalenia potozenia przewod6éw, powinno by¢ dokonywane wytacznie sposobem

rgcznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne

do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac

napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie wlasciwy organ wladzy administracyjnej, Inspektora

nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza jednostke saperska i Policjg.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytkowania

(poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powinien powiadomi¢ Zamawiajacego lub Wykonawcg i

ustali¢ z nim sposéob dalszego postgpowania. W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty

zabytkowe lub archeologiczne nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomi¢ Inwestora 1

wladze konserwatorskie.

Tryb postgpowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z p6zn.zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32

ustawy nalezy:

- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jezeli nie jest to
mozliwe, wlasciwego woéjt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wdojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiagzany niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,

- wojewddzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z

dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie,

powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub

kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w

miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac

przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dluzszym jej sktadowaniu i
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wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy
sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4
tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy. Ziemia roslinna
powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terendw zielonych po wykonaniu rob6t. Nadmiar ziemi ro§linnej nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi ro§linnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadéw,

gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy

przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatléw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi
ro§linne;.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo robot oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie si¢gaja wyzej niz
1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniaja
wykonywanie wykopéw, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez rozkruszenie.

Jezeli na terenie przysztych robét ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to powinno by¢
ono usuni¢te z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi Zroédto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.

Przygotowanie drég dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania rob6t powinny by¢ przygotowane w sposdb podany

w projekcie organizacji placu budowy.

5.5 Odwodnienia wykopéw w czasie prowadzenia robét ziemnych.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci i w taki sposéb, zeby byto zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie rob6t (np. kopanie rowdéw odwadniajgcych
nalezy prowadzi¢ od dotu do géry). Wykopy bezwzglednie powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naplywem z okolicznego terenu wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w razie
potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod
z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robdt ziemnych nawodnienia gruntu w
innych miejscach, w ktérych wystgpuja grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powoduja powstania
szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym
klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét bylo zapewnione
fatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkéw lub
drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Przy wykonywaniu rob6t ponizej poziomu wdd gruntowych
Wykonawca musi zapewnic¢, na swoj koszt, na czas gigbienia wykopdéw, obnizenie zwierciadta wéd gruntowych
ponizej dna wykopu, stosujac odpowiednie $rodki techniczne (zestawy iglofiltrow, iglostudnie, studnie gtebinowe,
drenaz, pompowanie wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sagsiednich. Jezeli moze zachodzi¢
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naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia wod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym do

tego celu projektem. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi

by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W trudnych, nietypowych warunkach geotechnicznych, projekt organizacji rob6t powinien przewidywac

obejmowac réwniez projekt odwodnienia wykopow.

5.6. Wykonywanie wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi

nalezy:

- wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow,
dostosowacé gtebokos¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywa¢ pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci, oraz:

- dokonac¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesSci wykopu. Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy §ciang wykopu a

koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu

mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem

mechanicznym, z tym Ze:

a) pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymalym pomostem, jezeli jednocze$nie odbywa si¢ praca w

wykopie i transport urobku,

¢) pojemnikdéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka

transportowego na wysokos$ci nie wigkszej niz:

a) 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,

b) 25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw po winien odbywac¢ si¢ poza

prawdopodobnym klinem odtamu.

Skladowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad

przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw

przeznaczonych do zasypywania wykop6éw odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona

na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli §ciany nie s dobrze umocnione.

5.7 Wykonywanie wykopéw

Odspajanie gruntéw

Reczne odspajanie gruntow

Reczne wykopy nalezy prowadzi¢ wtedy gdy ;

- istnieje podejrzenie, natrafiono na obiekty zabytkowe

- natrafiono na nie zaznaczone na w projekcie przewody instalacji

- w koncowej fazie poglebiania wykopu czyli ostatnie 20 cm do poziomu podktadu, fundament itp.

- przy wykonywaniu wykopdéw kontrolnych lokalizujacych elementy uzbrojenia

Do r¢cznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzg¢dzia przystosowane do tych robét i

sprawne:

- do odspajania gruntéw mato zwigzlych; szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

- do odspajania gruntéw zwiezltych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

- do odspajania skat: kliny, dragi.

Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw zwigzlych oraz do

zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy. W przypadku

braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki elektryczne
lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczeg6lnosci przy wykonywaniu rob6t ziemnych liniowych,

moga by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:

a) rozluzniania gruntéw na okreslong gltebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, rowniarek,

zgarniarek lub koparek

b) do usuwania korzeni, krzewdéw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
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¢) zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mlotami pneumatycznymi nalezy przestrzegac stosownych

przepiséw BHP.

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykop6éw, rowow, formowania

skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub

wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolno$ci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby 1

wyposazenia placu budowy Zaleca si¢ stosowanie:

a) koparki tyzkowej przedsi¢biernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim

ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatléw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy

b) koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze

wzgledu na mata no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac rob6t ziemnych koparka przedsigbierna. Koparki te moga

by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopéw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

¢) koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i §rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej

ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki chwytakowe moga by¢

stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materialéw sypkich

d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania

wykopdw szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowdw i dotéw fundamentowych w gruntach

lekkich i §rednio zwigztych. W przypadku gruntdéw cigzkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie.

Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wydobywania gruntdéw z terenéw nawodnionych.

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato

zwigzlych oraz do eksploatacji duzych mas materialéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢

uzaleznione od wielkos$ci rob6t ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich
wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowaé przy wykonywaniu rob6t ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

- stalg kontrole i poprawe torowiska koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

- zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig¢,

- utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
prawidlowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych §rodkéw transportu.

Wysokosc1 sciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsigbiernej powinny

by¢ tak dobrane, aby na stgpowalo catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem

podsigbiernym wysoko$¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwigkszej wysoko$ci kopania tyzka
koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos$¢. Zabezpieczenie koparki

przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy

gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na poditoze gruntowe

stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej Przy wykonywaniu robét ziemnych

koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byty bezpieczne odstepy:

- w zasiggu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

- miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika Srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

- miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania bezpiecznej ich

pracy:

- do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia,
przeszkoleni w zakresie BHP,

- koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych
jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiggu pracy
koparki grozi $miercia,

- przebywanie os6b w odlegtos$ci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwci¢zaru koparki
oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona,

- przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Powstale nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzgtem,

- przy urabianiu gruntéw sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna
znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

- czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki
i wylaczeniu silnika,

- lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢
dokonywane na wysokos$ci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw
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sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawarto$ci tyzki na §rodek
transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

- po zakonczeniu pracy tyzke¢ koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowaé podwozie i
kabing zamkna¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cig¢zar
zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu fadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga by¢ stosowane

tadowarki hydrauliczne na podwoziu gasienicowym lub kotowym. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac

fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzgdzenie
zrywakowe). Zaleca si¢ faczenie pracy tadowarki z praca spycharki.

5.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw
obcigza Wykonawcg rob6t ziemnych.

Wywoéz ziemi z wykopéw

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazddéw przewozacych ziemi¢ z wykop6éw po drogach publicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i két
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacja wod-kan i osadnikiem ).

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop6éw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej
objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - 00.

a. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét.

Doktadnos$¢ robét:
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— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢
wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykop6éw nie powinno si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10 cm.

b. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

— protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

c. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

d. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru

przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gigbokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w

dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych

warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.

7.1. Jednostka obmiarowa

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Obmiar robdt rozbiérkowych okreéla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot

oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w

niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla

rozbidrek jest 1 ™ wykonanych rob6t rozbiérkowych obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w ST

robd6t rozbiérkowych

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m?],

zasypanie wykopow - [m?],

- zageszczenie nasypow - [m],

- wywoz ziemi na sktadowisko — [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢

jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z

dokumentacja projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami

i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® rob6t ziemnych w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek

- koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zasypanie wykopu zasypka z pospoiki piaszczystej

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rekultywacje terenu.

9.2. Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robdt i tabelg rob6t ziemnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunké6w usuwania wyrobow
zawierajacych azbest,

2. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) -
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw,

3. Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami
zawierajacymi azbest.

4. PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawarto$ci pylu azbestu

5. PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie st¢zenia liczbowego widkien respirabilnych.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z

pozniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—  Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175
poz.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23
stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

— pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST - 03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego pod boisko
wewnatrz biezni, aren¢ lekkoatletyczna, chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podloza gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
—  roéwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagegszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi boisk lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
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wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. réwniarki. Scigty grunt powinien by¢é
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania w czasie robét

6.2. 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp |Wyszczeg6lnienie badah i pomiardéw Minimalna czgstotliwo$¢  badan i
pomiaréw

1. [Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m"

2. |R6wnos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100
mb

3. |R6wno$¢ poprzeczna 1 razna 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz
na 100 m2

5. |Rzedne wysoko$ciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach
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6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza  |w punktach na dziennej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gléwnych tukéw pionowych i poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nier6wnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zagegszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres§lonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gt¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i fatg
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ST - 04 Warstwy odsgczajace i odcinajace

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajagcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej w konstrukcji;

- w-wa piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm — rzutnia pchnigcia kula

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
ogdllne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetniac
nastepujacy warunek: - szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:

Ds s

ds
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnos$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.3.Wymagania dla geowléknina
Geowtdknina produkowana metoda tkacka, charakteryzujaca si¢ wysokimi parametrami wytrzymato§ciowymi przy
niskich poziomach wydtuzenia. Nalezy zastosowaé geowldknine o parametrach nie nizszych niz:

Wiasciwosci Jednostka Wartos¢ Tolerancja
deklarowana

Wytrzymalosc na rozcigganie > KN/m 12,0/12,0 1.6/-1.6
(wzdhuz / wszerz):
Wyd{uz§n1e wzgledne: < 65 +15
- wzdluz o

(]
- Wszerz < 80 +18
Odpornos¢ na PrZGbICIG Qynamlczne < mm 20 5.0
(metoda spadajacego stozka):
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR): > N 2000 -200
Umowny wymiar poréw Ogoo: um 100 +30
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym > /s 0,08 0,024
do ptaszczyzny wyrobu:
Zdolnos$¢ przeptywu wody w ptaszczyZznie wyrobu s x 10-
przy gradiencie hydraulicznym > 6 2,9 -0,9
1i=1,0 i nacisku 20 kPa
Masa powierzchniowa g/m? 200 +20
Grubos$¢ pod obciazeniem 2 kPa: mm 2,0 +0,4

3.SPRZET
27



PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA TRYBUN Dgbno, ul. Gorzowska

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprz¢tu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

5.2. Geowléknina

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementdéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geowldkninie
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypelnieniu lokalnych wgtebien oraz zapadnig¢, bezposrednio na podtozu
gruntowym nalezy roztozy¢ geowtdkning réwnolegle do osi boiska lub biezni. Plytkie koleiny lub obnizenia sa
dopuszczalne. Geowtdéknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napi¢tym
aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozciggac napigtego wyrobu nad zaglebieniami. Potaczenia pomig¢dzy poszczegdlnymi pasmami
geowlokniny nalezy wykona¢ stosujac zaktad o minimalnej szeroko$ci wynoszacej:

* 40 cm w przypadku zakladu podtuznego pomiedzy sgsiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaklad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geowldkninie. Spetnienie
powyzszego warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz
zakladow, przed przystapieniem do zasadniczych czynnos$ci zwigzanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa.
Nalezy zwr6ci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geowtdkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i sprzetu
budowlanego po geowtdkninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu
na geowlokninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami
samowyladowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach na wcze$niej utozonej warstwie
kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geowtdkninie

5.3. Przygotowanie podloza

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie niniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1], Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwi;
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazef ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalceni;: nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ \kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zage¢szczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

* sprawdzenie réwnos$ci podltoza przed roztozeniem geotkaniny,

* sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,

* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fald i nieréwnosci),

* sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6éw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajacej i odcinajacej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej
Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy co 5m

2 Réwnos¢ podiuzna coS5m

3 ROwnos¢ poprzeczna co5Sm

4 Spadki poprzeczne co5Sm

5 Rzedne wysokos$ciowe co 5 m w osi i1ina jej krawedziach

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dzialce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy - Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy - Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej
nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O§ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy - Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na giteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyr6wnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wediug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres§lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gt¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszcezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s jednostki przedmiaru.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajacej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem 1 Wykonawca.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreSlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyréwnanie utozonej warstwy do
wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomi¢dzy podtozem gruntowym a
konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem, rozlozenie geotkaniny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mas¢ zalewowa- zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg punktu 2.4,
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢ pylow
mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz przed
przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,
wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR7 13 dlaR28)-1razw
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato§¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28 > 14MPa.
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ST - 05 PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego poditoza o Rm=1,5MPa z gruntu stabilizowanego
cementem .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi obowiazujaca podstawe¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podloza kruszywa stabilizowanego cementem o RM = 1,5MPa.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogdlne”

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”
2.2. Cement - Jako spoiwo nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN-197-1 :2002
2.3. Kruszywa - Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw o uziarnieniu cigglym
spelniajacym wymagania podane w wytycznych ,,Mieszanki zwigzane do drég krajowych WT-5 2010 Wymagania
Techniczne”
2.4. Woda - Woda stosowana do stabilizacji powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 1008:2004
2.5. Dodatki ulepszajace - Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢
nastepujace dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020

- popioly lotne wg PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inspektora moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w “Wykonanie koryta z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”
5.4.Projektowanie skladu mieszanki
Sktad mieszanki nalezy projektowaé ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach Re(System I) probek
zageszczanych metodg Proctora w formach;

- walcowych = 1,5 MPa (H/D = 2, H-wysokos¢, D-$rednica)
5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreS§lonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubo$é
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
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Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednia rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
5.6. Grubosé¢ warstwy
Maksymalna grubo$¢ warstwy przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej wynosi 22 cm.
Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy wykonywaé w dwoch
warstwach. Stabilizacj¢ nalezy wykona¢ metoda mieszania w mieszarce stacjonarne;j.
5.7. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi,
czgsciowo naktadajacymi sig, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki
na pelng gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1
okreslonego wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481.
Specjalna uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona natychmiast po zaggszczeniu wediug jednego z podanych sposobow:
- skropienie specjalnymi preparatami powltokotworczymi, posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, w ilosci 0,5 kg/m2 przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera
- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni w
czasie suchej pogody
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia plastikowa utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni przez wiatr
- przykrycie warstwa piasku lub grubej wldkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni
Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
5.10. Utrzymanie ulepszonego podloza
Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg lub ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podloza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz.
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Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do przygotowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy poniz.

Czestotliwo$¢ badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
Lp. | Wyszczeg6lnienie badan Minimalna powierzchnia
liczba badan | podbudowy
na dziennej lub
dziatce ulepszonego
roboczej pod-
loza
przypadajaca
na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze 2 600m?2
spoiwem
5 Zageszczenie warstwy
6 | Grubo$¢ warstwy 3 400 m?
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
7 128-dniowa
6 probek
400 m?
8 Mrozoodpornosé przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
cementu, Dla kazdej dostawy
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
dla kazdej partii i przy kazdej
14 | Badanie wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci i opracowa¢ nowy sktad mieszanki
cementowo-gruntowe;j.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zagg¢szczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-B-04481
6.3.5. Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
6.3.6. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ probek wykonanych z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi przez PN-EN 14227-1. Prébki nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo na $wiezo roztozone;j i
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7ageszczonej warstwie. Probki w ilosci 6 szt nalezy przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy probki
zbada¢ po 7 dniach a trzy po 28 dniach.
6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania , stalo$¢ objetosci i wytrzymatos¢ 28
dniowa.
6.3.8. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.9. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego

ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢
badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co
20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®

7 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

podioza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Ze wzgledu na male rozmiary budowy ilo$¢ pomiaréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
6.4.2. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza
Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ ulepszonego podtoza
Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem.
Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktdre nie moga by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez
odchylenie rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnig. Warto§¢ odchylen mierzona w
mm wynosi dla 100% pomiaréw < 13.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia.
Warto$¢ odchylen mierzona w mm wynosi dla 100% pomiaréw < 18.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza
RézZnice pomigdzy rzgdnymi wykonanego ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podioza
OS$ ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ ulepszonego podloza
Grubo$¢ ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podiozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielko$ci dopuszczalne to warstwa zostanie zerwana na calta grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.5.2. Niewtlasciwa grubo$¢ ulepszonego podloza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub
ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwos$ciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy. Nie
dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
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6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy dla ulepszonego podtoza, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwo$ciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
cementem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? ulepszonego podtoza gr .10 cm z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem
obejmuje ( dla wytwarzania mieszanek w mieszarkach)
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym-Wymagania-
Czg$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu-Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu-Oznaczanie stopnia zmielenia
4. PN-EN 197-1 Cement- Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —Czg$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego-Metoda przesiewania
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw- Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn-Wskaznik ksztattu
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw-Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 8:
Ocena zawartosSci drobnych czgstek- Badania wskaznika
piaskowego
12. PN- EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw- Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badania biekitem
metylenowym.
13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,zaprawy, zaczynu-Domieszki do
betonu-Definicje i wymagania
14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

15. PN-EN-1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro Deval)
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16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw —
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosé

18. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych-Cze¢$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

19. PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych- badanie w siarczanie
magnezu

20. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na

dziatanie czynnikdéw atmosferycznych-Cze¢s¢ 3: badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Analiza
chemiczna

22. PN-EN1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw-Czgs¢ 3;
Przygotowanie wyciagdw przez wymywanie kruszyw

23. PN -ISO 565 Sita kontrolne-Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie-Wymiary nominalne
oczek

24. PN-EN-13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
25. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestosci 1 wilgotnosci-Wprowadzenie, wymagania ogdlne i
pobieranie probek.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
26. PN-EN 13286-2 Czg$¢ 2: Metody okres$lania gestosci i zawarto$ci wody-
Zageszczanie probek metodg Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czg$¢ 41: Metoda oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie
217. PN-EN 13286-41 mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki
niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym
28. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslania kalifornijskiego
wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci
i pecznienia liniowego
29. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czg$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwiazanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania
na stole wibracyjnym
30. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania
Czg$¢ 1 Mieszanki zwigzane cementem
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne ,,Mieszanki zwigzane do drog krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne”
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.
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ST - 06 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy podbudowy z betonu cementowego C20/25 W 8 F150 o grubosci 15 cm zbrojonego siatka
10x10cm z pretéw stalowych @2,5mm.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gesto$ci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600
kg/m3 .

1.4.3. Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych iloSciach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji wiasciwo$ci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

1.4.4. Dodatek - drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci lub uzyskania
specjalnych wtasciwosci.

1.4.5. Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda.

1.4.6. Wytrzymalo§¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymalosci, ponizej ktérej moze si¢ znalez¢ 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

1.4.7. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielggnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchni¢, wytwarzaja ,,powloke” pielggnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.8. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na calej ich grubos$ci i umozliwiajaca wydtuzanie
si¢ i kurczenie ptyt.

1.4.9. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ ptyt.

1.4.10. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czgsci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.11. Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.12. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.13. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Cement

Do wykonania warstwy podbudowy z betonu C20/25 nalezy zastosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy
wymagania zawarte w PN-EN 197-1 [4].

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa tamane, zwirowe,
piasek, o nominalnym gérnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, spelniajace wymagania normy PN-EN 12620 [22].
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanych warstw betonowych nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

2.5. DomieszKi napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace, zgodne z normg PN-EN 934-
2 [8] lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposob oznaczania w nich zawartos$ci
powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7 [15].
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Stosowanie domieszek uplastyczniajagcych i uplynniajacych powinno wynika¢ z potrzeb technologicznych,
podyktowanych warunkami wbudowania mieszanki betonowej. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej
zgodno$¢ z cementem.

Procedura techniczna i ilo$¢ dozowanych domieszek powinny by¢ zgodne z ustaleniami odpowiednich dokumentéw
1 instrukcji.

Nie nalezy stosowa¢ rownoczes$nie wigcej niz 3 rodzaje domieszek.

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajace

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowa¢ specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
zimno, lub wktadki uszczelniajace, posiadajace aktualng aprobate techniczng.

2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowej zastosowaé wode.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- przewoznych zbiornikéw na wodg¢ (do pielegnaciji),

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach

trudnodostgpnych.

- innego sprzgtu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w sposob przeciwdzialajacy zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu i niekorzystnemu wptywowi warunkéw atmosferycznych.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [23]. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowacé
segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki. Czas transportu od wytworni do miejsca jej wbudowania
powinien by¢ uzalezniony od wlasciwos$ci mieszanki betonowe;j 1 temperatury otoczenia.
Liczba $rodkéw transportowych musi zapewni¢ ciagla prace zespotu uktadajacego mieszanke betonowa. Podczas
transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie zabezpieczona przed
nadmierng utrata wilgotno$ci, a w przypadku opadéw atmosferycznych, przed wyptukiwaniem zaczynu i
rozsegregowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robét

Zasady ogdlne wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystagpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji receptur¢ producenta - projekt sktadu mieszanki betonowej oraz deklaracje
zgodno$ci wlasciwos$ci mieszanki betonowej z normg PN-EN 206-1 [5].

5.3. Wiasciwosci betonu

Warstwy podbudowy betonowej nalezy wykona¢ z betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie réwnej C20/25.
wymagania okre§lone w tablicy 1.

Wymagania

Lp.| Wriasciwosci Badania wedtug

podbudowa z
C20/25

Wytrzymato$¢ na $ciskanie, nie mniejsza niz, N/mm?
1 - oznaczana na probkach walcowych 20 25 Fll\;-]EN 12390-3
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- oznaczana na probkach szedciennych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po 28 dniach : .
2 dojrzewania, Nie wymaga sig. PN-EN 12390-6
nie mniejsza niz, N/mm? [19]

po 150 cyklach

Mrozoodpornosé, przy badaniu bezposrednim, ubytek PN-EN 12390-9
3 masy, nie wigcej niz, % 3.0
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie, nie wigcej niz, % ’ (21]
20
Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie . .
4 wiecej niz, mm P Nie wymaga sig. PN-EN 480-11 [6]

5.4. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonywana w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej od
+25°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze
temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W przypadkach

koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza ponizej +5°C pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej +5°C przez okres co najmniej 3 dni. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwato$ci
nawierzchni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano ponizej:

. Temperatura uktadanej .
Temperatura powietrza tp, °C mieszanki betonowej tb, °C Uwagi

stosowanie specjalnych zabiegéw+ 5

dopuszcza si¢ prowadzenie
<tp<+25 +5<th<+30

robot

tb<+30+25<tp<+30

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe¢ powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zage¢szczone lub wykazujace

odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do

osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdérnie wyréwnane i zageszczone.

Goérna warstwe kruszywa nalezy zatrze¢ za pomoca mialu kamiennego 0-4mm w celu eliminacji ostrych krawedzi
kruszyw w celu zabezpieczenia folii przed przebiciem. Foli¢ nalezy ulozy¢ z zaktadem min 20cm
bezposrednio przed wbudowaniem masy betonowe;j.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1 [5]. Domieszk¢ napowietrzajacg nalezy
dozowa¢é razem z woda zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania W sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy musi by¢ wyznaczona jej niweleta. Niweleta podbudowy powinna
by¢ wyznaczona metodami, ktére zagwarantuja uzyskanie rzgdnych w granicach okreslonych
tolerancji.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej, nalezy stosowa¢ odpowiednie prowadnice, ktdre zapewnig utrzymanie
prawidlowego profilu w trakcie ukladania i zaggszczania mieszanki oraz zabezpiecza krawedzie ukladanej warstwy
przed deformacja w czasie twardnienia betonu. Mieszanka powinna by¢ utozona $cisle do przewidzianego profilu
podbudowy z zapasem na zaggszczenie.

Natychmiast po rozlozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
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Zageszczanie ulozonej mieszanki betonowej powinno by¢ rozpoczgte nie pdzniej niz przed uptywem 30 min. w
temperaturze otoczenia powyzej 20 °C, a w temperaturze otoczenia nizszej niz 20 °C - nie p6zniej niz przed uptywem
1 h, liczac od chwili dodania wody do mieszanki betonowe;j.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczegciem czasu wigzania cementu.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé
pielegnacje woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni matami
lub widkninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni.

W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25 °C. pielggnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych §rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie szczelin

Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpocz¢cia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza przedstawiono ponizej:

Srednia temperatura powietrza w °C 5 5-15 15-25 25-30
Tlos¢ godzin od utozenia mieszanki do

osiagniecia przez beton wytrzymatosci 20-30 15-20 10-15 6-10
10 MPa

W celu wyeliminowania wystapienia wcze$niejszych samoistnych rys stosuje si¢ nacinanie szczelin.

Nacigcie o szerokosci odpowiedniej do grubo$ci zastosowanej tarczy, tj. okoto 4 mm, wykonuje si¢ na gtebokos¢ od
1/4 do 1/3 grubosci ptyty.

Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby cata powierzchnia byta podzielona na regularne ptyty o powierzchni przybliZzone;j
do 5,0x5,0 m.

5.10. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Przed przystapieniem do wypetnienia szczelin, muszg by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, nie wykazywac pozostatosci pylastych.
Wypehienie szczelin masami, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Szczeling dylatacyjna nalezy uzupetni¢ masa elastycznym poliuretanowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [17].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

6.3. Wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie

Badanie wytrzymatosci betonu na rozciaganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-6 [19].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

6.4. Mrozoodpornos¢ betonu

Badanie mrozoodporno$ci betonu okresla si¢ zgodnie z normg PN-EN 12390-9 [21].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

6.5. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Sktadniki mieszanki betonowej nalezy bada¢ z cze¢stotliwo$cia jak wyzej.

Witasciwosci mieszanki betonowej i betonu powinny by¢ sprawdzane w przypadku zastosowania nowych materiatow
i dla kazdej nowej partii mieszanki betonowej.

6.6. Badania podbudowy betonowej

6.6.1. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

W przypadku podbudowy z betonu cementowego zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na kazdej powierzchni robot, w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Wiasciwosci wytrzymato§ciowe min. 1 raz na obiekt.

6.6.2. Szerokos¢

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

6.6.3. Ré6wnos¢

Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ wg normy BN-68/8931-04 [24] podtuzne plano grafem, a poprzeczne lata
4-metrowg. Nierdwnosci podbudowy przy badaniu rownosci tatg dtugosci 4m nie moga by¢ wigksze niz 6
mm, dopuszczalna liczba nierdwnosci w granicach 6-8 mm nie moze by¢ wicksza niz 4 na catym obiekcie, za$ przy
badaniu tatg dlugosci 0,3m nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2mm.
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6.6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
6.6.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.6.6. Grubos¢
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg od 0 do 0,5%.
6.6.7. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewng¢trznych i otwarciu szczeliny na dtugo$ci min. 10 cm.

Wypetnienie i rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z pkt. 5.9. i pkt. 5.10.
6.6.8. Wlasciwosci wytrzymaloSciowe

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu prébek z wykonanej podbudowie i przebadaniu w sposéb

okreslony w normie PN-EN 206-1 [5].
6.6.9. Gladkos¢.
Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonczona z gtadkos$cia pozwalajaca na odparowanie nadmiaru wilgoci

(otwarta). Zalecang metoda kontroli ,,szczelno$ci” powierzchni podbudowy jest test absorpcji wody. Test ten
polega na wylaniu na powierzchni¢ betonu niewielkiej ilosci wody i zmierzeniu czasu jej wsigkania. Woda
powinna wsigkna¢ w czasie od 60 do 240 sekund. Jesli czas wsigkania wody jest dluzszy, oznacza to, ze
powierzchnia betonu jest zbyt szczelna. Zbyt szczelna powierzchnia betonu wydtuza okres odparowywania wilgoci
i grozi op6znionym uwalnianiem wilgoci po utozeniu nawierzchni syntetycznej. W takim wypadku nalezy
bezwzglednie powierzchni¢ betonu ,,otworzy¢” — np. poprzez piaskowanie, groszkowanie lub zastosowanie
roztworu kwasu solnego. (po ,,otwarciu” betonu nalezy bezwzglednie odczekaé az jego wilgotno$¢ spadnie ponizej
4% przed przystapieniem do uktadania nawierzchni poliuretanowej. W przypadku ,,otwierania” roztworem kwasu
solnego nalezy nastepnie co najmniej dwukrotnie przemy¢ powierzchni¢ betonu woda).

6.6.10. Wilgotno$é

Podbudowa betonowa musi podlega¢ sezonowaniu o dtugos$ci minimum 28 dni przed osiagnigciem gotowosci do
uktadania nawierzchni syntetycznej. Wilgotno$¢ podbudowy betonowej nie moze przekracza¢ 4%. Ten parametr
jest niezwykle istotny z uwagi na zastosowanie nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej. W razie ulozenia
nawierzchni poliuretanowej na zbyt wilgotng podbudowe betonowa, w okresie letnim, na skutek parowania,
dojdzie do powstania pecherzy na nawierzchni poliuretanowe;.

Wilgotno$¢ mozna sprawdzi¢ metoda uproszczong przez naklejenie na podbudowe betonowa arkusza folii o
powierzchni ok 1m?2 i skontrolowanie po uptywie 24 godzin czy pod folig pojawita si¢ skroplona wilgo¢. Jesli sa
widoczne skropliny — podbudowa jest zbyt wilgotna aby zezwoli¢ na ukladanie nawierzchni syntetyczne;j.

6.6.11. No$no$¢ powierzchni betonu.
Powierzchnia betonu powinna by¢ nosna, czyli nie moze by¢ zakurzona i nie moze si¢ tuszczy¢. Niedopuszczalne
jest szpachlowanie powierzchni betonu masami wyréwnawczymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST dotyczace wykonania podbudowy z betonu cementowego obejmuja:

a) odbidr czegsciowy,

b) odbidr ostateczny,

-odbiér pogwarancyjny, oraz odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST-
00 ,,Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnie z receptami,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,
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- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materialéw i urzadzen pomocniczych,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- wycinanie, czyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym szczelin,

- pielegnacja wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym

betonie.

7. PN-EN 933-1 Badania geometryczne wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

8. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu..

10. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego.

11. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda Weber.

12. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
ziszczalnosci.

13. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
14. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6. Gestosc.

15. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody ci$nieniowe.
16. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Cz¢$¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato$ciowych.
17. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢$¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

18. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Cz¢$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie probek do zginania.

19. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Cz¢$¢ 6. Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu prébek do badania
20. PN-EN 12390-7 Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu.

21. PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodpornosci w solach.

22. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni plano grafem i fata.

25. PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Czg¢$¢ 1: Materiaty
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ST - 07 Podbudowa z kruszywa famanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchni¢ areny
lekkoatletyczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla areny lekkoatletycznej

warstwy wyréwnawcza za z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5mm) - gr. 80 mm

warstwy nosna z kruszywa tamanego o frakcji (31,5 - 63 mm) - gr. 120 mm

Dla rzutni pchni¢cia kula

Warstwa posrednia gr. 4cm: tluczen kamienny frakcji 5-25 mm, uwalowana walcem po skropieniu woda
Warstwa dolna gr. 10cm: ttuczen kamienny frakcji 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie

Dla drég i chodnikéw wzmocnionych

warstwy wyréwnawcza za z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5mm) - gr. 250 mm

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiegcej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
ogdllne"

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tlamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowg¢ dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie
wlasciwosci
warstwa | warstwa dolna
gbrna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 |[PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
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11 | Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajacg stosuje si¢:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:
piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wla$ciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i illo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

p) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogdlne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
— <5

D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi  drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurké6w lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

45



PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA TRYBUN Dgbno, ul. Gorzowska

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy

osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna

Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nale/y pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajagcemu.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

——-<22

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
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Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000
- ugiecie sprezyste m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Ré6wnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
Icm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy mozna bada¢ ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony plyta o

wskazniku | zaggszczenia | sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okres§lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania
rob6t przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.\ ,, Wymagania og6lne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 08 Nawierzchnia chodnikow i wjazdu

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.4. Okreslenia podstawowe .
1.4.1. OkreSlenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.. ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 i 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 60 i 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubo$ci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugo$ci *3 mm,
— na szerokosci * 3 mm,
— nagrubosci *5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknig¢,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalos$ci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.4. Piasek na podsypke.
Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Ukladanie elementéw r¢cznie. Zaggszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia zaggszczarka
plytowa.
4. Transport
Materiatly moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5 . Wykonawstwo .
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Koryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Podsypka cementowo-piaskowa
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Stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana
Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow.

Wbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadaé
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

o szerokoscido3 m: = 1 cm,

o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubos$ci podsypki
nie moga przekraczac+ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z plyt

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami pkt Blad! Nie mozna odnalez¢é zrédla odwolania. niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z ptyt
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Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczac

+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
zaktadanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoScido3 m: + 1 cm,

— o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

— szerokoSci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekraczaé +1cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujgcy sposob: na kazde 200 m? chodnika z plyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod fatg nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegltosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurdéw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokos$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbiér robét
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnos$¢ .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie kostki betonowej,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Dokumenty zwiazane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN 197-1:2002  Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria zgodnoS$ci

dotyczace elementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenia (zwigztos¢)

6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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ST - 09 Obrzeza i krawezniki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy, kraweznikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na lawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciaggi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, 6x40 cm

- Krawezniki 15x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé

warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat.1
Dopuszczalna odchytka na dtugoéci obrzeza [, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysoko$ci obrzeza b, h, mm +3
Wklestos§¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugos¢, mm nie wigcej niz 20
- gteboko$¢, mm nie wiecej niz 6

Krawezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy

Dopuszczalna
wielko$¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos§¢ lub wypukto§é powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gbrne ($cieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie: | 2 2
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20 40
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| | - gteboko$¢, mm, max | 6 | 10

Materialy na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych §ciekéw obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego Srodka transportu.

5. Wykonanie robét.
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypehienie spoin,
5. roboty wykohczeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.
Wykonanie lawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
* dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiatlem (odlegto$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 0,5 cm.

6.Kontrola jako$ci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania roboét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewng¢trzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:
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* na dlugosci = § mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szeroko$ci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot.
6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podtuzny. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos$¢ (grubo$¢) Wysokos¢ taw oraz szeroko$¢ gérnej powierzchni fawy nalezy sprawdzi¢ w dwdéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
¢)Ré6wnos¢ gérnej powierzchni tawy. Réwno$¢ sprawdza sig przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, 3- metrowej taty, Przeswit pomigdzy gérna powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .
d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza ( krawegzniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzezy .
R6Ownos¢ gérnej powierzchni obrzezy . R6wno$¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie
w dwoéch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Prze§wit pomiedzy gérna powierzchnig
obrzezy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .

¢) Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypetnione calkowicie na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich rob6t towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m®tawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbiér robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

* Odbidr elementdw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbidér koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena ustawienia | m obrzeza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy z wypetnieniem spoin
odwiezienie sprzgtu.

Cena ulozenia 1 m? tawy betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Dokumenty zwiazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betondéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. , Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 , Krawe¢zniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 10 Nawierzchnia poliuretanowa

1. WSTEP 1.1.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 13, mm na odcinkach gr. 20 mm i 25 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.

Nawierzchnia sportowa poliuretanowaa grubo$¢ 13,0 mm, nieprzepuszczalna dla wody , do uzytkowania w butach
z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy.

1.4.2. OkreSlenia pozostale

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,,sandwich” o grubo$ci min. 13mm
potwierdzonej w certyfikacie produktowym IAAF, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z
kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowach przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych
dla wody, asfaltobetonowych lub betonowych. Sklada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodOw na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia dostarczana jest w postaci komponentdw poliuretanowych, przechowywanych w beczkach
oraz gumowego granulatu pakowanego w worki. Ukladanie warstwy elastycznej odbywa si¢ poprzez nalozenie
przygotowanej na terenie budowy mieszanki z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, zmieszanego z
lepiszczem poliuretanowym. Proces przygotowania mieszanki powinien odbywac¢ si¢ w okreslonych przez
producenta nawierzchni proporcjach. Grubo$¢ maty z granulatu gumowego powinna wynosi¢ ok. 10mm. Po
wykonaniu warstwy z granulatu gumowego nalezy ja zaszpachlowaé przy pomocy recznych pac stalowych. Do
szpachlowania stosuje si¢ zgodna z systemem nawierzchni mase¢ poliuretanowa. Po zakonczeniu procesu wigzania
masy szpachlowej przystepuje si¢ do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliuretanowe;j z
granulatem EPDM, o granulacji 1-3,5 mm, ktéry pod wptywem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Po utwardzeniu
systemu, nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Masa poliuretanowa stosowana do wykonania wylewki posiada barwe
zgodna z docelowym kolorem nawierzchni. Po r¢gcznym rozprowadzeniu masy poliuretanowej nastepuje reczne
rozsypanie granulatu gumowego EPDM, w kolorze zgodnym z kolorem docelowym nawierzchni. W ostatnim
etapie nastgpuje malowanie linii przy uzyciu specjalistycznej maszyny badz sprezarki.

Wyklucza si¢ wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,.spray coat’.

W stosunku do poliuretanowej nawierzchni dodatkowo wymaga si¢, aby producent posiadat wdrozony system
zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione
jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jako$ciowych w toku produkcji
nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla §rodowiska oraz uzytkownikéw i spelnia¢ wymagania w
zakresie zawarto$ci metali cigzkich oraz w zakresie zawarto$ci Wielopier§cieniowych Weglowodoréw
Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w warstwie uzytkowej produktu powinny naleze¢ do kategorii 1.
Jednocze$nie Zamawiajacy stawia warunek, aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na stadionie w Europie, posiadajacym certyfikat IAAF Class 1.

Wykladzina musi spelnia¢ wymagania oraz parametry zawierajace si¢ w przedzialach opisanych ponizej:
o Grubo$é: min 13 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,56 — 0,70 Mpa

Wydluzenie przy rozciaganiu: 44 - 58 %

Wspdtczynnik tarcia: 0,50 — 0,55

Odksztatcenie pionowe 23°C: 1,7 -1,9

Pochtanianie wstrzaséw w temp. 23°C: 36 — 38

Odpornos$¢ na Scieranie <3

O O 0 O O O
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto§¢ zwiazkéw chemicznych
powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej (wartosci w mg/1):

*  DOC - po 24 godzinach < 50

* oféw (Pb) <0,025

* kadm (Cd) <0,005

e chrom (Cr) <0,001

e chrom VI (CrVI]) < 0,008

« rte¢ (Hg) <0,001

e cynk(Zn) <0,22

e cyna(Sn) <0,02

Dla potwierdzenia jako$ci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowych,
celem weryfikacji:

*  Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na biezni¢.

*  Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone w pkt od 1 do 6 cechy, oraz raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajace pozostale cechy.

»  Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zadang grubos$cig nawierzchni biezni.

*  Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegdlnione powyzej cechy.

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

*  Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrona srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawarto$ci metali cigzkich.

e Kompletny raport z zbadan WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium okreslajacy kategorie.

»  Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

*  Autoryzacja producenta systemu upowazniajagca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

*  Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

Dokumenty nalezy dolgczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.
Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone lata o di. 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania si¢
warstwy gdérnej, rOwniez wymaga impregnacji.

Impregnacja podloza:

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej i zwigzanie luznych czasteczek podioza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg waltka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Wykonuje si¢ ja w nastgpujacy sposob. System poliuretanowy, dwuskladnikowy jest mieszany w proporcji
wagowej sktadnikéw A i B. Skfadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do
PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300
obr/min. Nastgpnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowana i zaszpachlowang warstwe nos$na oraz
rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwg PUR zasypuje si¢ z
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wplywem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Nalezy nie
dopuszcza¢ do powstawania ,,tysych plam” .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Catkowita grubo$¢ systemu wynosi min. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace oraz wg zalecen producenta .
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw wg instrukcji producenta.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrznag z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,.tysych plam” a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw (w przypadku boisk, kortow
itp).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne" i §cisle wg zalecen producenta nawierzchni.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gorne;j.

Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiadaé warto§ciom okre§lonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisoéw ( w przypadku boisk, kortdéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

UWAGTI!

*  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

*  Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami.

*  Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wlasciwosci techniczno
— uzytkowe wykladziny.

*  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Dokumentacja techniczna, instrukcja producenta.
2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
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ST - 12 Zielen

KOD CPV 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zakladaniem i pielggnacjg trawnikOw na terenie ptaskim,

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),przy
zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem, teren
powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy
watowaé watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrze$nia, na terenie ptaskim nasiona
traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemia grabiami lub walem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych
moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.
Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikOw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich
odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; Srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku: wiosna,
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trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwalowania terenu,
zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestoSci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sg jednostki przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatno$ci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST - 13 Ogrodzenia i balustrady

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nast¢pujace ogrodzenia i bramy:
Ogrodzenie areny lekkoatletycznej — wys. 1,2 m, z siatki z pochwytem stalowym
- Ogrodzenie z paneli z drutu $r. 5 mm w ramka z profili stalowych
- Wymiary oczek to 50 x 50 mm.
- Kolor szary RAL 7024.
- Stup o profilu prostokatnym z otworami i akcesoriami montazowymi wyposazony w plastikowy kapturek
- Profil stupa EL powlekanego : 60 x 40 mm,
- ramka z ceowniki zimnogigte o wym. 20x9x2 mm i spawane na kazdym przecieciu.
- Akcesoria: Ztaczki, nierdzewne $ruby hakowe z nakretakmi samozrywalnymi, kleszcze montazowe,
facznik ptyty betonowej, podstawa do stupa
- Kolor zielony RAL 6005
Bramy i furtki
- wykonane jest ze stalowego profilu zimnogig¢tego o wymiarach 60x40x2 mm.
- wypelnienie sktada si¢ z paneli ogrodzeniowych h= 100 cm, prety pionowe 6mm
- ramka z ceowniki zimnogig¢te o wym. 20x9x2 mm i spawane na kazdym przecigciu.
- Brama wyposazona w zamek zatrzaskowy z wkladka patentowa.
- stupki przekrdj 100x100x3 mm
Balustrady trybun — wyr6éb warsztatowy
pochwyt, stupki balustrad: rp100x50x5mm, wypelnienie balustrad: ptaskownik 50x5mm
rama furtki: rp100x50x5mm wypehienie furtki: ptaskownik 50x5mm
Ogrodzenie trybuny gosci — ogrodzenie panelowe, wymiar oczek 200,0x50,0 mm i 100,0x50,0mm,
$rednica drutu 5,0mm, stupki RK 100x100x10 mm
Ogrodzenie przy wejSciu — wyrdb gotowy, Ogrodzenie palisadowe ze stalowych ksztaltownikéw o wymiarach 30
x 18 mm i stupkéw 100x100x10, z zatyczkami klasycznymi.

3. Sprzet.
Montaz elementéw recznie lub wg instrukcji producenta

4. Transport

Materialty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umieéci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub
przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcja producenta.

6 . Kontrola jakoSci.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robét
Zgodnie z instrukcjg producenta

9. Podstawa platnos¢ .
Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane.
Instrukcja montazu producenta
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ST - 14 Wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem wyposazenia obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt j.w.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz sprzetu niezbedny do przeprowadzenia poszczegélnych
konkurencji na zawodach lekkoatletycznych kategorii V. Decyzje o iloSci zakupionego sprzetu podejmie
Zamawiajacy na etapie sporzadzania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Urzadzenia i sprzet: przeno$ny, zawodniczy, sedziowski,Jedn. kategoria [Uwagi
pomiarowy i pomocniczy
miary Vv

KONKURENCJE BIEGOWE I CHOD SPORTOWY

Urzadzenie do w pelni automatycznego pomiaru czasu

z fotofiniszem np. zestaw fotofiniszu typu LYNX kpl. -

Chronometr z drukarkg + 2 fotokomdrki na statywie kpl. 1

Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 6

Tablica informacyjna elektroniczna — do podawania czaséw (ew.

biegnacy czas)

Tablica informacyjna kasetowa do podawania czaséw szt. - min. 6-cyfrowa

szt. 1 min. 6-cyfrowa

Tablica elektroniczna do liczenia okrazen Szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica kasetowa do liczenia okrazen Szt. 1 min. 2-cyfrowa

Pistolet startowy Szt. 3%

Urzadzenie startowe (elektryczne) szt. 1* kat. I — III plus
rezerwa

Nab6j startowy dymny (minimum) Szt. 100

Blok startowy kpl. 8 (10) suma tor6w na
prostej + okrezna +
2 rezerwa

'Wiatromierz elektroniczny — ultradzwigkowy (na statywie) kpl. 1

Tablica informacyjna elektroniczna do wiatromierza Szt. - min. 2-cyfrowa

Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza Szt. 1 min. 2-cyfrowa

Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrazenia Szt. 1

Paleczka sztafetowa Szt. 8 r6zne kolory

Skrzynki z numerami toréw 1- 8 (9) (lub 1- 6) z mozliwo$cia I - IV kat. 1

sygnalizacji falstartow kpl. 1 komplet prosta +
drugi okrezna

Podium dla startera szt. 1

Mikrofon dla startera (nagto$nienie dla startera) Szt. 1 dla
elektronicznego
urzadzenia
startowego

Przewdd na begbnie (min. 150 m) SzZt. 1

Ptotek do biegu przez ptotki szt. 50/70 5 wysokosci

Przeszkoda przy rowie z woda Szt. 1 V2 regulacja
wysokosci

Przeszkoda do biegu z przeszkodami, w tym 1 di. 5,00 m szt. 4 z regulacja
wysokosci

Pachotek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 20 wys. 0,32 m

Choragiewka zielona na drzewcu szt. 4 wys.1,5m - linia
zejscia
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Choragiewka z6ita na drzewcu szt. - wys.1,5m - m-
czasy
Tabliczki dla sedzidw chodu (znak <i ~~) kpl. 4
Tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek]
w chodzie sportowym Szt. 1
Krzesetko turystyczne sktadane Szt. 6
Koszyk na ubiér zawodnika Szt. 6
Stolik s¢dziowski szt. 1 kom. bieg.
wiatrom.
Stupek 5 cm x 5 cm do ustawienia na liniach tor6w na liniach toréw
na przecigciu z linig zejécia - kolor kontrastowy szt. 12 na przecigciu 7
linig zej$cia
w stosunku do koloru biezni
t.awka dla zawodnikéw wysoka sktadana, di. min. 2,5 m, odporna
na warunki atmosferyczne
szt. 3% miejsca startow
Eawka dla zawodnikéw niska szt. 3% stadiony szkolne
Krzesto z oparciem Szt. 1 kom. bieg.
wiatrom.
Parasol ogrodowy (sktadany) Szt. 2
Choragiewka sedziowska - biala i czerwona kpl. 2
Choragiewka sedziowska - z6ita kpl. 6 sedziowie torowi
Choragiewka sedziowska - biala szt. 2 asystent startera
'Wézek do transportu ptotkow Szt. 1
'Wézek do transportu blokéw Szt. 1
System do transportu przeszkdéd Szt. -1
Radiotelefon szt. 2 SGB-starter—
fotokom.
Schodki dla sedziéw mierzacych czas i celowniczych kpl. -1
KONKURENCJE TECHNICZNE - SKOKI
SKOK WZWYZ
Stojaki wyczynowe do skoku wzwyz kpl. 1 wys. 2,50 m
Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz - kat. I — IV (6,00 m x 4,00 zalecane kat. V -
m x 0,70 m), kat. V—min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) kpl. 1 6,00 m x 4,00 m x
0,70 m)
Zeskok treningowy do skoku wzwyz - kat. I - IV (6,00 m x 4,00 m| na skocznie
x 0,70 m), kat. V —min. 5,00 m x 3,00 x 0,60 m) kpl. 1 rozgrzewkowe
Pokrowce na zeskoki Szt. 1 na kazdy zeskok
Garaze najazdowe na zeskoki szt. 1 na kazdy zeskok
Poprzeczka do skoku wzwyz Szt. 4 7z widkna szklanego|
Stelaz pod zeskok z wdzkiem transportowym szt. 1 na kazdy zeskok
Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokoéci 2,50 m szt. 1
Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 dl. minimum 20 m
Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -
Tablica informacyjna elektroniczna -
lub kasetowa (nr préby, wysoko$¢, nr zawodnika) szt. 1 min. 2-rzedowa
Tasma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w kontrastujacym z
odtozem kolorze rolka 2
Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 rozne ksztatty
Choragiewka sedziowska - biala i czerwona kpl. 1
Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) Szt. 1
t.awka dla zawodnikéw wysoka sktadana, di. min. 2,5 m, odporna
na warunki atmosferyczne Szt. 1*
Eawka dla zawodnikdw niska Szt. 1* stadiony szkolne
Stolik sedziowski Szt. 1
Krzesto z oparciem Szt. 2
Parasol ogrodowy (sktadany) Szt. 1 komisja +
zawodnicy
Krzesetko turystyczne sktadane kpl. -
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Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m Szt. - do wskaz. Kkier,
wiatru

'Walec z gabka do osuszania rozbiegu Szt. -

Pacholek do zamykania skoczni Szt. 1

SKOK W DAL I TROJSKOK

Belka wyczynowa do skoku w dal i tréjskoku (liczba zalezna od liczba kpl. belek

rodzaju i liczby skoczni — komplet — belka dla

do skoku w dal i 2 belki do tréjskoku) kpl 2% jednosciezkowej
skoczni
dwustronnej

Pokrywy zabezpieczajace do ramy belki Szt. 2 na kazda belke

Listwa wypelniajaca belke (tzw. za$lepka) szt. 1 na kazdg belke

Tasma stalowa do pomiaru odleglosci 20 m szt. 1 lub z  widkna
szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 min. 20 m

Tablica informacyjna elektroniczna Szt. - obrotowa

lub kasetowa (nr kolejki, nr zawodnika, wynik) Szt. 1 min. 2-rzgdowa

Wiatromierz elektroniczny — ultradzwickowy (na statywie)

(przy usytuowaniu skoczni wymagajacej odrgbnego wiatromierza)|szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -

Listwa do orientacyjnej oceny dtugos$ci skoku - skok w dal Ki M

= 5+ 8 m, tréjskok K — 10 +14 m, tréjskok M — 1417 m kpl. 1

Listwa do plasteliny Szt. 1

Plastelina szkolna (minimum) opak. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu SZt. 1

Urzadzenie do wyréwnywania piasku (niwelator) Szt. 1

'Wyprofilowana szpachelka metalowa szeroko$ci 60 mm szt. 1

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m Szt. 1 do wskaz. Kkier.
wiatru

Znaczniki na rozbieg (kolorowe) szt. 12 ze szpilka  do
tworzywa

t.awka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna

na warunki atmosferyczne Szt. 1*

F.awka dla zawodnikow niska Szt. 1* stadiony szkolne

Stolik sedziowski Szt. 1

Krzesto z oparciem Szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 kom. + wiatr.h
zawodn.

Choragiewka sedziowska — biala i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zo6tta (sygnalizacja czasu préby) Szt. 1

Pacholek do zamykania skoczni Szt. 1

Znaczniki do oznaczenia potozenia belki (w formie daszku) SZt. 1

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski kpl. -

Tasma parciana biata szer. 5 cm (df. 10 m) do ograniczenial

szerokosci zeskoczni szt. 1

KONKURENCJE TECHNICZNE - RZUTY

PCHNIECIE KULA (liczba rzutni) szt. 1

Prog wyczynowy do pchnigcia kulg szt. 1 liczba zalezy od
liczby rzutni

Koto do pchnigcia kulg (obrgcz metalowa) Szt. 1

Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 @ — 110-130 mm

Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 @ — 105-125 mm

Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 @ — 100-120 mm

Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 @ —95-110 mm

Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (r6zne @ - po 2-3 sztuki) szt. 6 @ — 85-110 mm

Kula lekkoatletyczna 2,00 kg (r6zne @ - po 2 sztuki) szt. 6 @ — 85-90 mm

Stojak na kule (pojemnos¢ 10 kul) szt. 1

Rynienka do przetaczania kuli Szt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odleglosci 25 m szt. 1 lub z  widkna
szklanego
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Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna Szt. -

lub kasetowa (nr zawodnika, odlegto$¢, nr préby) Szt. 1 min. 2-rzedowa

Choragiewka sedziowska - biala i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska zotta w sektorze Szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce Szt. 2

Choragiewka sedziowska zo6tta (sygnalizacja czasu préby) Szt. 1

Tasma parciana biata szerokos$ci 5 cm do wyznaczenia sektoral

rzutéw i tukéw m. 100

Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora Szt. 40

Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na

granicy strefy zagrozenia) m 80

Pret metalowy do podtrzymywania linki Szt. 12 7 ,,oczkiem”

Znaczniki odlegtosciowe co 1 m (10 - 22 m) — 13 sztuk kpl 1

Znacznik odlegtosciowy z litera Q Szt. - minimum kwalifik.

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. -

Pojemnik do talku (magnezji) Szt. -

Szczotka do czyszczenia kota Szt. 1

Znacznik do zaznaczania $ladu szt. 1

Pachotek do zamykania rzutni Szt. 1

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru dt. 0,8 m Szt. 1

Scierka do wycierania sprzetu Szt. 2

Szczotka kortowa do nawierzchni Szt. 1 do wyréwnywania

\Wycieraczka do obuwia Szt. 1

t.awka dla zawodnikoéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna

na warunki atmosferyczne Szt. 1*

F.awka dla zawodnikow niska Szt. 1* stadiony szkolne

Stolik sedziowski Szt. 1

Krzesto z oparciem Szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) Szt. 1 komisja +
zawodnicy

RZUT DYSKIEM (liczba rzutni) szt. 1

Koto do rzutu dyskiem (obrgcz metalowa) Szt. 1

Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 4

Dysk lekkoatletyczny 0,60 kg szt. 4

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mtotem z siatka kat. I - IO

sznurowq (z atestem) kpl. 1 dodatkowo dlal
rzutni rozgrzewk.

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1* lub z  widkna
szklanego

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna -

lub kasetowa — (nr préby, nr zawodnika, odlegto$¢) szt. 1 min. 2-rzedowa

Stojak na dyski (pojemno$¢ 10 dyskdw) szt. 1

Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb 120 do zabezp. sektora

Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. 20

Choragiewka sedziowska - biala i czerwona kpl. 1

Choragiewka sedziowska z6tta w polu Szt. 1

Choragiewka metalowa na szpilce Szt. 2

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) Szt. 1

Tasma parciana biata szeroko$ci 5 cm do wyznaczenia sektoral

rzutow (2 x 80 m) kpl. 1

Tasma parciana biala szer. 5 cm do wyznaczenia lukéw - co

najmniej 3 tuki (30-65 m) w zaleznosci od poziomu mb 100

\Wycieraczka do obuwia Szt. -
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Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora Szt. 50

Pret metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 z ,oczkiem” wys|
0,8 m

Linka z wtdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na

granicy strefy zagrozenia) mb 60

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (30-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1

Znacznik odlegtosciowy z litera Q Szt. - minimum kwalifik.

Znaczniki do oznaczenia rekordu Swiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) SZt. -

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m Szt. 1

Pojemnik do talku (magnezji) Szt. 1

Scierka do wycierania dysku Szt. 2

Szczotka do czyszczenia kota Szt. 1

Eawka dla zawodnikoéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna

na warunki atmosferyczne Szt. 1*

F.awka dla zawodnikow niska Szt. 1* stadiony szkolne

Stolik sedziowski Szt. 1

Krzesto z oparciem Szt. 2

Parasol ogrodowy (sktadany) szt. 1 komisja +
zawodnicy

Pacholek do zamykania rzutni Szt. 1

RZUT MLOTEM (liczba rzutni) szt. 1

Mtot lekkoatletyczny 7,26 kg szt. 2 @ glowicy - 110-
130 mm

Mtot lekkoatletyczny 6,00 kg szt. 2 @ glowicy - 105-
125 mm

Mtot lekkoatletyczny 5,00 kg szt. 2 @ glowicy - 100-
120 mm

Mtot lekkoatletyczny 4,00 kg szt. 2 @ gtowicy - 95-110
mm

Mtot lekkoatletyczny 3,00 kg szt. 2 @ gtowicy - 85-100
mm

Mtot lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 2 @ glowicy - 85 mm

Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i mlotem z siatka| kat. I - Il

sznurowg (z atestem) kpl. 1 dodatkowo dla
rzutni
rozgrzewkowej

'Wktad redukcyjny dla rzutu miotem (do kota rzutu dyskiem) Szt. 1

Stojak do zawieszania mtotéw (8 sztuk) SZt. 1

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. lub z  wldkna
szklanego

Tablica informacyjna elektroniczna

lub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, odlegto$¢) Szt. - min. 2-rzedowa

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -

Znaczniki odlegtosciowe co 5 m (40-80 m)

- komplet 9 sztuk kpl. -

Znacznik odlegto$ciowy z litera Q Szt. - minimum kwalifik.

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. -

Znaczniki do oznaczenia rekordu $wiata, Europy i Polski |kp1. -

Choragiewka sedziowska - biala i czerwona kpl. -

Choragiewka metalowa ograniczajaca sektor Szt. -

Choragiewka sedziowska zo6tta (sygnalizacja czasu préby) Szt. -

x 80 m)

Tasma parciana biala szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2

kpl.

najmniej 3 tuki - 60-80 m w zalezno$ci od poziomu)

Tasma parciana biala szer. Scm do wyznaczenia linii tukéw (co

mb.

granicy strefy zagrozenia)

Linka z witdkna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutéw (na

mb.

Pret metalowy do podtrzymywania linki

Szt.
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Gwozdzie do zamocowania tasmy sektora rzutow Szt. -
Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m Szt. -
Pojemnik na talk (magnezje¢) Szt. -
Scierka do wycierania sprzetu Szt. -
Szczotka do czyszczenia kota Szt. -
\Wycieraczka do obuwia Szt. -

t.awka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna

na warunki atmosferyczne Szt. -

F.awka dla zawodnikow niska Szt. - stadiony szkolne

Stolik sedziowski Szt. -

Krzesto z oparciem Szt. -

Parasol ogrodowy (sktadany) Szt. - komisja + zawodn.

Pachotek do zamykania rzutni Szt. -

RZUT OSZCZEPEM (liczba rzutni) szt. 1

Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 4 dla réznych
odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 4 dla réznych
odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 4 dla réznych
odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 500 g szt. 4 dla réznych
odlegtosci

Oszczep lekkoatletyczny 400 g szt. 4

Piteczka palantowa 150 g szt. 4

Piteczka palantowa 80 g szt. 4

Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci 100 m szt. 1 lub z  widkna
szklanego

Tasma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. - min. 20 m

Stojak na oszczepy (10 oszczepdw) Szt. 1

Zegar do pomiaru czasu proby (elektroniczny) Szt. -

Tablica informacyjna elektroniczna -

lub kasetowa - (nr préby, nr zawodnika, odlegtos$¢) szt. 1 min. 2-rzedowa

Znaczniki metalowe z numerami 1 - 15 kpl. -

Znaczniki do oznaczenia rekordu §wiata, Europy i Polski kpl. -

Znaczniki odlegto$ciowe co 5 m (40-90m)

- komplet 11 sztuk kpl. 1

Znacznik odleglo$ciowy z literg Q szt. - minimum kwalifik.

Choragiewka sedziowska - biala - czerwona kpl. 2

Choragiewka sedziowska zoétta (sygnalizacja czasu proby) Szt. 1

Choragiewka metalowa ograniczajaca sektor Szt. 2

Rekaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m Szt. - do wskaz. Kkier.
wiatru

Tasma samoprzylepna rolka -

Tasma parciana biata szer. 5 cm do wyznaczenia sektora rzutéw (2

x 90 m) kpl. 1

Linka z widkna sztucznego do olinowania sektora rzutéw mb 2x80

Prety metalowe do podtrzymywania linki szt. - z oczkiem wys. 0,8
m

Pret metalowy do zaczepiania przymiaru 0,8 m Szt. 1

Ta$ma parciana biata szer. Scm do wyznaczenia tukéw

do orientacyjnej oceny odlegtosci (min. 3 - 50, 60, 70, 80 mb 100

i 90 m - z gwozdziami do zamocowania tasmy Szt. 40

Znaczniki do oznaczania rozbiegu (kolorowe) SZt. 12

Scierka do wycierania sprzetu Szt. 2

t.awka dla zawodnikéw wysoka sktadana, dt. min. 2,5 m, odporna

na warunki atmosferyczne Szt. 1*

F.awka dla zawodnikow niska Szt. 1* stadiony szkolne

Stolik sedziowski Szt. 1

Krzesto z oparciem Szt. 1

Pachotek do zamykania rzutni Szt. 1
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SPRZET POMOCNICZY

Zestaw pomiarowy do sprzetu rzutowego np. firmy Polanik w tym:

przy braku zestawu|

szt. 1 nizej wymienione
urzadzenia

'Waga elektroniczna nosno$¢ 10 kg Szt. 1

Suwmiarki o dtugosci szczek 10-12 cm do sprawdzania $rednicy

kuli i §rednicy glowicy miota Szt. 1

Urzadzenie do sprawdzania srodka ciezko$ci gtowicy mtota Szt. 1

Urzadzenie do sprawdzania $rodka ciezko$ci oszczepu Szt. 1

Urzadzenie do sprawdzenia Srednicy i grubos$ci $rodka dysku Szt. 1

Przymiar pionowy do sprawdzenia dtugosci linek mtota Szt. 1

Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzetu

szt. 30

Farba szybkoschnaca do znakowania sprawdzonego sprzetullitr -

(ewentualnie farba szybkoschngca w aerozolu) opak. -

Radiotelefony lub inny system tacznos$ci (dla kazdej dodatkowo system|
tacznosci dla
startera

z komisji w konkurencjach technicznych - dla zapewnieniakpl. - 7 komisja biegowa

tacznodci z sedzig gldwnym zawodéw i spikerem) i pomiarem czasu

Namioty do ochrony przed deszczem Szt. -

Drabina do zdejmowania ,,zawieszonego” mtota dlugosci szt. -

6-7m 1

Talk techniczny (magnezja) do rak kg 0,5

SPRZET DO ELEKTRONICZNEGO POMIARU

ODLEGEOSCI I WYSOKOSCI (zalecany)**

Termometr zewnetrzny (°C) Szt. -

Barometr (hPa) Szt. - punkt ,,meteo”

Higrometr (wtosowy) (%) SZt. -

Gloséniki na tory (ewentualnie urzadzenie nagtasniajace) Szt. -

Tablica cyfrowa z biegnacym czasem (6.cyfrowa) kpl. - elektroniczna

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru wysokosci

w skoku wzwyz i w skoku o tyczce Szt. -

Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci w skoku w dal,

w tréjskoku kpl. -

Znacznik do zaznaczania $§ladu przy pomiarze elektronicznym w

skoku w dal, w tréjskoku Szt. -
Urzadzenie do elektronicznego pomiaru odlegtosci
w pchnigciu kulg, w rzucie dyskiem (mlotem) i oszczepem kpl. -

Znacznik do zaznaczania $§ladu przy pomiarze elektronicznym w
pchnigciu kula, w rzucie dyskiem (mlotem) i oszczepem

Szt.

2.3. Bramki do pilki noznej

Bramka do pitki noznej pelnowymiarowa (7,32x2,44 m) Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego,
wewngtrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biaty (RAL 9003). Swiatto

bramki posiada spawane narozniki — stupki sg faczone z poprzeczka za pomocg aluminiowych tgcznikéw. Bramka z
odciggami wykonanymi z rury aluminiowej o $rednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo. Rama dolna siatki
sktadana, ze specjalnym zamkiem umozliwiajacym montaz zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40
mm, zabezpieczonego antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja ramy dolnej utatwia transport i
magazynowanie bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez konieczno$ci demontazu bramki. W komplecie
elementy zlaczne, narzedzia do montazu oraz zapinki i zaczepy umozliwiajagce montaz siatki. Komplet z siatka,

tulejami i pokrywami.

2.4. Choragiewki narozne uchylne (przegubowa), o wysokosci (nad ptytg boiska) ok. 150 cm. Mocowana w tulei,
zakonczona od goéry zaslepka. Srednica rury 50 mm, grubo$¢ ok. 2,7 mm, material: poliwgglan.

2.5 Wiata dla zawodnikow noszowych i sedziéw — wyréb gotowy
wiaty dla sedziéw i noszowych

« konstrukcja stalowa ocynkowana malowana na szaro

» Sciany z poliweglanu litego przezroczystego
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* siedziska wyzsze 36 cm dla 4 os6b, 2 + stolik - kolor czarny
* podest kryty sztuczng trawa
* na bocznych $cianach maty napis/znak/logo itp.
» Komplet két jezdnych (kota podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce).
wiaty dla zawodnikow rezerwowych
* konstrukcja stalowa ocynkowana malowana na szaro
» Sciany z poliweglanu litego przezroczystego
* podest kryty sztuczng trawa
» siedziska plastikowe z wyzszym oparciem - kolor czarny
*  Komplet két jezdnych (kota podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce).
2.6 Wiata dla sedziéw
Konstrukcja wykonana z zamknigtych profili stalowych o przekroju kwadratu 10 cm x 10 cm .
Konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo.
Wypetnienie ( $ciany) szklo hartowane :
$ciany — grubo$¢ szkla 8 mm
dach — grubos$¢ szkta 10 mm
2.9 Siedziska stadionowe
Indywidualne miejsca siedzace musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi przez PZPN, tzn.:
a) by¢ przytwierdzone na state do podloza;
b) by¢ oddzielone od innych miejsc;
¢) by¢ wygodne (anatomicznie wyprofilowane);
d) by¢ ponumerowane;
e) by¢ wykonane z materialu niepalnego.
Zaleca si¢ aby siedziska posiadaty oparcie o wysokos$ci od 20 do 30 cm, mierzac od siedziska.
2.10 Maszt flagowy (typu ,,wind-tracker”)
Maszty z rury okragtej, niezwe¢zanej, aluminiowej, gr. §cianki min. 3mm, $rednica min. 90mm. Maszt zabezpieczony
antykorozyjnie przez anodowanie. Flaga wieszana na ramieniu statym w pozycji stale rozpostartej. Rami¢
montowane poprzez tuleje obrotowa. Ramie¢ opuszczane przy uzyciu mechanizmu korbowego. Linka flagi puszczona
wewnatrz masztu. Montaz masztu poprzez wspornik zawiasowy mocowany do fundamentu betonowego.
2.11 Koszy na odpadki
Pojemno$¢ min. 701. Wymiary (+/-10%): wysoko$¢ 110cm, podstawa 58x45cm. Rama kosza z blachy stalowej w
kolorze RAL 7016, pozostate elementy kosza wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze naturalnym stali
ocynkowanej. Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV. Wszystkie elementy kosza zabezpieczone antykorozyjnie, elementy stalowe zabezpieczone
poprzez ocynkowanie, pozostate elementy zgonie z rozwigzaniami standardowymi dla danej technologii.
2.12 Wiata Smietnikowa
Wiata o konstrukcji z profili stalowych, zamknigtych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Wypelnienie §cian wiaty z drewna
egzotycznego Iroko, olejowanego z biatym barwnikiem.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00. ,,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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ST - 15 Elementy prefabrykowane
KOD CPV 45223800-4 Elementy gotowe

1. WSTP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
elementéw prefabrykowanych .
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych.
— wykonanie elementdéw prefabrykowanych trybun C30/37 W8 F150
— wykonanie elementéw prefabrykowanych $cian oporowych C30/37
— transport elementéw prefabrykowanych na budowe,
— montaz elementéw prefabrykowanych
— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stali w miejscach potaczen spawanych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany ) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacji. Pozostate
okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"
2.2. Prefabrykaty
Materiatami do wykonania elementdéw zelbetowych prefabrykowanych sa:
— stal zbrojeniowa zebrowana B500 (RB5S00W lub BSt500S), gtadka B240 (St3S)
— beton klasy C30/37 W8 F150
— formy do wykonania elementéw wg ksztattu i wymiaréw projektu warsztatowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialéw potrzebnych
do wykonania elementéw prefabrykowanych.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegoblne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa do stosowania w
budownictwie na znak bezpieczenstwa B .
Gotowe do wbudowania prefabrykaty musza posiadaé atest wytwdrni okre$lajacy parametry techniczne zgodne z
projektem wykonawczym konstrukcji:
- Wariant zbrojenia
- Wymagana charakterystyke wytrzymato§ciowa
- Wymagana odporno$¢ ogniowa
- Wymagana szczelno$¢ ogniowa
- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa
- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworéw
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. Tolerancje wymiarowe elementow:
- dla grubosci 2 mm,
- dla szerokosci i wysoko$ci 2 mm
- dla dtugos$ci 2 mm
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu,
»  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
* zwichrowanie
* rysyipeknigcia
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wymiary zabudowanych w ptytach marek stalowych (katowniki). Prefabrykaty
gotowe do wbudowania musza uzyskac¢ projektowana wytrzymato$¢ i posiadac atest wytworni.
Maksymalna masa elementu nie wigksza niz okreslona w dokumentacji systemowej. Sktadowanie prefabrykatéw
powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10
cm pomigdzy podiozem a elementem.
Zabezpieczenie powierzchni prefabrykatow preparatem hydrofobowym do betonu o nastgpujacych minimalnych
parametrach:
- impregnat wodny na bazie silanu / siloksanu.
- impregnat chronigcy przed wnikaniem wody, opadami atmosferycznymi
- wysoka zdolno$¢ odpychania wody
- umozliwiajacy oddychanie podtoza (paroprzepuszczalny)
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- zabezpieczenie zazwyczaj niewidoczne, nie zmieniajacy wygladu podtoza
- poprawiajacy odporno$¢ na zabrudzenia i pomagajacy zredukowac porastanie przez mchy i porosty
- mozliwos$¢ pokrywania r6znymi powtokami

3. SPRZT.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do montazu prefabrykatéw.
Wykonawca prefabrykatéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych
wladciwa tj. spetniajacg wymagania SST jako$¢ rob6t. Sprzet uzytkowany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
3.2.1. Sprzet do montazu prefabrykatéow.
- zuraw samochodowy o udzwigu w zaleznosci od ci¢zaru elementéw
- stemplowanie stropdw
- rusztowania wewngtrzne

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogdlne warunki transportu podano w ST -00 "Wymagania ogdlne"

4.2.Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia
zastosowanego §rodka transportu. Uktadanie elementéw na §rodkach transportowych powinno si¢ odbywac¢ pionowo
dla wszystkich elementéw przelotowych. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢
symetryczne. Elementy nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z
odstepami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac¢ poza obreb elementu
co najmniej 30 cm Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej
0,75 R.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -.00 "Wymagania ogélne". Wykonanie elementéw prefabrykowanych

powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Pielegnacja prefabrykatow.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”. Przygotowanie i montaz

zbrojenia jak wyzej. Przygotowanie, ukladanie i zaggszczanie mieszanki betonowej jak wyzej. Formy dla

prefabrykatéw wykona Wykonawca w ramach kontraktu. Poszycie form powinno by¢ z laminatu taczonego przez

zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ réwna, gtadka i bez rakéw i wglebien.

Montaz elementéw prefabrykowanych

- montaz bedzie prowadzony wg. projektu montazu

- kazda plyta na catej szeroko$ci powinna by¢ utozona na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm okres$lone;j
projektem.

- plyty przed potozeniem nalezy przygotowaé do montazu zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki montazowe dla 1 elementu ptyty prefabrykowanej trybun:

- przesunigcie elementu w pionie 2 mm

- przesuni¢cie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesunigcie w kierunku podtuznym 10mm.

Dopuszczalne odchytki montazowe dla 1 elementu elewacyjnego wg instrukcji prducenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola betonu i prefabrykatéw trybun.

Kontrola jakosci wykonania prefabrykatéw polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z

rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg

wymagan PN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawdzaé¢ podobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuja:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie masy elementoéw,

- sprawdzenie wymagan wytrzymatosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw iich usytuowania w elemencie
oraz do prawidlowoS$ci usytuowania i rozstawu petli itp.
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6.3. Kontrola elementéw elewacyjnych wg instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 "Wymagania og6lne"

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg jest 1szt montazu elementéw trybun i 1 m? dla plyt stropowych

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 "Wymagania ogdlne". Roboty podlegaja odbiorowi robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.
— dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialow
— S$wiadectwa jakoSci dostarczone przez dostawcoOw
— protokotly odbioréw czesciowych.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia sg:

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)

»  Swiadectwa jako$ci materialéw

Normy:

1. Wyszczegodlnione dla betonéw

2. Wyszczegodlnione dla stali zbrojeniowe;j

3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokonaé podstawowego sprawdzenia;

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie ci¢zaru,

Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostalych wymagan mozna zleci¢ wykonanie dodatkowych badan,
okreslajacych wymagane parametry wytrzymato§ciowe

9. PODSTAWA PLATNOCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST -00 "Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania montazu elementéw $cianki oporowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw, narze¢dzi i sprzetu,
- oczyszczenie podioza,
- dzierzawg stemplowan,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- zakup i sprowadzenie niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania robot,
- praca niezbednego sprzetu,
- wbudowanie materialow,
- oznakowanie strefy robdt na czas wykonywania prac
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie bada i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody bada. Oznaczenie cech fizycznych.

2. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
6. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
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7. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
8. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
9. PN-82/H-93215. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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ST - 16 Betonowanie konstrukcji

KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przewidzianych w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST
,»Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j:
Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedtug PN-EN 206-1[5] w monolitycznych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w stanie suchym.
Klasa betonu - Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Klasy wytrzymato$ci na $ciskanie betonu wedtug PN-EN 206-1[5]
okreslane sg na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach
walcowych o §rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fekey1) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fckcube)
pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem
mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegdétowa specyfikacja obejmuje:
— wykonanie taw i ptyt fundamentowych zelbetowych z betonu C30/37
— wykonanie $cian zelbetowych z betonu C30/37
— wykonanie deskowan dla taw i ptyt fundamentowych zelbetowych,
— wykonanie deskowan dla $cian,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Skladniki mieszanki betonowej.
Beton
Do robét zelbetowych nalezy stosowa¢ nastepujace klasy betonu:
C8/10 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie,
C30/37 W8 F150 - ptyty fundamentowe, fawy fundamentowe, stopy fundamentowe, schody zewnetrzne, elementy
podjazdu $ciany zelbetowe, stupy zelbetowe, belki zelbetowe, schody wewnetrzne, stropy, §ciany oporowe,
Beton dowozony z wytwoérni do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalodci na Sciskanie nie wigkszy niz

20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F50); badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — W6,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy lub réwny 0,45.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbg¢dna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-EN206-
1:2003 nie powinna przekracza_:
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— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
— wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieszanek K3 do K4 (wg normy PN-
EN206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego.
2.3. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajagcym,
— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
— przyspieszajgco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i
tfaty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ,,Wymagania ogélne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

= 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowg $rodkami transportu samochodowego przystosowanymi do takich
fadunkéw (dtugosci i cigzary).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Wymagania ogélne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowej,
— kolejnos¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw,
wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

5.3 Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

—  £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu

pompy,

przy betonowaniu oczep6éw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.
5.5 Zageszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 s.,

zasigg dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odbywa¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
5.7 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
5.8 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt
za pomocg mat lub folii.
5.9 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
ico najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.10 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktlosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.11 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podp6r) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybko$¢ betonowania,
— sposdb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowa¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykoéw deskowan belek i poprzecznic.
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Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowej.

5.12 Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang

projektem wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw

dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpoér, dzwigaré6w i innych elementéw konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane po usunigciu

deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie

podp6r rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnos$ci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

— usuni¢cie podpér deskowania stropu znajdujagcego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usunigte tylko czeSciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpigto$ci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci
nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton
tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciagéw o rozpigtoSci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji
nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dobe,
— 6 prébek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zagg¢szczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN-206-1.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN-206-
1.
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Nasiagkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-EN-206-1.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug|Termin lub czgsto$¢ badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw betonu |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- stalo$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pylow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczgciu robot i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczenia

Jw. 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki|Urabialno$¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczeciu robot
betonowe;j
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
jw. Zawartos$¢ powietrza jw. jw.
1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na|. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

Badanie betonu jw.

probkach kazdej partii betonu
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jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-EN-12504-4 w przypadkach technicznie
$ciskanie - badania nieniszczace |PN-EN-12504-2 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukc;ji i raz na 5000
m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3. Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian.
Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowg geodezyjna
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow,
skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm?].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu sa:

— dla stép i taw fundamentowych [m?],

— dla $cian zelbetowych [m?],

- dla slupéw zelbetowych [m?],

— dla belek, nadprozy, podciaggdéw i wiency [m?],

- dla stropéw zelbetowych [m?],

- dla schodéw zelbetowych [m?rzutu pow.],

— dla obramowan otworéw [m],

- dzierzawy stemplowan [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
— dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialow
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcoOw
— protokoty odbioréw czesciowych.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Dokumentami odniesienia sg:

=  Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona przez Wykonawce)
«  Swiadectwa jako$ci materiatéw
Normy:
1. Wyszczegodlnione dla betonéw
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2. Wyszczegodlnione dla stali zbrojeniowe;j

3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na budowie nalezy dokonaé¢ podstawowego sprawdzenia;

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie ci¢zaru,

Jezeli zachodza watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagan mozna zleci¢ wykonanie dodatkowych badaf,
okreslajacych wymagane parametry wytrzymato§ciowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m? lub m?] konstrukeji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie $cian oporowych zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymalto$ci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Czg$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalodci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan — Cze¢$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf — Cz¢$¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Cz¢$¢ 4: Oznaczanie
iloéci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Cz¢$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartos$ci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan— Czg$¢ 12: Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.
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PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN-12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-EN-12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-1097-3:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptasko$ci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Czg$¢4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie bi¢gkitem metylenowym.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoSci alkaliczne;.
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-ISO-6059:1999 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,357
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia podstawowa
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreS$lenia, podziat i gldwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stojace metalowe robocze. Z1acza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych
PN-EN-1097-6-1:2002  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 17 ZBROJENIE

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie
1 WSTEP
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zeni w sposdb czynny.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot i materiatéw.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw, stlupéw, $cian, ptyt fundamentowych, belek,
podciggéw, schodéw oraz konstrukcje zwigzanych z wyposazeniem i obstuga obiektu..
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali B240 (St3S),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali B500 (BSt500S).

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ pegknig¢¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: jesli mieszcza si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i
pretdw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pr¢téw o wigkszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
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- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mies$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw.
Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe¢ parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nodzoru.
Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do prgtow.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogblnym. W szczegdlnodci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002. Laczenie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbi6r
zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$cié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretéw
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Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretdw zbrojeniowych
Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.
Odgigcia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednic¢ zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstale podczas wyginania.
Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczace;j si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggédw i zbrojenia plyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie,
- dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélnych”.
Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Badania w czasie wykonywania rob6t
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% og6lnej ich liczby na tym
precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pr¢tami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ =2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot
Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacija
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementoéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja,
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren roboét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST - 18 Izolacje
KOD CPV 45320000-6

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZakKres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 2

MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoS$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyltacznie
materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczna ITB do tego typu
zastosowarn.
Wymagania szczegélowe
Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe
Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powtoki uszczelniajace i ochronne na betonie, tynku, murze, stali,
materiatach wtdknisto cementowych.

Baza Emulsja bitumiczna
Konsystencja po wymieszaniu ciekta

Gesto$¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm?
Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |uH>O

Impregnacja trybun

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PB i ST.

TRANSPORT
Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawieraja mase¢ bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkcji i nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czg$ci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczegdlna pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos$¢
czgsci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nastgpnie przetrzec,
ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokragglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za
pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej,
wzglednie walkiem. Nalezy tak dobra¢ czas nakltadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu.
Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej
i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie
emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chlonne nalezy najpierw
zagruntowaé. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie
rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narze¢dzia nalezy splukaé czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej
zalezy od stopnia chtonno$ci podloza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m?2.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowa¢ na
zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptécienna, np. po workach.
Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nast¢puje przez dodanie do komponentu ptynnego masy
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilo§ciowo. Przy
ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi si¢ za
pomocg gtadkiej kielni.
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Nakladanie uszczelnienia z masy bitumicznej nast¢puje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajaca) woda przesaczajaca si¢ i woda
gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa
osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym zwiazaniu i wyschnigciu. Dopiero pozniej mozna przystgpi¢ do
przyklejania plyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazac, aby pod
warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona roéwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywaé¢ wezesnym ranem lub p6Znym wieczorem albo stosowa¢ zacienienia.
Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym.
Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ci$nienia izolacj¢ z masy wraz z zatopiong wkladka
wzmacniajaca z siatki z polipropylenu nakladana jest na staty lub ruchomy konierz konstrukcji rurowe;.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykona¢ systemowa tasma izolacyjng naklejong na
krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej taczong z izolacja powierzchniowa.
Kontrola grubos$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz
pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki r¢cznej obrébki materialu nie mozna wykluczy¢ odchylen od
normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z
norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastgpuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych
100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.
Impregnacja trybun Powierzchnia betonu musi by¢ mocna, sucha, oczyszczona z luznych,
niezwigzanych z podlozem czastek. Zalecane metody czyszczenia: parg, wodg pod wysokim ci$nieniem lub metoda
strumieniowo-§cierng. Minimalny wiek betonu 28 dni. Przy zastosowaniu zaprawy na bazie cementu, przed
naniesieniem powtoki nalezy odczekaé, co najmniej 4 dni.
Preparat jednosktadnikowy w postaci gotowej do uzycia, wymaga jednak wstepnego wymieszania.
Jezeli warunki aplikacji sg trudne (bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura) mozna doda¢ do 5%
rozcienczalnika C. Nie wolno dodawa¢ zadnych innych rozcienczalnikow.
Sposoby aplikacji
- Przy nanoszeniu na bardzo szczelne podloza pierwsza warstwa moze by¢ rozcienczona 10% rozcienczalnika C.
- mozna nanosi¢ za pomoca pedzla lub watka z owczej welny z krétkim wlosiem.
- Ostatnia, wierzchnig warstw¢ mozna nanosi¢ rowniez natryskiem bezpowietrznym:

*  dodatek do 7% rozciefczalnika C

e cisnienie natrysku 150 baréw, $rednica dyszy 0,38+0,66 mm, kat natrysku 50+80°.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakoS$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig m?>.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
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— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$e.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robo6t, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujace;j,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacja projektows,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i bada,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakoS$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02
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