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B-01 | Wymagania Ogodlne
Kod CPV 45000000

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem ,,Naprawa poszycia dachowego czesci dachu Aresztu
Sledczego w Olsztynie przy Al. Pitsudskiego 3”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i nalezy jg
stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla
robét objetych nizej wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami :

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
B.02 Roboty rozbiorkowe
B.03 Pokrycia dachowe, dachowka ceramiczng z obrobkami blacharskimi

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2.budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe, i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.7. teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.8. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dzienniki montazu.

1.4.11. dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.14. wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.15. organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z
2001r. nr 5,p0z.42 z p6zn.zm.)

1.4.16. obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych , wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17. optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.18. droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.19. dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.20. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.21. rejestr obmiaréw — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen , szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.22. laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego , wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
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niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.23. materiaty — wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.27. rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.28. czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolnego do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.29. ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z p6z.zm.)

1.4.31. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu .

1.4.32. instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.34. normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Inymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.35. przedmiar robét — to zostawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6Inym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.36. robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robot.

1.4.37. Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.39. Zarzadzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.4.40. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.41. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.42. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.44. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.45. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.46. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.47. Polecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.48. Przedsiewziecie budowlane - modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.49. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.50. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.57. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie polega na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg chodnikéw, zatok
autobusowych i zatoki postojowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcych podziat
na dokumentacje projektowq :

- dostarczong przez Zamawiajgcego ,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym kontraktem, zamieszczono:

- przedmiary robdét,

- specyfikacje techniczne,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:

1 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Rob6t opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym



6. Dokumentacja powykonawcza

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,, Warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali na rysunkach.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija
Projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy rob6t rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkdéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowa.

Oprécz prac wymienionych wyzej do Wykonawczy rob6t nalezy:

- zabezpieczenie doj$s¢ komunikacyjnych przed uszkodzeniami zabrudzeniem,

-odgrodzenie kurtynami z folii miejsc wykonywania robot,

-oznakowanie lub wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wykonanie niezbednych daszkdéw zabezpieczajgcych nad przejsciami,

-wytyczenie przejs¢ komunikacyjnych dla personelu i interesantéw na czas wykonywania robét,

-odkrecenie osprzetu instalacyjnego i odsuniecie od $cian, zabezpieczenie folig, oczyszczenie i
ponowne zamocowanie po wykonaniu robét malarskich,

-zabezpieczenie opraw oswietleniowych przed zabrudzeniem lub ich odkrecenie na czas
wykonywanych robot,

-zdejmowanie ze $cian obrazéw i elementéw ruchomych oraz ich zawieszanie po wykonaniu
robét,

- uszczelnienie szczelin pomiedzy $cianami a kanatami instalacji komputerowej,

opaskami, listwami i tp , z zastosowaniem kitu akrylowego,

-wykonanie wszystkich innych czynnosci pomocniczych mogacych wystgpi¢ przy wykonaniu
robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

(b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej lub innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

2.1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3. mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosc¢ zanika (itp. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
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dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy

transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy lub fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
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pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Menadzera Projektu, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wtasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych

rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw .
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu,

- projekty warsztatowe podkonstrukciji.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1..Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST .
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow
Robdét,

* sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i
przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcyg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normag lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegblnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtoSone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,

* protokoty z przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru Robdét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Zasady okreslenia ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajag badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w
sposo6b ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbiorom:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,
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b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
) odbiorowi usuniecia usterek,
f) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
g) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

c
d
e

8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robd6t ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu ( ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w pk-cie 8.4.2

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w

poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koncowego)
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokotéw odbioréw czesciowych,

6. Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST i programem zapewnienia jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i . PZJ.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207,
p0z.2016 z p6z.zm).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177)
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
dnia 2002 r. Nr 147, poz.1229)
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z
pbz.zm.)
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z
poz.zm)
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[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r.
Nr 204 poz.2086)

10.2 Rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemu
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U.

Nr 209, poz. 1780).

[10] Rozporzadzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r — w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

Nr 202, poz.2072).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. Nr 198. P0z.2041).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.2042)

[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach” nr 62 poz. 628.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1, lIl, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B-02 | Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wyburzenia istniejgcych elementow obiektow budowlanych zwigzanych z zadaniem ,,Naprawa
poszycia dachowego czesci dachu Aresztu Sledczego w Olsztynie

przy Al. Pitsudskiego 3”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych na terenie inwestycji.

W zakres tych robét wchodza:

- zdjecie dachéwki ceramicznej z potaci dachowej,

- demontaz rynien, rur spustowych, oston rur spustowych i obrébek blacharskich

- demontaz okien pootaciowych

- usuniecie z terenu budowy materiatow z rozbidrki z wywozem do utylizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na
wiasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru ponizszej dokumentacji
wykonawczej:

- projekt zagospodarowania i utylizacji materiatéw i odpaddéw pochodzgcych z rozbidrki w/w
obiektu zgodny z polskimi przepisami.

- projekt organizacji i harmonogram robét

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano

w ST B-01 ,wymagania ogdlne”, p.2.

Wykonawca powinien rozebraé¢ wszystkie istniejgce elementy obiektu wskazane w projekcie
budowlanym . Materiaty z rozbiorki zostang wywiezione przez Wykonawce na odpowiednie
sktadowisko, wysypiska lub utylizowane zgodnie z projektem zagospodarowania i utylizaciji
materiatéw i odpaddw pochodzacych z rozbidrki chyba, ze Inspektor nadzoru podejmie inng
decyzje co do przeznaczenia czesci materiatow.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementow obiektow budowlanych nalezy
stosowac:

- narzedzia elektromagnetyczne,

- samochody samowytadowcze,

- pity i nozyce do ciecia stali,

- wiertarki, szlifierki katowe itp.,

- narzedzia reczne,
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- sprzet BHP.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu zastosowane przez Wykonawce powinny spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do gabarytow, tadownosci,
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw. Srodki transportu nie spetniajace
w/w warunkéw nie zostang dopuszczone do transportu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zainstaluje przy wyjezdzie z budowy stanowiska czyszczenia samochodéw oraz
bedzie usuwat na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia spowodowane przez
nieczyszczone lub zle oczyszczone pojazdy na drogach dojazdowych publicznych do terenu
budowy.

4.2 Transport materiatéw pochodzacych z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki przeznaczone na zwatke lub do wykorzystania przez Wykonawce nalezy
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora na odlegtosc do
15 km.

Materiaty budowlane i urzadzenia pochodzace z rozbidrki przeznaczone przez Zamawiajgcego
do pdzniejszego wykorzystania zostang odpowiednio zapakowane i przetransportowane krytym
srodkiem transportu, w spos6b nie powodujgcy uszkodzenia, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 20 km.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST B-01 ,Wymagania Ogoélne” p.5.
Wyburzenie elementdéw obiektu budowlanego powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
budowlanym. Wyburzeniu podlegajg wszystkie elementy zaznaczone do wyburzenia w
Dokumentacji Projektowej.

Obiekty lub elementy budowlane zlokalizowane na terenie budowy nie przeznaczone do
rozbiorki i usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Wykonawca naprawi na wtasny koszt w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru jakiekolwiek uszkodzenie obiektow powstate w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity swej wtasciwosci w czasie roboét.

Wykopy, doty, itp. pozostate po rozbiérce obiektéw lub elementéw budowlanych zlokalizowane
poza terenem wykopu pod nowy obiekt nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym z odpowiednim
zageszczeniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w poz. ,, zasypywanie wykopdéw z
zageszczeniem”. Wszystkie wykopy i doty powstate podczas i po wykonaniu robot
rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ / takze przed gromadzeniem sie w nich wody/
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie czystosci drog i chodnikow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz.U. z dnia
19.03.2003/.

6.Kontrola jakosci roboét

6.1. ogodlne zasady kontroli jakosci
0gdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST B-01.

6.2.Kontrala jakosci rob6t wyburzeniowych

Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych polega na sprawdzeniu:

- zgodnos¢ i kompletno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST,

- kompletnos¢ usuniecia obiektéw, elementéw budowlanych , gruzu, $mieci, itp. z terenu
budowy na podstawie oceny wizualnej i badan gruntu,

- czy elementy pochodzace z rozbioérki zostaty utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
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- przestrzeganie zasad BHP podczas robét rozbiérkowych.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST B-01"Wymagania Ogélne” pkt.8.

7.1. Jednostka obmiarowi

Jednostki obmiarowi dla robét budowlanych, rozbiérkowych (m®m? m, t, kpl.) zgodne z
pozycjami robot okreslonymi w przedmiarze i kosztorysie.

Odtaczenie mediéw oraz wymontowanie wszystkich urzgdzen elektrycznych i instalacji c.o0. wraz
z zatadunkiem, wytadunkiem i transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego nalezy
uja¢ w cenie ryczattowej.

Wykonanie projektu zagospodarowania i utylizacji materiatow i odpadéw pochodzacych z
rozbiorki nalezy ujg¢ w cenie ryczattowe;.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanych
w ST B-01 ,Wymagania Ogdlne”, pkt.8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji
oraz ocene wizualng wykonanych w/w robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruzu oraz innych elementéw pochodzgcych z
rozbiorki w gruncie, Wykonawca zobowigzany jest do wykopania gruzu i w/w elementéw na
swoj koszt oraz do zasypania dotéw gruntem zasypowym i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy jest dokonywany przez Inspektora w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezel
Umowa przewiduje takg forme.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w B-01 ,Wymagania Ogélne”
pkt.9

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w
oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego ilosci robot.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w
Umowie.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa za wykonanie robét rozbiérkowych elementéw obejmuije;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

- 0znaczenie i oswietlenie terenu budowy,

- odfgczenie i demontaz instalacji elektrycznych ,

- rozbidrka elementéw zgodnie z projektem budowlanym,
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- wywoéz elementdw i gruzu na zwatke,

- optata za zwatke i utylizacje,

- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan o wysokos$ci do 4m,

- montaz i demontaz podpor, rozpor, stemplowania itp. niezbednych do bezpiecznego
wykonania prac rozbioérkowych,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robot,

- zatadunek i transport odpadéw do miejsca utylizacji, utylizacja odpadéw /przeznaczonych
do utylizacji/,

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot,

- wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na terenie budowy.

10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
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Wykonywanie pokry¢é dachowych

B-3 Pokrycia dachu blachg trapezowa , obrébki
blacharskie rynny i rury spustowe

Kod CPV 45260000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z uszczelnieniem dachu w ramach zadania zwigzanego z realizacjg projektu ,,Naprawa
poszycia dachowego czesci dachu Aresztu Sledczego w Olsztynie

przy Al. Pitsudskiego 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
uszczelnienie istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi, rynnami koszowymi oraz wymiang okien potaciowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania og6Ine"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-01
»Wymagania ogolne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha miedziana , grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.3. Dachowka ceramiczna esowka - rozbiérkowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
— samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosé elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania pokryé dachowych

« W zaleznosci od typu uzytej dachowki rozroznia sie pokrycia:

- dachowkg karpidwka: pojedyncze lub podwdjne w koronke albo tuske,

- dachéwka holenderka (eséwka),

- dachéwkami dwuzaktadkowymi i czterozaktadkowymi: zaktadkowg ciggniong (ztobiong) lub zaktadkowa
ttoczong (marsylka).

* Pokrycia dachéwka ceramiczna powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacii technicznej, ktére zostaty uzgodnione z projektan-
tem oraz sg udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny.

« Podkiadem pod pokrycie dachéwkowe s3 taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczeg6inych typow pokryé.
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Rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek:

- karpidwka:
Wymagania Typ pokrycia
pokryciu karpiéwka wedtug PN-B-12020:1997 holenderka zaktadkowa marsylka wedtug
pojedynczo podwdjnie wedtug wedtug PN-B-12020:1997
w koronke w }uske PN-B-12020:1997 PN-B-12020:1997
1 2 3 4 5 6 7

Rozmieszczenie
stykow (szwow)
prostopadle do

styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci
dachéwki, dopuszczalne odchytki nie moga

przekracza¢ #1cm

podtuzne styki da-
chéwek powinny
tworzy¢ linie pro-
stopadte do oka-
pu; dopuszczalne
odchytki nie po-

styki prostopadte do okapu powinny
odpowiadac¢ takim samym warunkom
jak przy kryciu karpiéwka, z tym ze
dopuszczalne odchyiki nie powinny

przekracza¢ 5 cm

okapu winny przekracza¢
1cm/mi3cmna
catej diugosci pasa
poszczeg6lne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugosé
Wynosz3aca:
14+15 cm z tym, 19+24 cm, lecz
ze sgtorzedy po- |dwa najnizsze
dwdjne, uzyskane |rzedy dachéwek
przez zawieszenie |przy okapie oraz
na kazdej tacie dwa najwyzsze
jednoczesnie rzedy przy
dwdch warstw da- kalenicy powinny
chéwek, z ktérych by¢ podwdjne, to
dolng tworza da- jest z dwéch
Wielkos¢ chowki zaczepione | warstw dachéwek
zaktadow 11417 cm bezposrednio za zawieszonych 7 +13cm 7+10cm 547 cm

fate, wierzchnig
zas za gorne kra-
wedzie dachéwek
poprzedniej war-
stwy z przesunig-
ciem o p6t szero-
kosci dachowki
tak, ze wierzchnia
warstwa rzedu po-
krywa dolng na
diugosci 32+33 cm

tacznie, jak przy
kryciu w koronke

Zamocowanie
dachéwek do tat

w strefach klimatycznych Ili Il wedtug PN-75/B-020 1 1 co pigta lub sz6sta
dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ od strony poddasza przywigzana
drutem do gwozdzi wbitych w taty albo bezposrednio do tat: w strefie
klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw nalezy przywigzywaé¢ dachdéwki jak w strefach
klimatycznych I1i 11l

w strefie klimatycznej 11 ll,

a w strefie klimatycznej | tylko na
potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujgcych wiatréw
- kazda dachéwka powinna by¢ od
strony poddasza przywigzana do
gwozdzi wbitych w taty drutem
przechodzgcym przez otwor

w zaczepie dachéwki zaktadkowej lub

przez ucho marsylki

Uszczelnienie
pokrycia

dachéwki
poszczegobinych
rzedéw powinny
by¢ utozone na
warstwie zaprawy
wapiennej 1:2
lub cementowo-
-glinianej 1:3:12
grubosci warstwy
niezbednej do
prawidtowego
uszczelnienia
styku dachéwek

i docis$niete do
dachéwek nizej
lezacego rzedu;
przy spadkach
potaci dachowych
wynoszacych
45+50°C
dopuszcza sie
uktadanie
dachéwek na
sucho, na
paskach papy,

w obu
przypadkach
dopuszcza sie
przeswity do

3 mm dtugosci

dachoéwki
powinny by¢
utozone na sucho
lub na zaprawie,
jak przy pokryciu
pojedynczym.

w stykach
poziomych,
pomiedzy spodem
dachéwki
zaczepionej na
tacie a gérng
powierzchnig
dachéwki rzedu
potozonego nizej,
zaleca sie
stosowaé
uszczelnienie
zaprawg
wapienng 1:2

z dodatkiem
siersci bydlecej;
przeswity sg
niedopuszczalne
zaréwno

w stykach
poziomych, jak

i w stykach
prostopadtych do
okapu

uszczelnienie
pokrycia powinno
by¢ wykonane jak
przy kryciu
pojedynczym,
lecz od strony
poddasza
wszystkie styki
poziome; powinny
by¢ uszczelnione
zaprawg
(spoinowane)

z dodatkiem
siersci bydlecej
przeswity sg
niedopuszczalne

wszystkie styki
dachéwek
powinny by¢ od
strony poddasza
uszczelnione
zaprawg jak przy
kryciu w tuske

dachéwki powin-
ny by¢ utozone na
sucho bez zapra-
wy; styki prosto-
padte do okapu
powinny by¢
uszczelnione
sznurem konop-
nym, przesyco-
nym smotg, przy
spadkach mniej-
szych niz 35"
(70%) zaleca sie
stosowaé uszczel-
nienie przez za-
smarowanie za-
prawg wapienng
1:2 z dodatkiem
siersci bydlecej
stykéw pozio-
mych od strony
poddasza w miej-
scach, gdzie gér-
na krawedz kaz-
dej dachowki
przylega do spodu
dachéwek wyzej
lezacego rzedu.
przeswity sg

niedopuszczalne

nie wymaga
uszczelnienia
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krycie pojedyncze 22+25 cm,
krycie podwdjne w koronke 25:28 cm,

krycie podwdjne w tuske 14+16 cm,
-holenderka 26+32 cm,
- zaktadkowa:

- zlobiona 30+32 cm,

- marsylka 30,5+36 cm.

o Dachéwki przeznaczone do krycia jednej pofaci dachowej powinny by¢ jednakowej barwy; dopuszcza
sie tylko r6znice w odcieniu barwy.

o Gwozdzie do mocowania dachéwek i ggsiorow powinny by¢ kwadratowe lub okragte o wielkosci co
najmniej 2,2 x 50, ale nic wiecej niz 3,0 x 80.

o Drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat powinien by¢ miekki, ocynkowany,
Srednicy 1,0+1,6 mm.

o Zaprawa do uszczelniania stykéw powinna miec klase ponizej 8 MPa.

» Do robét pokrywczych dachdéwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania

podktadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci wykonania spadkéw potaci, deskowania koszy

dachowych i odbojéw w trakcie odbioru robét ciesielskich wedtug PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu
przewoddéw wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub
spoinowaniu komindéw, osadzenia masztow, n6zek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow
przechodzacych przez pokrycie dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrébek
blacharskich, jesli sg przewidziane).

* Niezaleznie od typu dachoéwki nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogolinych:

- krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, ale przy temperaturze nic
nizszej niz -15°C, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy temperaturze nie nizszej
niz +5°C utrzymujacej sie przez catg dobe,

- dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur
przeciaggniety wzdtuz poszczegoinych rzedéw byt poziomy i rownoczesnie dotykat widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ 1 cm; dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego - jak dla tacenia, to jest 2 mm/m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

- dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu co
najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa, jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny byé wysuniete poza krawedz
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, w tym przypadku zaleca sie wy-
konywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego,

dachdwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5
mm dla dachdéwki karpiéwki gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki gatunku Il oraz
dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie
réwnosci powierzchni pokrycia.

5.3. Ogolne zasady wykonywania pokry¢é dachowych

- Wymagania, jakim powinno odpowiada¢ pokrycie dachowe w zaleznosci od zastosowanej

dachéwki ceramicznej, zawiera tabl.

o Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami mocowanymi do listwy kalenicowej za
pomocg specjalnych klamer

o Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm i by¢ przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasio-
row powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a
dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekraczaé £1 cm.

o Miejsce przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywkg z blachy stalowej,
ocynkowanej lub cynowe;j.

o Kosze moga by¢ pokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowej szerokosci nie mniejszej niz
60 cm albo specjalnymi ceramicznymi ksztaltkami dostosowanymi do typu dachéwki.
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Krycie blacha koszy, wykonywanie rynien i obrobek blacharskich

» Kosze dachéw (rynny koszowe) pokrywa sie blacha nie tylko przy kryciu potfaci blacha, lecz
czesto réwniez przy pokryciach z innych materiatéw, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych.

o Rodzaj i grubos¢ blachy, z ktdrej robi sie rynne koszowg, powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu potaci blachg stalowg ocynkowang rynny koszowe robi sie z
takiej samej blachy, przy pokryciu blachg cynkowa - rowniez z blachy cynkowej, przy pokryciu
blachami profilowanymi - blachg ptaska tego samego rodzaju, z ktérego wyprodukowano arkusze do
krycia potfaci (np. przy pokryciu blachg dachéwkopodobng powlekang tworzywem sztucznym -z takiej
samej blachy ptaskiej).

o  Przy pokrywaniu potaci dachowych innymi materiatami, np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych,
rynny koszowe wykonuje sie odpowiednio analogicznie do sposobéw wyzej opisanych. Brzegi
podiuzne arkuszy blach zlewu nalezy zaginac ku gérze w strone srodka rynny koszowej na szerokosc
20+30 mm. Pokrycie potaci dachowych powinno zachodzi¢ na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla
blach ukfadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rgbki stojgce, a ztgcza réwnolegle do okapu — na
rgbki lezgce.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do pokry¢
dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

Arkusze blachy powinny byc¢ tgczone na rabek stojgcy i zaktad, a mocowanie powinno byé schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.4. Obrobki blacharskie

Wymiana elementéw pasa pod- i nadrynnowego wykonane z blachy miedzianej.
Roboty blacharskie mogag by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od niz -5°C. Rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

- Podktad pod pokrycia z blachy powinien zosta¢ oczyszczony z ewentualnych oznak
destrukcji wywotanych wystepujgcymi nieszczelnosciami i zabezpieczony przed dalszym
rozwojem przy uzyciu srodkéw chemicznych. W ekstremalnych sytuacjach réwniez poprzez
catkowitg wymiang porazonego elementu.

- Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposoéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy.

- Pas gzymsu nalezy uformowac na wzér istniejgcego.

- Uktadanie blach miedzianych na ciggtych podtozach wykonywac przestrzegajgc
wymogoéw normy PN-EN 504:2002.

- Wszelkie niezbedne wykonane mocowania pokrycia dachu z blachy miedzianej do
deskowania (podfoza) nalezy wykonac¢ przy uzyciu gwozdzi, wkretow i drutu z miedzi lub
mosigdzu, nalezy je oblutowac i dodatkowo przylutowac kotpak o srednicy gwarantujgce;j
szczelne potfgczenie.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

5.5.1 Na odcinku wymiany rynny nalezy zainstalowac sztucery i potagczy¢ z rurami
spustowymi odprowadzajgcymi wody opadowe.

29



5.5.2 Spadki rynny nie powinny by¢é mniejsze niz 1,0%. Rozstaw rur spustowych wg
obecnego usytuowania.

5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5.4. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy miedzianej powinny spetnia¢ wymogi podane
z PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych winny by¢ wykonane

z ptaskownika miedzianego i spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999.

5.5.5. Rynny z blachy powinny byc¢: .

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.6. Rury spustowe z blachy powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych

na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, :

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m

w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosci kielicha.

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

C. Odbiér robot

- Podstawa oceny jakosci robét pokrywczych dachéwka ceramiczng sg pozytywne wyniki
badania materiatdéw pokrywczych i pomocniczych oraz prawidtowosci wykonania pokrycia i
obrébek blacharskich.

» Dokumenty warunkujace przystapienie do badan przy odbiorze robé6t zakonczonych po-
winny zawieraé:

- stwierdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych (protokoty),

- stwierdzenie jakosci materiatéw (protokoty odbioru, atesty),

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce przebiegu wykonania rob6t pokrywczych i ewentualnych
odstepstw od projektu.
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» Sposoby przeprowadzania badan

o Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru robét pokrywczych posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powotanymi normami lub atestami.

o Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania lat
(nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego przed wykonaniem pokrycia, a
protokét stwierdzajgcy prawidtowos$¢ wykonania podktadu wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ przy odbiorze koncowym).

o Prawidtowo$¢ utozenia dachdwek sprawdza sie za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z
podziatkg milimetrowg, stwierdzajac, czy zostaty zachowane wymagania projektu. Stwier-
dzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.

o Oparcia dachdwek na okapie sprawdza si¢ wzrokowo, stwierdzajac, czy zostaty zachowane
wymagania projektu.

o Rozmieszczenia, stykow i wielko$ci zaktaddw kontroluje sie przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcym watpliwosci co do prawidtowosci wykonania zgodnie z ustaleniami w
tablicy12.8-1 - rowniez za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 5 mm.

o Zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia sprawdza sie wzrokowo, badajgc od strony
poddasza. Ponadto nalezy w wybranych miejscach (szczeg6lnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody) sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia po ulewnym deszczu
albo po poddaniu wybranych miejsc 10-minutowemu dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody od kalenicy do okapu. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyc¢
w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

o Prawidtowos¢ pokrycia kalenic i grzbietow sprawdza sie wzrokowo i za pomocag pomiaru
(tata dtugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscia
do 5 mm).

o Prawidtowos$¢ wykonania koszy kontroluje sie przez ogledziny, pomiar i sprawdzenie
szczelnosci.

o Prawidtowos$¢ obrdbek blacharskich sprawdza sie wg zalecen podanych w p. 5.4

+ Ocene wynikow badan przeprowadza sie tak samo jak ocene wykonania rob6t blacharskich

6.3. Kontrola wykonania pokry¢é

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m?® pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢é robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbioér podkiadu
8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
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8.4. Odbioér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mzkrycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikdw fgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tagcznie z
przycieciem ptyt i obrobek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podfozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na

korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Opracowat:

mgr inz. Cz. Hryniewicz
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