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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

2
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

1,5*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50

3
d.1

KNR-W 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.2 m2 4,50
RAZEM 4,50

4
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50

6
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 15,00
RAZEM 15,00

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 15,00
RAZEM 15,00

10
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

151 m2 151,00
RAZEM 151,00

2 Prace rozbiórkowe
11

d.2
KNR-W 4-01
0443-01
analogia

Wyjęcie wyłazu dachowego o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 Wyłaz dachowy
12

d.3
KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

(0,80+0,80)*2 m 3,20
RAZEM 3,20

13
d.3

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien (wyłazu) w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

14
d.3

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okna wyłazowego w połaci dachowej z przeźroczystą kopułą szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4 Kominy
4.1 Kominy_tynki
15

d.4.1
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

0,30*0,60*4+(0,78+1,21*2+1,14+4*0,58)*2*1,37 m2 18,97
RAZEM 18,97

5 Prace dachowe - elementy drewniane
16

d.5
KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2

6,46*7*0,80 m2 36,18
RAZEM 36,18
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17

d.5
KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

6,46+0,50 m 6,96
RAZEM 6,96

6 Obróbki blacharskie
18

d.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

23,90*0,30+(3,15+1,33+0,13+4,01+6,62+2*1,05+1,78)*0,25 m2 11,95
RAZEM 11,95

19
d.6

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

(3,15+1,33+0,13+4,01)*0,25 m2 2,16
RAZEM 2,16

20
d.6

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

poz.18--poz.19 m2 14,11
RAZEM 14,11

21
d.6

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej - z dachu budynku
frontowego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.6

KNR 2-02
0515-07

Obróbki rur wychodzących ponad połać dachu krytego papą - kołnierzem z bla-
chy

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

7 Rury wywiewne
23

d.7
KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.7

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
2,5 m 2,50
 
2 msc. 2,00

RAZEM 2,00
25

d.7
KNR 2-02
0516-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eterni-
tem z blachy z cynku

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8 Pokrycie papą
26

d.8
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

150,92 m2 150,92
RAZEM 150,92

27
d.8

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.26 m2 150,92
RAZEM 150,92

28
d.8

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

poz.26 m2 150,92
RAZEM 150,92

29
d.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.28 m2 150,92
RAZEM 150,92

30
d.8

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy,mur ścin szczytowych] m

0,30*0,60*4+(0,78+1,21*2+1,14+4*0,58)*2+6,62+1,33+3,15+0,13+4,01+1,78 m 31,06
RAZEM 31,06

31
d.8

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wywinięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy, mur ścia-
ny sąsiedniego budynku, mur ściany szczytowej.

m2

poz.30*0,20 m2 6,21
RAZEM 6,21

32
d.8

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.30 m 31,06
RAZEM 31,06

9 Akcesoria
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33

d.9
KNR AT-09
0104-06
analiza indy-
widualna

Akcesoria do pokryć dachowych - demontaż starych siatek i montaż siatek na
rynnach

m

19,90+1,78+8,80+4,01 m 34,49
RAZEM 34,49

10 Roboty izolacyjne
34

d.10
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
odgrzyb. ponad 2 m2

m2

150,92 m2 150,92
RAZEM 150,92

35
d.10

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

poz.34 m2 150,92
RAZEM 150,92

36
d.10

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

poz.34 m2 150,92
RAZEM 150,92

11 Inne
37

d.11
Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.11

Kontrola kominiarska - przez kominiarza kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

39
d.11 analiza indy-

widualna

Dodatkowe nakłady kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.11

Naprawa okienka PCV - na strychu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.11

Montaż szczelnienia kołnierzami przejścia dachowego rury - papa termozgrze-
walna

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

12 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
42

d.12
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

43
d.12 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy t

poz.26*4*0,010 t 6,04
RAZEM 6,04
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