ZAPYTANIA i WYJAŚNIENIA nr 2 oraz ZMIANY DO WARUNKÓW PRZETARGU 
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 1/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest: 
Wyokrętowanie baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem na ORP Bielik oraz ORP Sęp
zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14
w dniu: 29.01.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 01.02.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego / zmiana WP

	1
	Warunki przetargu
Prosimy o udostępnienie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, których wartość przekracza kwotę 130 000 zł, a nie przekracza równowartości kwoty 428 000 euro, na podstawie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie.
	 Warunki udzielania zamówienia zawarte zostały w Warunkach Przetargu i na ich podstawie zamawiający prowadzi postępowania, a Wykonawca składa ofertę.   Dokument ten zawiera wszelkie niezbędne dla Wykonawcy informacje o sposobie procedowania i przebiegu zamówienia, wobec powyższego, zamawiający nie dostrzega konieczności udostępniania Regulaminu udzielania zamówień publicznych (w którym znajdują się wewnętrzne organizacyjne  kwestie związane z działalnością wewnątrz struktur zamawiającego).

	2
	Punkt II – wnioskujemy o zmianę terminu realizacji umowy na 97 dni od podpisania „protokołu przyjęcia urządzeń, systemów do naprawy” pierwszego okrętu. Czas trwania prac na jednym okręcie wynosiłby 45 dni od podpisania ww. protokołu.
	W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu

Rozdział II Warunków Przetargu oraz punkt 2 WTT    otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji usługi:  od dnia podpisania umowy  do 7 maja 2021 r. 

z następującymi zastrzeżeniami:

- nie dopuszcza się przeprowadzenia przeglądu równocześnie na obu jednostkach.  Wykonawca przystępuje do prac w pierwszej kolejności na ORP Sęp, a po 7 dniach od zakończenia prac rozpoczyna realizację na ORP Bielik.

	3
	Wzór umowy:

§ 2  - wnioskujemy o zmianę terminu realizacji umowy na 97 dni od podpisania „protokołu przyjęcia urządzeń, systemów do naprawy” pierwszego okrętu. Czas trwania prac na jednym okręcie wynosiłby 45 dni od podpisania ww. protokołu.
	W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu

§ 2  wzoru umowy  otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji usługi:  od dnia podpisania umowy  do 7 maja 2021 r.
z następującymi zastrzeżeniami:

- nie dopuszcza się przeprowadzenia przeglądu równocześnie na obu jednostkach.  Wykonawca przystępuje do prac w pierwszej kolejności na ORP Sęp, a po 7 dniach od zakończenia prac rozpoczyna realizację na ORP Bielik.

	4
	§ 5 ust. 4 - wnioskujemy o dodanie zapisu o możliwości dochodzenia przez wykonawcę odsetek za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w płatności realizowanej przez Zamawiającego
	Zamawiający nie dostrzega konieczności wprowadzenia zmiany zapisu.  

	5
	§ 6 ust. 1

a. Prosimy o obniżenie wysokości kar z 0,2% do 0,1 % za każdy dzień zwłoki i wprowadzenie ograniczenia wysokości naliczanych kar do 5 %. 

b. Wnioskujemy o dodanie po słowach „W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy” zapisu „w terminie”.
	a) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów  

Warunków Przetargu
b) W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu

§ 6 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

	6
	§ 6 ust. 2 – wnioskujemy o obniżenie wysokości naliczanych kar do 5 %. Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego, że Strony dokonają rozliczenia prac wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów  

Warunków Przetargu

	7
	§ 6 ust. 2 - wnioskujemy o wydłużenie okresu przeterminowania z 10 dni do 20 dni.
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów  

Warunków Przetargu

	8
	§ 6 ust. 3 – wnioskujemy o usunięcie zapisu, gdyż przewidziana nim sytuacja już jest uregulowana      w umowie w § 6 ust. 1 i ust. 2. Sytuacje przewidziane w ust. 1 i ust. 2 tego paragrafu również są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, za które naliczana ma być kara umowna.
	Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

	9
	§ 7 ust. 3 – wnioskujemy o dodanie zapisu o płatności za wykonane przez Wykonawcę weryfikacje stanu technicznego podzespołów, mechanizmów i urządzeń.
	Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie

z wzoru umowy § 7 ust. 3 

	10
	§ 8 ust. 1 pkt d) – wnioskujemy o usunięcie zapisu.
	Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

	11
	§ 8 ust. 1 pkt d) – w przypadku nie wyrażenia zgody na propozycję usunięcia zapisu prosimy   o dookreślenie co oznacza, że wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie. Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów, sytuacji.
	Umowa narzuca Wykonawcy szereg obowiązków i wymagań związanych z rzetelnym wykonywaniem naprawy. Wobec powyższego, zamawiający musi mieć możliwość  reakcji w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie ich realizował właściwie i zgodnie z zapisami umowy. Treść przywołanego punktu umożliwia zamawiającemu podjęcie działań w przypadku gdy dostrzeże niewłaściwe postępowanie wykonawcy

	12
	§ 8 ust. 1 pkt d) - w przypadku nie wyrażenia zgody na propozycję usunięcia zapisu wnioskujemy  o zmianę zapisu na następującą „wykonawca będzie realizować przedmiot umowy niezgodnie   z umową”.
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów  

Warunków Przetargu

	13
	§ 8 ust 1 pkt e) – wnioskujemy o dodanie zapisu na końcu ustępu o treści „oraz szkody w postaci utraconych korzyści”.
	Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu

	14
	§ 9 – prosimy o udostępnienie wewnętrznych zarządzeń, przepisów i instrukcji, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca.
	Na tym etapie zamawiający nie przewiduje udostępniania wewnętrznych przepisów i instrukcji

	16
	Wymagania Taktyczno Techniczne

Punkt 7.6 – wnioskujemy o dodanie zapisu na końcu punktu „o ile zgłoszenie reklamacyjne okaże się zasadne”.
	Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu

	16
	Wymagania Taktyczno Techniczne

Punkt 7.9 – wnioskujemy o zmianę zapisu na następującą „W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji,  i  nieuwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swoje stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW.”
	W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu

7.9   otrzymuje brzmienie:

W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji  i  nieuwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swoje stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje Dowódcy JW.


Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść  załącznika  nr 3 Warunków przetargu poprzez wykreślenie   § 7 ust. 2  i 4.

	§ 7 ust. 2
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji podziału etapowego prac i w związku z tym sposobu  rozliczenia umowy
	Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie punktu umowy

	§ 7 ust. 4
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy/remontu części, podzespołu, urządzenia przewidzianego do remontu/naprawy w umowie, w przypadku, gdy podczas weryfikacji, jego naprawa/remont okaże się nieopłacalna/y lub niemożliwa/y do wykonania. W takim przypadku, zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości umowy o koszt niewykonanej/go naprawy/remontu.
	Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie punktu umowy


