
                                                     OPIS TECHNICZNY  

BRANŻY  DROGOWEJ - JAKO  BRANŻY  WIODĄCEJ  W  PRZEDSIĘWZIĘCIU 
   na rozbudowę drogi gminnej nr 101089B (ul. Jaworowa) w Łomży wraz  z infrastrukturą techniczną 

 

Podstawa opracowania 
      -    umowa z Inwestorem 

      -    Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia 23 grudnia 2015 roku  

            w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Transportu i Gospo- 

           darki  Morskiej  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi 

            publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP z dnia 29.01.2016 roku poz.124) 

      -    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegóło- 

            wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  urządzeń  bez- 

            pieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220,  poz. 

            2181)  

      -    numeryczny wtórnik w skali 1:500  

− pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowań 

− mapa ewidencji gruntów  

− analiza własności terenu 

− badania geotechniczne 

− normy, wytyczne, dostępna najnowsza literatura 

− warunki techniczne do opracowań  branżowych  wydane  przez poszczególnych gesto-

rów sieci, 

-    uzgodnienia  robocze  z  Inwestorem i gestorami  istniejących sieci infrastruktury tech- 

      nicznej. 

 

Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem  inwestycji  jest rozbudowa ulicy Jaworowej od projektowanej drogi na odcinku 

od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645)  w  Łomży  (nazywana dalej 

umownie ulicą  Meblową  i  stanowiąca  przedłużenie  ulicy  Meblowej)  do ulicy  Piaski wraz  

z  infrastrukturą  techniczną.  

Planowana   inwestycja  jest   drogą  gminną  klasy D, usytuowana w zachodniej części miasta 

Łomża. Jest to obszar częściowo zabudowany i częściowo niezabudowany. Jej  początek  (km 

0+055,62)  jest na początku wlotu ulicy Jaworowej  na rondo w ulicy Meblowej  (projektowa-

nej według odrębnego opracowania).   

Konieczne  jest  obustronne   poszerzenie  pasa  drogowego.   Inwestycja  będzie  realizowana  

w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane  na   podstawie   Ustawy  z  

dnia  10  kwietnia  2003  roku  o  szczególnych   zasadach  przygotowania i realizacji  

inwestycji  w  zakresie dróg  publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 j.t. z  późn. zm.). 

Długość planowanego przedsięwzięcia wynosi 719,93 m. 

Zakres projektowanych robót obejmuje głównie: 

-  usuwanie drzew i krzewów, 

-  budowę jezdni bitumicznej, 

-   budowę skrzyżowania w km 0+383,94 z wylotem na drogę gminną o numerze 

    geodezyjnym 30131 i  z  wylotem  na działkę o  numerze   geodezyjnym  30078/15.  Jest to 

   skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu, 

-  budowę skrzyżowania z ulicą Grabową, 

-  budowę  fragmentu  zatoki  autobusowej  przy wylocie z  projektowanego (według odrębnej 

   dokumentacji projektowej) ronda ulicy Meblowej, 

-  budowę chodników z kostki betonowej brukowej, 

-  budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 



-  budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni, 

-  wykonanie zieleńców, 

-  budowę   kanalizacji   deszczowej  z  wpustami,  ze  studniami  połączeniowymi,  studniami  

    rewizyjnymi,  

-  budowę wpustów ulicznych z przykanalikami,    
-   przebudowę sieci wodociągowych z hydrantami (rozbiórka istniejących i budowa nowych), 

-   przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   przebudowę sieci gazowej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   budowę sieci oświetlenia ulicznego, 

-   przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   budowa kanału technologicznego, 

-   przebudowę sieci teletechnicznej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   rozbiórkę ogrodzeń, 

W opracowaniu uwzględnia się również: 

-   rezerwę   terenu  na  potrzeby   przewidywanej   do   wybudowania  w  sieci  wodociągowej  

     z hydrantami, 

-   rezerwę terenu na potrzeby przewidywanej do wybudowania w kanalizacji sanitarnej,  

-   rezerwę  terenu  na potrzeby  przewidywanej do wybudowania  w przyszłości sieci gazowej 

    średniego ciśnienia, 

-   rezerwę  terenu  na potrzeby  przewidywanej do wybudowania  w przyszłości sieci elektro- 

    energetycznej niskiego napięcia, 

-   rezerwę  terenu  na potrzeby  przewidywanej do wybudowania  w przyszłości sieci elektro- 

    energetycznej średniego napięcia. 

 

Stan istniejący 
Przedsięwzięcie projektowane jest na powierzchni około 0,95 ha.  

Część  terenu  inwestycji  jest  wykorzystywana rolniczo. Są to pola orne i łąki. W niewielkiej 

części  jest  zarośnięty  krzewami  i  drzewami,  głównie  w  miejscach  lokalnych nieużytków  

nie  nadających  się  do upraw.  Drzewa i  krzewy  rosną pojedynczo i w grupach.   Realizacja 

inwestycji usunięcie 52 drzew oraz 39 m
2  

krzewów. Bez ich usunięcia nie byłoby możliwości 

zrealizowania  projektowanych  robót  drogowych  i  robót związanych z  projektowaną infra- 

strukturą techniczną, zatem są to drzewa i krzewy przewidziane do usunięcia w ilości absolut- 

nie  niezbędnej.   Nie są to drzewa i  krzewy  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych.  Nie 

stwierdzono obecności gatunków chronionych. 

Należy  podkreślić,  że  drzewa  i  krzewy  przewidziane  do usunięcia,  to efekt minimalizacji  

ingerencji   w  stan  roślinności  znajdującej  się  na  terenie   inwestycji  po  przeanalizowaniu  

wariantów i wyborze optymalnego rozwiązania. Szczegółowa lokalizacja drzew i krzewów do 

usunięcia  została  przedstawiona na mapie zatytułowanej "Projekt zagospodarowania terenu".  

Drzewa i  krzewy  rosnące w skupiskach, ze względów graficznych przedstawiono  na  mapie  

w grupach i grupy ponumerowano w korespondencji z opracowaną "Tabelą drzew, krzewów i 

pni do usunięcia".   W tej  tabeli szczegółowo podano  charakterystykę drzew i  krzewów oraz 

uszczegółowiono ich lokalizację w nawiązaniu do kilometraża drogi i  z  podaniem  numerów  

geodezyjnych działek,  na  których występują (numery działek przed ewentualnym ich geode- 

zyjnym podziałem). 

Na obszarze inwestycji są następujące sieci infrastruktury technicznej: 

-   kanalizacja deszczowa, 

-   kanalizacja sanitarna grawitacyjna, 

-   kanalizacja sanitarna tłoczna, 

-   sieć wodociągowa z hydrantami, 

-   sieć gazowa średniego ciśnienia, 



-   kablowe i napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia, 

-   kablowe i napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia, 

-   sieci teletechniczne. 

 

Podłoże gruntowe 
Warunki gruntowo-wodne na całym analizowanym odcinku są bardzo zróżnicowane z punktu 

widzenia pracy nawierzchni. Wykonane badania geotechniczne wykazały  dużą  różnorodność  

gruntów. Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G2 oraz G3.  

Opracowano stosowną dokumentację geologiczną. 

Aby odwodnić  podłoże gruntowe projektowanych nawierzchni ulicy, zaprojektowano system 

drenaży z  odprowadzeniem  wody z drenów do studni kanalizacji deszczowej . Projektowany 

drenaż został szczegółowo przedstawiony na rysunku "Plan sytuacyjny drenażu". 

 

Stan projektowany  
Na  rozpatrywanym  terenie  brak  obowiązującego  planu  zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja jest projektowana  w poszerzanym  pasie  drogi  gminnej.   Lokalizacja  inwestycji 

została przedstawiona na załączonej mapie w skali 1:500  "Projekt zagospodarowania terenu".  

Obszar  inwestycji  nie  jest teren o szczególnych  walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Inwestycja  nie jest na obszarze objętym  ochroną Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  w  Białymstoku  delegatura w  Łomży, nie jest  też obszarem objętym jakąkolwiek 

formą ochrony przyrody. 

Projektowane parametry ulicy: 

-   szerokość pasa drogowego zmienna w dostosowaniu do projektowanych  rozwiązań drogo- 

    wych  i  zapewniająca  usytuowanie  projektowanych  sieci  infrastruktury  technicznej oraz  

    zapewniająca  rezerwę  terenu  pod  przewidywane  w  przyszłości  sieci  tej  infrastruktury,  

-   szerokość jezdni poza skrzyżowaniami i odcinkami lokalnych poszerzeń: 6,00 m 

-   spadki poprzeczne: 2 % (za wyjątkiem powierzchni nawierzchni,  gdzie spadki opracowano 

     wykorzystując  uszczegółowione  opracowanie  w   postaci  planu  warstwicowego o skoku 

     warstwic 5 cm) 

-   rodzaj nawierzchni: bitumiczna w dostosowaniu do kategorii ruchu KR3 z uwzględnieniem 

     istniejących  warunków  gruntowo-wodnych (grupy nośności podłoża G2 i G3) oraz  strefy 

     klimatycznej, 

-   szerokość chodników:  2,00 m 

-   zjazdy do obsługi komunikacyjnej przyległych posesji, 

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni,  fragmentu zatoki autobusowej, chodników została szczegó- 

łowo przedstawiona na rysunku "Przekroje  normalne".  Na tym rysunku zostały pokazane też 

szczegóły dotyczące wbudowywania krawężników oraz obrzeży. 

 

Odwodnienie 
Wody opadowe i roztopowe  pochodzić  będą  z  terenów utwardzonych, z terenów zielonych, 

a w przyszłości z  terenów zabudowy jednorodzinnej, która niewątpliwie pojawi się w otocze- 

niu  projektowanej  drogi  również  tam,  gdzie  są  pola  i  łąki.  Wody te  będą zbierane przez 

projektowane  wpusty  ściekowe  uliczne  i  odprowadzane  projektowanym układem kanałów 

deszczowych o średnicy zewnętrznej od 160 do 800 mm do kanalizacji  deszczowej  projekto- 

wanej według odrębnego opracowania w ulicy Meblowej. Około km 0+313 po stronie prawej,  

w najniższym  miejscu  przy skarpie nasypu zaprojektowani wpust (dookoła zabrukowany) do 

przejęcia  pojawiającej  okresowo  niewielkiej ilości wody z odprowadzeniem jej do projekto- 

wanej kanalizacji deszczowej. 

 

Rozwiązania wysokościowe 



Projektując wysokościowe ukształtowanie nawierzchni wzięto pod uwagę: 

-   istniejącą konfigurację terenu, 

-   wysokościowe usytuowanie działek sąsiadujących z pasam drogowym, 

-   powiązanie  projektowanej  nawierzchni  z nawierzchnią istniejącą na skrzyżowaniu z ulicą  

    Piaski, 

-   powiązanie  projektowanej  nawierzchni  z  projektowaną  nawierzchnią ulicy Grabowej na 

    skrzyżowaniu z ulicą Jaworową, 

-   wysokościowe   usytuowanie   zjazdów  z  istniejącymi  utwardzonymi  nawierzchniami  na 

    granicach pasa drogowego, 

-   uzyskanie płynności nawierzchni, 

-   zapewnienie optymalnego odwodnienia, 

-   minimalizację kosztów przedsięwzięcia. 

Aby   Wykonawca   Robót   mógł  jednoznacznie  ukształtować  wysokościowo  projektowaną 

nawierzchnię, opracowano plan  warstwicowy o skoku warstwic 5 cm. 

Wobec tego, że  przy działce o  numerze   geodezyjnym  30145  na  granicy  pasa  drogowego  

i w jej otoczeniu, na skarpie są liczne świerki  z  płytkim,  promienistym  systemem korzenio- 

wym, aby nie  wykonywać  wykopów  przy  świerkach  i  tym  samym  nie  przecinać  korzeni 

drzew, zrezygnowano z budowy  chodnika.  Również z  powodu ochrony systemów korzenio- 

wych omawianych  drzew,  stosownie do zapisu  w "Projekcie  zagospodarowania  terenu", na 

odcinku od km 0+591 do km 0+626 projektowaną sieć gazową i projektowaną  sieć  wodocią- 

gową  należy  wykonać  metodą  bezwykopową,  przewiertem  sterowanym rurą przewodową, 

przy użyciu rur PE100RC typ 2 (sieć wodociągowa) i rur PE100 typ 3 (sieć gazowa). 

Przewiduje się jedynie wykopy punktowe w celu podłączenia przyłączy.  

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Projektowana   inwestycja  nie  stwarza   barier   architektonicznych  uniemożliwiających,  jak 

również  utrudniających  z  jej  korzystania  osobom  niepełnosprawnym. Zastosowane spadki 

podłużne i poprzeczne jezdni oraz chodników nie przekraczają 6% i nie wymagają stosowania 

schodów i pochylni.  Na  przejściach dla pieszych zostaną wykonane rampy z płytek z fakturą  

rozpoznawalną przez osoby niewidome z równoczesnym obniżeniem krawężnika. 

 

Dostosowanie urządzeń obcych do projektowanych  rozwiązań drogowych 
Projektowane rozwiązania wymuszają między innymi: 

-   przebudowę sieci wodociągowych z hydrantami (rozbiórka istniejących i budowa nowych), 

-   przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   przebudowę sieci gazowej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej),  

-   przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   przebudowę sieci teletechnicznej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej), 

-   regulację wysokościową skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych,  

-   regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej. 

 

Repery 
Projektowaną inwestycję dowiązano wysokościowo do rzędnych państwowych z wykorzysta- 

niem  reperów roboczych założonych przez uprawnionego geodetę. Ich lokalizacja została 

zawarta w dokumentacji fotograficznej. W  początkowej fazie obsługi geodezyjnej  inwestycji  

rzędne reperów należy skontrolować.  

 

Inne dane 



Rozwiązania projektowe dostosowano do wymogów zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz do wymogów Inwestora podczas roboczych konsultacji w 

sprawie uzgadniania szczegółów projektowanej inwestycji.  

Należy  zwrócić  szczególną uwagę na to, by podczas zasypywania wykopów dla branżowych 

robót (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) uzyskano zagęszczenie gruntu stosownie 

do wymogów nośności  podłoża  gruntowego. W przypadku  występowania  gruntów,  dla  

których  nie  jest możliwe uzyskanie wymaganego  zagęszczenia, należy  te grunty wymienić 

na inne, pozwalające uzyskać właściwe zagęszczenie. Na te zagadnienie powinien  zwracać  

uwagę  wykonawca robót drogowych jako wykonawca branży wiodącej. 

 

Roboty ziemne i gospodarka humusem 
Roboty  ziemne  związane  z  realizacją  robót  drogowych obliczono metodą przekrojów pop- 

rzecznych. Z bilansu robót ziemnych wynika, że znaczną ilość gruntu trzeba będzie odtran- 

sportować poza teren budowy na odkład. Grunt ten staje  się  własnością  Wykonawcy  Robót,  

który go zutylizuje we własnym zakresie.  

Metodą przekrojów poprzecznych została też obliczona objętość usunięcia humusu. Założono, 

że  najlepszy  uzyskany  humus  zostanie  zużyty  na  budowie,  zaś  pozostała  część  zostanie 

odwieziona przez Wykonawcę Robót  poza teren budowy  w  miejsce wskazane przez  Inwes- 

tora  (jeśli  Inwestor  wyrazi  zainteresowanie jego uzyskaniem) lub wywieziony przez Wyko- 

nawcę  Robót  poza teren budowy i zagospodarowany z zachowaniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

 

Zagospodarowanie odpadów 
Grunty uzyskane z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostaną wywiezione 

poza teren budowy z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.  Materiały 

pochodzące z rozbiórek zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora (jeśli 

Inwestor wykaże zainteresowanie ich odzyskiem) lub na bazę Wykonawcy Robót do  

recyklingu lub utylizacji. 

 

Organizacja ruchu 
Został opracowany projekt stałej organizacji ruchu. 

Przewiduje się, że roboty będą prowadzone przy odbywającym się ruchu kołowym i pieszych. 

Teren  budowy  powinien  być  zabezpieczony  i  oznakowany zgodnie z organizacją ruchu na 

czas budowy opracowaną przez Wykonawcę Robót, który ją dostosuje do swojego  potencjału 

wykonawczego  i   harmonogramu  prac  i  zatwierdzi  ją  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym 

zakresie przepisami.  

 

Planowane rozwiązania chroniące środowisko   
Projektowana inwestycja nie leży w zasięgu znaczącego oddziaływania na obszary podlegają- 

ce ochronie.  

Ze względu na bliskość zabudowy i otoczenie w postaci dwóch ciągów komunikacji drogowej 

o dużym natężeniu ruchu samochodowego (droga krajowa nr 61  i droga wojewódzka nr 645), 

w strefie  projektowanych  robót szlaki migracyjne zwierząt nie występują.  

Pozytywny efekt w tym zakresie powinien być osiągnięty przez:  

-   w maksymalnym zakresie zagospodarowanie mas ziemnych w miejscu budowy, 

-   w   maksymalnym   zakresie   wykorzystanie  do  zahumusowania   zieleńców  zdjętego  na  

     budowie humusu, 

-   należyte prace rekultywacyjne terenu po wykonanych robotach rozbiórkowych, 

-   właściwy  transport  mieszanek  bitumicznych  (plandeki,  tonaż  środków   transportowych   

 dostosowany  do skali  przewożonego  tonażu mas bitumicznych, organizowanie transportu 



 z wytwórni najbliższej budowie), 

-  właściwy  transport  materiałów pylących (plandeki, tonaż środków transportowych dosto- 

 sowany do skali  przewożonego  tonażu  materiałów  z  rozbiórki  i  materiałów sypkich do 

     realizacji  procesów  technologicznych  oraz dostosowanie parametrów środków za i wyła-  

    dunkowych),  

-   staranne  gromadzenie odpadów z  rozbiórki i  powstających w wyniku realizacji procesów 

 technologicznych z  sukcesywnym ich wywożeniem  z  budowy do zakładów  recyklingu,  

    a  w  przypadku  odpadów  nie  nadających  się  do  recyklingu  na  licencjonowane   składy  

    odpadów, 

-   troskliwą  ochronę  warstw  ziemi  i  podłoża  w  związku  z  pracą  ciężkiego  sprzętu. Aby 

 omawiana ochrona była  skuteczna,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu 

 sprawnego, bez wycieków oleju, atestowanego, zgodnie z jego przeznaczeniem,  z  ważny- 

     mi okresowymi  badaniami  technicznymi,  oraz  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  

     BHP, 

-    wykonywanie  robót  ziemnych  na  niewielkich działkach roboczych,  zwłaszcza  w  miej- 

     scach, gdzie robot wykonywane będą przy odbywającym się ruchu, 

-   troskę o należyte odwodnienie placu budowy, 

-   unikanie  kolizji  z  istniejącą   siecią  wodociągową  i  elektryczną   poprzez   szczegółową  

 analizę  rzeczywistego jej usytuowania  w terenie, zwłaszcza przy wykonywaniu głębszych  

     wykopów, 

-   uregulowanie spływu wód opadowych i roztopowych,  

-   organizację  robót  zapewniającą  nie  tylko  należytą  ich  jakość, ale  też w maksymalnym 

 stopniu skracającą czas ich trwania, 

-   przy usuwaniu drzew i krzewów uwzględnianie przepisów dotyczących ochrony ptaków, 

-  właściwy  czas  i  porę  realizacji  robót  z  udziałem  sprzętu  wywołującego  hałas  to  jest  

 w  porze  roku  zapewniającej   sprawne   realizowanie   zaprojektowanych   robót,  między 

 godziną  6
00

 i godziną 22
00

 , 

-   zachowanie należytej czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 

-   troskliwe zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów  (ochrona pni drzew, ochrona bryły 

 korzeniowej,  profesjonalne  przycięcie  gałęzi, które w wyniku realizacji projektu znalazły 

 się w skrajni drogowej, 

-   używanie maszyn i ciężkiego sprzętu z kabinami wyciszającymi,  

-   stosowanie sprzętu ochrony osobistej przed hałasem (ochraniacze na uszy) 

-   transport materiałów chemicznych środkami transportu dostosowanymi do tego celu, 

-  składowanie materiałów chemicznych zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 

 przepisami. 

 

Uwagi dotyczące realizacji inwestycji 
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na bazie mapy numerycznej, więc tyczenie 

robót powinno odbywać się z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obsługi 

inwestycji. 

Sieci podziemnej infrastruktury technicznej powinny być szczegółowo lokalizowane przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu i poprzez wykonywane odkrywki. Przed rozpoczęciem robót 

należy sprawdzić, czy po opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej, na terenie 

inwestycji nie wybudowano podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 
                                                                                                                         Projektant: 

 

                                                                                                                  inż. Zygmunt Bieryło  

                                                                                                     upr. Bł/161/83,   Bł/ 88/94  

                                                                                                     w spec. drogi i mosty  

                                                                                                     bez ograniczeń  


