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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla inwestycii:

"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15"
zlokalizowanej pod adresem:

Al. Armii Krajowej 13/15

42-202 Czestochowa

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

24/2, obreb: 42B Czestochowa

jednostka: 246401_1

opracowany na rzecz Inwestora :

Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie

ul. Waszyngtona 4/8

42-217 Czestochowa

przez:

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalno$ci architektoniczne;,
bez ograniczen; 33/SLOKK/2011/11,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

lipiec 2020 r.

data zlozenia o$wiadczenia

podpis skfadajgcego oswiadczenie
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1ZBA . T O W

, RZECZY POSPOLITES DOLSK 1.

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

RCILL

Znak sprawy: QKK/UPIB/3/1 1/

DECYZJA nr 33/SLOKK/2011/1t

Na podstawie art. 12 ust. 1 pld 1, ust, 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 {ust 4 ustawy z dnia 7 fipca 1894 r. - Prawe budowlane (tekst jecnolity z 2010r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. ¢ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm ), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z
dnla 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz. U. » 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego {tekst jednality: Dz. L. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbn.
m.}

stwierdza sie, Ze
Pan
mgr ink arch. Bartosz Sebastian Michalski
urodzony 13 pafdzisrnifa 1974 roku ‘wKatowicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjatnodct architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodei zadanis slrony pie wymaga uzasadnizsnia.

Od decyzji przystuguje Panu odwelanie do Krajowej Komisfi Kwalifkacyinej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig 2a posradnictwem organu,
itéry wydat decyzje tj. Okregows] Komisji Kwalifikacyjne] S1askis] Ohkregowej lzby Architekiéw RP, w terminie 14 dnl od dnig doreczenla decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Padleski é W

i

———

prof. dr hao. inz. arch. Krzysztof Gasidia .

LA gk
drinz. arch. Zygmunt Konopka %ﬁ- 1L Wﬂ/}g
dr hab. inZ. arch. Jan Pallada (
mgr inz. arch. Macte] Piwowarczyk ' E : )

\ g i C:"%
mgr in2. arch. Stanistaw Rostiiowski ; .Y ( ///j/%
3 -
dr inz. arch. Michat Tomanek _' ) .;:, ) = y e
N .

drin2. arch. Jerzy Witeczek

-1%5

Otrzymuja;

1. Bartosz Michalski, 44-100 Giiwice, ul. Wandy 11 m. 3

2. Gdy decyzia stanie sie ostateczna; .
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Chkregowa Hada Izby Architekidw,

3. aza

40-096 Katowice, nl. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 FE-mail slaskni@izbaarchitektow.pl hitp:/fwww slaska,iarp.,p]
NIP ©54-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konte: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

Katawice, dnia 6 grudnia 2011 r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Michalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 33/SLOKK/2011/1II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1530.

Cztonek czynny od: 23-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2020 r. Katowice.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1530-72EC-8E33-D4Y4-EDSE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM A UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO — PRZYRODNICZY IM. JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
UL. WASZYNGTONA 4/8

42-217 CZESTOCHOWA

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A/s @l SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W
CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - PA 06/2020

ZAKRES ROBOT [WSPOLNY St ONIK ZAMOWIEN WG KODYFIKACJI CPV]:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45432110-8 Kfadzenie podtog

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
45262320-0 Wyréwnywanie podtég betonowych
45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate
45432210-9 Wyktadanie $cian

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
39100000-3 Meble, wyposazenie, urzgdzenia domowe i $rodki czyszczace

ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W
CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMIl KRAJOWEJ 13/15
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - PA 06/2020

SPIS SPECYFIKACJI :

SST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
SST 03 - PODLOGI | POSADZKI

SST 04 - SUFITY PODWIESZANE

SST 05 - OKLADZINY SCIENNE

SST 06 - STOLARKA DRZWIOWA

SST 07 - DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogélna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
"Przebudowa pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym
w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15”
2. ZAMAWIAJACY
Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy im. Jana Dtugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8, w Czestochowie.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa z Inwestorem nr ZP.26.2.39.2020 z dnia 15.06.2020 r.
*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
« Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* _ Uzgodnienia miedzybranzowe
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty demontazowe:
* demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczeh;
* rozbidrka istniejgcej sciany dziatowej;
+ demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych;
+ demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej, przeznaczonej do ponownego montazu w innym miejscu;
* demontaz istniejgcej posadzki w wybranych pomieszczeniach;
« demontaz istniejgcych rolet okiennych;
+ demontaz fragmentu istniejacej instalacji gazowej
* demontaz instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarne;j
* demontaz istniejgcych czujnikdw ppoz wraz z instalacjg do ponownego montazu
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* montaz nowej oktadziny podtogowej akustycznej;
* montaz nowej okladziny $ciennej — ptyty GK akustyczne oraz panele $cienne;
« montaz kurtyny akustycznej;
* montaz sufitu podwieszanego akustycznego;
* montaz nowej stolarki drzwiowe;j;
* montaz nowego wyposazenia;
* montaz rolet okiennych;
* montaz klimatyzacji (wg projektu branzowego);
* wykonanie przepustu instalacyjnego na przewody;
» przebudowa instalacji elektrycznej (wg projektu branzowego);
* ponowny montaz czujnikow ppoz uprzednio zdemontowanych

Uwaga!
W trakcie realizacji planowanych robot w zwigzku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga
wystgpi¢ okolicznosci wymagajace rozszerzenia zakresu robé6t przewidzianych w ramach niniejszej
dokumentaciji.

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT
5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom I. — czes¢ formalno-prawna

Tom ILA — projekt architektoniczno-budowlany branzy architektoniczne;j

Tom II.S - projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej

Tom ILE - projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej

Tom IlIl.B — informacja BIOZ

Tom Il.A/s — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych branzy architektonicznej
Tom II.Alp — przedmiar robot

Tom Il.A/k — kosztorys inwestorski

10 J\—W_\/_L ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W
CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMIl KRAJOWEJ 13/15
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - PA 06/2020

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.
Wszystkie elementy skitadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumieé:

*  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

*  obiekt matej architektury,
2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada dach i fundamenty
3.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
4 .teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacji
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
8.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robédt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do
stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowag
11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcag samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
14.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
16.obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikagiji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych
przedmiarem
17.odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,0dbidr kohcowy"
18.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
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koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakornczenia robdt
budowlanych, igcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegltych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;j
20.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

21.wspdinym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamowien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22.zarzadzajagcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrddle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédita wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujgce warunki:
a)W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatow lub urzadzen;
b)Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materiaty uznane przez zarzagdzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byc
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajacego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pi Smie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kiéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
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uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest rowniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.
w cza)éie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robdét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposoéb
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, kiéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
* projekt organizacji robot,
» szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogoblng opisujaca:
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,
-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
b) czes¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robdét,
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegoétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
«Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkarn i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robét,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertéw i konsultantéw,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjig umowy zajmie sie przedfozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktdre nie mogag by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowe] kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposdéb, aby
zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzanh.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

1. Nazwa inwestyciji:

2. Nrumowy:
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3. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4.  Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres  pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Wiasciwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wytgczania z eksploatac;i
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeSci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen

17 .Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg
i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY
Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
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ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$Sci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazada¢é od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
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wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dtugosé pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. i

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robot okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposodb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdéw i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
oraz wznoszenia rusztowan przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym
w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy oraz wznoszeniem rusztowan przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

*  zabezpieczenie placu budowy;

«  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

«  zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy

* przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robo6t powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentaciji techniczne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy i montazem rusztowan. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢é materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
os6b trzecich. Dobér materiatdbw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢é odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogolng Specyfikacja Techniczna.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych termindéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o zlozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze byé udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesic przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych roboét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spemnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :
- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych,
- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogdlnego uzytku, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organdw takie zezwolenia wydajacych;
- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw
drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
- wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz
zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia;
- W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy
sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;
- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy;
- zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce do potrzeb pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdéw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé¢ miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
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- usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzaé przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :
- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;
- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze o$wietlone.
UWAGA! Prace beda prowadzone prawdopodobnie bez wylaczenia dziatalnosci obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie obiektu podczas prowadzenia robét budowlanych. W szczegélnosci nalezy zapewni¢ odpowiednio
osloniete i zabezpieczone dojscia i dojazdy do budynku.

5.2.3. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub barakowozoéw.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnagtrz obiektu ( gasnice ) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na
tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
osob przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢
umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i
znaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zawianiem sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

5.3. ZAKRES PRAC

e ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

« wytyczenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy

* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy oraz z wznoszeniem rusztowan,
jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozenh na
terenie budowy. i
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy §prawdzic’: czy materiaty z rozbioérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatdéw i urzadzeh. Rozbiérka elementéw. Wywo6z elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi

zmianami),
« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
zmianami),
e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
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* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),

Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych
* Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robét rozbidérkowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym
w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

Projektowane roboty demontazowe i rozbiérkowe:

= demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen;

= rozbidrka istniejgcej Sciany dziatowej;

= demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych;

= demontaz istniejgcej tablicy elektrycznej, przeznaczonej do ponownego montazu w innym
miejscu;

= demontaz istniejgcej posadzki w wybranych pomieszczeniach;

= demontaz istniejgcych rolet okiennych;

= demontaz fragmentu istniejgcej instalacji gazowej

= demontaz instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

= demontaz isthiejgcych czujnikbédw ppoz wraz z instalacjg do ponownego montazu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:
*  Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych
*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materialy pochodzgce z rozbiérki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, wywiez¢ na
skladowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wilasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatow z rozbiorki.
3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ziomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy u,Zywaé gruzu do ponownego zuzycia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
* odigczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiérek
* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach rozbiérkowych
* na terenie rozbidrki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p.pozarowy
¢ powinno funkcjonowaé zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
* zaloga powinna by¢ wyposazona we witasciwe ubiory robocze:
* heimy, szelki bezpieczehstwa, wtasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy
oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej
* nalezy zapoznac¢ pracownikow z technologig rozbidrki
* przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
* nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
© najblizszej strazy pozarnej
© najblizszego punktu lekarskiego
©  posterunku policji
* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
© rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz.93)
o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Prowadzenie robét rozbiérkowych:
* wykona¢ skuteczne zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasmg papierowa samoprzylepng
przeciwko zabrudzeniu te elementy, ktére nie podlegajg rozbidrce.
* wykonac¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
* wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robét), drobnego sprzetu (np.
oswietleniowego, szafek potek, tablic informacyjnych itp.)
* wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji budynku przed przypadkowym uszkodzeniem
* wykona¢ ostone okien i drzwi budynku bedacego przedmiotem inwestycji oraz ostong innych budynkow
sgsiadujgcych, nie objetych robotami (jezeli bedzie to konieczne)
* w razie potrzeby =zabezpieczy¢ sasiadujgcg nieruchomosé przed niekontrolowanym upadkiem materiatow
rozbidrkowych lub narzedzi na jej obszar
* roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w zakres prac
rozbiérkowych
* wszelkie prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ historycznego materiatu ceglanego - tynki i
zaprawy usuwaé mechanicznie, recznie, chemicznie lub z uzyciem sprzetu ktéry nie doprowadzi do powstania
ubytkow w zabytkowej strukturze muru,
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* odpady niebezpieczne dla srodowiska przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko i/lub utylizacje

* wrazie koniecznosci uzgodni¢ i wykonaé¢ tymczasowg organizacje ruchu.

Generalnie nie przewiduje sie ustawienia rusztowan zewnetrznych. Nie dopuszcza sie rozbierania elementow konstrukcyjnych
przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac
wszystkie konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych
Wykonawca roboét jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowac zagrozenia dla nieruchomosci
sgsiadujgcych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych
elementow. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg byé zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robdt,
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich
robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego
prowadzenia robdt nalezy porozumiecC sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub
harmonogramie prowadzenia robét.

5.2. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
*  Wykonanie prac rozbidrkowych wskazanych w projekcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementow, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy §prawdzic’: czy materiaty z rozbioérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatdéw i urzadzeh. Rozbiérka elementéw. Wywodz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesc
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz przedmiar robdét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidrkowych
* Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzgdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 03
PODLOGI | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie kladzenia podidg i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Przebudowa pomieszczen z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym
w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45432110-8 Kfadzenie podtdg
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45432112-2 Kfadzenie nawierzchni
45262320-0 Wyréwnywanie podtdg betonowych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac nalezy
zastosowac:

* wyktadzina podtogowa petelkowa akustycznej ptytkowa

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.1.8ZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
* noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym
* liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow
¢ paca do nanoszenia kleju
* noz do scinania spawow z blaszkg dystansowg
» frezarka reczna lub automatyczna
*  spawarka reczna lub automatyczna
* walec dociskowy
* higrometr do oceny wilgotnosci podtoza,
e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
* mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
*  pojemniki do kleju
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposodb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami. Dla sktadowania materiatéw Wykonawca powinien zapewni¢
« odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktdrych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe
(dotyczy to wyrobdw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych
itp.
e pomieszczenia, w ktérych wykonawca robot bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobéw,
*  pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wyglad, jako$¢ oraz wytrzymatos¢ wykonanej instalacji w duzej mierze zalezy od stanu podtoza oraz warunkéw podczas
instalacji. Instalacje ptytek dywanowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Powierzchnie,
ktére majg zostaé pokryte powinny by¢ czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed warunkami
atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac¢ innych prac. Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i trwale
suche. Czas otwarcia kleju zalezy od warunkdw i porowatosci podtoza/ Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju
przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania pomoze zaréwno okre$li¢ parametry robocze kleju w warunkach miejsca
instalacji (czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z wigzaniem.

Problemy zwigzane z migracjg plastyfikatorow z materiatbw PVC mogg prowadzi¢ do niestabilnosci wymiarowej ptytek
dywanowych. Wszystkie podtoza tego typu muszg zostac usuniete przed instalacjg.

nie zaleca przeprowadzania instalacji na wykonczonych produktach do podtég drewnianych, takich jak parkiet lub podtogi
drewniane.

Panele na podtogach podniesionych majg tendencje do osiadania wkrotce po instalacji i nalezy to uwzgledni¢ przy ocenie
wygladu instalacji ptytek/desek na takich systemach podiogowych. Grzbiety miedzy nieréwnymi panelami na podtogach
podniesionych bedg widoczne na gotowej instalacji ptytek dywanowych. Nieréwne lub luzne panele podtogowe nalezy
wypoziomowac lub naprawi¢ przed zainstalowaniem ptytek lub desek.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie oswietlenie pomieszczenia, aby wiasciwie oceni¢ stan podfoza, wykonac¢ prace instalacyjne i
przeprowadzi¢ kontrole poinstalacyjna.

Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze od 18 do 27°C na 24 godziny przed instalacja, podczas
instalacji oraz po jej zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktorej bedzie
odbywac sig instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 24 godzin przed instalacja.

Jesli transport/magazynowanie podtogi przed jej dostarczeniem odbywaty sie w temp. ponizej 10°C, okres aklimatyzacji
nalezy zwiekszy¢ do 48 godzin. Zawsze nalezy upewni¢ sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce poditoza i
warunkow miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacji.

Rozpoczecie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujgcych w miejscu pracy, w zwigzku z czym
odpowiedzialnos¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z niewtasciwymi warunkami roboczymi spoczywa na
wykonawcach i/lub instalatorach podtogi.

5.2. WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PODtOGOWEJ PETELKOWEJ AKUSTYCZNEJ PLYTKOWEJ
Przed przystgpieniem do prac nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze. Generalnie przewiduje sie odpylenie istniejacego
podtoza oraz szpachlowanie nieréwnoéci za pomocg dedykowanych zapraw naprawczych. Po wyschnieciu warstw
wyrownawczych nalezy oczysci¢ podtoze za pomoca pedzla i szczotki.
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej wykladzine dotyczaca
warunkéw montazu w obiekcie.

Instalacja
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Nalezy uzywaé¢ materiatéw z tej samej partii produkcyjnej / serii barwnika i instalowaé we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Istotne jest, aby rézne partie nie byty
mieszane w tym samym obszarze. Podczas zamawiania ptytek kazda powierzchnia (oraz zapasowe ptytki) powinna zostaé
okreslona dla tej samej partii. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy kolor, numer serii oraz ilo$¢ sg zgodne z zamoéwieniem
oraz czy materiat nie jest uszkodzony.

Zalecane produkty i ich zastosowanie

Ptytki dywanowe najlepiej uktadaé, uzywajgc $rodka mocujgcego o wysokiej przyczepnosci. Srodek mocujgcy musi byé
réwnomiernie rozprowadzony na catej powierzchni podiogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi obwodowych - dzieki
temu wszystkie obwodowo przyciete ptytki zostang w petni zwigzane. Niepetne wigzanie wszystkich petnych i przycietych
ptytek moze prowadzi¢ do przesuniecia i podniesienia poszczegolnych ptytek. W przypadku gdy ptytki obwodowe nie sg
ograniczone przez np. $ciany, listwy krawedziowe itp., zaleca sie przyklejenie takich ptytek przy uzyciu trwatego kleju. Srodek
mocujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta i istotnym jest, aby produkt pozostawiono do wyschniecia (do stanu
lepkiego) przed utozeniem plytki dywanowej. Pominiecie tego kroku moze spowodowaé powstanie trwatego wigzania bez
mozliwosci przektadania ptytki.

Uwaga: aby natozy¢ Srodek mocujgcy nalezy uzy¢ watka z krotkim witosiem, aby zapewni¢ petny kontakt spodu ptytki z klejem.
Uwaga: pokrycie podtoza srodkiem mocujgcym zostanie zmniejszone na bardzo porowatych podtozach, takich jak sklejka lub
jastrychy cementowe. Wysoce chtonne podfoza, takie jak jastrychy piaskowo-cementowe, sklejki, itp. powinny byc¢
zagruntowane. Grunt powinien by¢ catkowicie wyschniety przed przystgpieniem do naktadania $rodka mocujgcego. Nadmiar
produktu usunaé¢ od razu, czystg, biata, wilgotng szmatkg przed wyschnieciem. Nie nalezy uzywa¢ srodkow wybielajgcych ani
silnych rozpuszczalnikéw, poniewaz moga one by¢ szkodliwe zaréwno dla ludzi, jak i dla podtogi.

Ochrona podtogi

Ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed brudem i kurzem, przed, w trakcie i po instalacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia moze
wptyng¢ na gwarancje produktu. W przypadku stosowania folii ochronnej nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie krawedzie sg
uszczelnione, aby zapobiec osiadaniu kurzu na ptytkach dywanowych. Ponadto, nalezy sprawdzi¢, czy wszelkie pozostatosci
tasmy klejgcej na powierzchni stosu ptytek dywanowych zostaty usuniete przed uzyciem.

Aklimatyzacja

Przed przystgpieniem do instalacji ptytki dywanowe muszg przej$¢ proces aklimatyzacji w otwartych kartonach w obszarze
uktadania w statej temperaturze od 18 do 27°C (nie wiecej niz sze$¢ kartonéw), przez co najmniej 24 godziny. Jest to
szczegolnie wazne, jesli plytki byty przechowywane lub dostarczane w warunkach temperatury i / lub wilgotnosci znaczaco
odbiegajgcych od uzytkowych.

Planowanie

Punkt poczatkowy instalacji zwykle okresla instalator unikajgc zbytniego odpadu materiatu. Moze to by¢ kazde miejsce w
pomieszczeniu, najlepiej najblizsze punktowi centralnemu ($rodkowi). Nalezy unika¢ matych cie¢ w polu lub obwodzie. Po
ustaleniu punktu poczatkowego instalacji, dokonanie pewnych pomiaréw kontrolnych lub natozenie na sucho kilku rzedéw
ptytek pomoze zidentyfikowaé potencjalne problemy lub niezbedne regulacje, ktére pozwolg unikngé matych ciec
obwodowych.

Kierunek ukladania

Opcje dotyczace kierunku instalacji ptytek i paneli réznig sie w zaleznosci od wzoru. Metody instalacji sg wskazane w
specyfikacji technicznej produktu. Krawedzie ptytek sg widoczne najbardziej w przypadku nowych instalacji. Jako$¢ konstrukc;ji
ptytek dywanowych pomoze zmniejszy¢ widoczno$¢ krawedzi ptytek w miare uptywu czasu (przy ruchu i regularnym
odkurzaniu), jednak krawedzie ptytek moga pozosta¢ widoczne podczas zycia produktu na obszarach o niskim lub matym
natezeniu ruchu. Podczas uktadania ptytek lub paneli w formacie monolitycznym nalezy kierowaé sie strzatkami, ktore
powinny, w miare mozliwosci, wskazywac gtéwne zrodto Swiatta.

Dopasowanie ptytek

Nalezy upewni¢ sig, ze kazda ptytka przylega do sgsiedniej tak ciasno, jak to mozliwe, bez umieszczania plytki pod
jakimkolwiek cisnieniem, ktére moze spowodowaé podnoszenie ptytki. Dopasowanie ptytek Istotnym jest, aby podczas
uktadania ptytek i cie¢ na listwach przypodtogowych lub innych statych obwodach ptytka byta przycinana do dowolnego
statego obwodu bez wywierania nacisku. Wszelkie ptytki/naciecia instalowane pod ci$nieniem mogg ulega¢ podniesieniu z
kleju - co prowadzi do utraty przyczepnosci ptytki/ciecia i otaczajgcego obszaru instalacji. creating better environments 3/5
Unieruchamianie widkien

Nalezy upewni¢ sie, ze kazda ptytka przylega do sgsiedniej tak ciasno, jak to mozliwe, bez podnoszenia ptytek. Istotnym jest,
aby zadne z wtokien nie zostaty uwiezione pomigdzy ptytkami.

Odpad

Odpad o wielkosci 4m? powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

Czyszczenie i konserwacja

Wykfadzine nalezy czysci¢ i konserwowac wg zalecen producenta.

5.3. ZAKRES PRAC

*  wykonanie posadzek .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.
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6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,

okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

* Jednostkg obmiaru jest 1m2

* 1 mb dla utozonych cokotow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
SUFITY PODWIESZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét w zakresie
montazu sufitdw podwieszanych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRANW BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMIl KRAJOWEJ 13/15”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt.1.1

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

Ptyta wypetniajaca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych

innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja no$na) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potaé sufitowg. Moze by¢é kompletnym zestawem lub skia-
dac sie z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika*)
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu
lub dachu.

Element zawieszenia - czes$¢ rusztu, fgczgca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw zigczonych w sposob trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprze-
dawane w taki sposéb, aby kupujgcy mogt je naby¢ w jednej transakgiji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi N2) Odsytacz krajowy: po-
wszechnie jest stosowane okreslenie profil.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy wtasne produktow i
materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw
technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy wybudowa¢ $cianki systemowe oraz sufity podwieszane kompletne, wykonczone, wraz z elementami
wykonczeniowymi.  Zastosowane akcesoria winny zapewnia¢ odpowiednie parametry wytrzymatosciowe, zgodnie z
wytycznymi technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Profile, okucia oraz tgczniki spetniajgce standardy. Rodzaj,
wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentac;ji projektowej. Przed ztozeniem zamdwienia nalezy dokona¢ pomiaréw z
natury.

2. SUFITY PODWIESZANE
W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKORZYSTANO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE w formie sufitow modutowych
3. SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji roboét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

e noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

e pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

e narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

e nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

e linki murarskie
4. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Materiaty sktadowa¢ w miejscu rownym, suchym, czystym i bezpiecznym. Produkty wymagaja uwaznego obchodzenia si¢ z nimi na bu-
dowie. Folia termokurczliwa nie jest wodoodporna. Poniewaz karton moze by¢ przenoszony wiele razy od momentu wyprodukowania do
montazu, kazde nieostrozne obchodzenie sig, toczenie lub upuszczenie na krawedzie moze spowodowaé uszkodzenie produktu. Plyty GK
powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym,
gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

Rozpakowanie materiatow:

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt, Sciagng¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze Uzywac¢ czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYKONANIE PRAC
2.1. SUFITY PODWIESZANE

2.1.1. Warunki przystapienia do robét

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami sufitu podwieszonego dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i
spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe
warunki pracy. Podczas budowy oraz przy pozniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac
70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotnosci podczas montazu plyt. W przypadku watpliwosci wilgotnos¢ powietrza nalezy
zmierzy¢ na budowie za pomocg higrometru. Jezeli spodziewane sg wyzsze wartosci wilgotnosci nalezy zastosowac plyty lub
wymiary specjalne.

2.1.2. Wykonanie robot
Uktad sufitu zwyczajowego projektuje sie w ten sposéb, aby ptyty przycinane na obrzezach byly réwnej wielkosci i nie
mniejsze niz potowa petnej plyty. Plyty winny by¢ przyciete na miare. Jezeli do cigcia uzywane sg urzgdzenia mechaniczne,
nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jezeli
zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 widkna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywaé masek chronigcych drogi
oddechowe. Zaleca sie, aby oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne zostaly podwieszone niezaleznie, aby unikng¢
przecigzenia sufitu podwieszonego, co mogtoby spowodowac¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili, czy uszkodzenie piyt.
Jednakze dopuszcza sie takze oparcie takich elementéw na wierzchotkach profili gtdwnych i poprzecznych o petnej wysokosci,
pod warunkiem dostosowania sie do zalecen producenta ptyt. W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili
poprzecznych lekkich lub o niepetnej wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, mogg sie opiera¢ na stopce profili. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sige z przedstawicielem producenta. Na 1,5 m2 pfaszczyzny sufitu
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przypada¢ musi przynajmniej 1 wieszak. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Do zakotwiczenia wieszakéw moga by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Zakotwiczenie do fat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby piyty
krancowe przymocowane byly szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach narazonych na
cisnienie lub ssanie wiatru. Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowac kofki
wkrecane z tulejg metalowg. Do mocowania wieszakéw do stropow blaszanych trapezowych stosowac¢ $ruby do blachy lub
nity. Rozstaw wieszakow oraz profili nosnych w zaleznosci od rodzaju sufitu zgodna z zaleceniami producenta sufitu.

2.1.3. Wykonywane czynnosci:
- sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
- rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przysciennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypetnienie sufitu ptytami wypetnienia
- osadzenie opraw oswietleniowych
- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

3. ZAKRES PRAC
e wykonanie sufith podwieszanych zgodnie ze wskazaniami w projekcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej.
Kontrola jako$ci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:
e  Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
e Doktadnosci prac wykonczeniowych
e Zgodnosci materiatow
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w
czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatdw: narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), - wymiary (zgodnie z tolerancjg),, — wilgotnos¢ i nasigkliwo$c¢ ptyt sufitowych, — obcigzenie na zginanie niszczace
lub ugiecia ptyt, — wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

4. WYNIKI BADAN
Wyniki badan sufitu podwieszanego akustycznego i innych materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbidér materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole jednorodno$ci zastosowanego systemu

— kontrole prawidtowosci wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu

— sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych odchytek zgodnie z wymaganiami
normowymi

7. OBMIAR ROBOT
1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
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Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

1. ODBIOR PODLOZA
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

2. ODBIOR KONCOWY
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéow i wyrobodw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6
daty pozytywne wyniki. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

e PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

e PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne Uzywane w budownictwie. Wskaznik pochfaniania

dzwieku

e  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnos$ci materiatéw budowlanych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 05
OKLADZINY SCIENNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robét ktadzenia
oktadzin $ciennych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45432210-9 Wyktadanie $cian
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

6. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac nalezy
zastosowac:

e plyty GK akustyczne

e panele Scienne akustyczne

7. SPRZET

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

9. TRANSPORT

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chroni¢ przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejacg nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed
wilgocig. Ptytki ceramiczne przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

11. WYKONANIE ROBOT
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1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Montaz ptyt GK akustycznych

Montaz ptyty nalezy rozpoczaé¢ od zmontowania dwupoziomowej konstrukcji wsporczej, wykonanej z profili. Dolne profile, do
ktorych przykrecamy ptyty, musza biec poprzecznie do plyt, a na stykach ptyt musi zawsze znajdowac sie profil.

Po zmontowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy zaplanowac utozenie ptyt. Zalecane jest takie rozmieszczenie ptyt, aby
wzdtuzne krawedzie biegty réwnolegle do kierunku padania swiatta. Nalezy zachowa¢ jednolity kierunek montazu — w tym celu
pltyty majg oznakowang jedng krawedz podtuzng kreskg. Przed przykreceniem krawedzie ptyt nalezy delikatnie przeszlifowac
na skos papierem Sciernym i zagruntowac, w celu przygotowania do spoinowania masg szpachlows.

Wzdituz pomieszczenia, poprzecznie do profili nosnych (dolnych) wyznaczamy linie¢ srodkowa, od ktérej zaczniemy montaz
plyt. Pierwszg ptyte ustawiamy w $rodku pomieszczenia, rownolegle do linii Srodkowej (najlepiej za pomoca elementu
oporowego). Ptyte przykrecamy do profili nosnych wkretami. Najpierw przykrecamy krawedz czotowg, a potem wzdtuzne.
Drugg ptyte montujemy obok pierwszej, po tej samej stronie linii Srodkowej. Kolejne ptyty montujemy na zasadzie
,rozchodzacej sie gwiazdy” w kierunku sufitu i podtogi, dostawiajgc odpowiednio nowe ptyty do juz przykreconych.

Podczas montazu ptyt pamietamy o zachowaniu ciggtosci wzoru (ustawienie rzedéw perforacji) oraz jednolitosci kierunku ptyt
(znaki na krawedziach). Do wtasciwego pozycjonowania ptyt przed przykreceniem wygodnie jest postuzy¢ sie specjalnymi
ustawiaczami, specyficznymi dla kazdego wzoru. Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Po przykreceniu wszystkich ptyt do profili (zmiana w stosunku do techniki montazu z klejem), spoinujemy potgczenia ptyt masg
szpachlowg. Do spoinowania stosujemy pistolet z cienkg dysza. Dbamy, aby szczeline wypetni¢ catkowicie masg szpachlowg
z lekkim nadmiarem, powodujgcym wychodzenie masy z drugiej strony ptyt. Masg szpachlujemy réwniez gtowki wkretow.

Po okreslonym czasie przez producenta usuwamy nadmiar lekko stezatej masy $cinajgc ja szpachelkg. Nastepnie
wyréwnujemy powierzchnie spoiny prowadzgc szpachelke z powrotem w tym samym potozeniu. W razie potrzeby ubytki
uzupetniamy masg finiszowg.

Po wyschnieciu masy szpachlowej, spoiny nalezy przeszlifowaé. Sciana jest gotowa do pomalowania. Zaleca sie stosowanie
twardych watkéw malarskich.

Potaczenie z sufitem. Ze wzgleddw estetycznych i praktycznych zaleca sie wykonanie opaski z nieperforowanej ptyty gipsowo-
kartonowej wokot pomieszczenia przy suficie.

3. Montaz ptyt akustycznych pochtaniajgcych dzwiek
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x

4. ZAKRES PRAC
¢ wykonanie oktadzin $ciennych z plyt GK akustycznych
e wykonane oktadzin sciennych z paneli Sciennych

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e przygotowania podfoza pod oktadziny

e potgczenia oktadzin z podfozem

e odchylenia od pionu ptaszczyzny oktadzin Sciennych

e ocene estetyki wykonanych robét
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e jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni
e dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami
e solidno$¢ montazu ptyt

4. RAPORT Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

13. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
 dla oktadzin sciennych m?
14. ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

2. SZCZEGOLOWE warunki odbioru robét
Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchy
dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

e prawidlowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przytozenie w prostopaditych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z dokfadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci — przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolitosci barwy ptytek

15. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okre$lona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowa¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robé6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia badz ujecia
elementu w cenie ofertows.
16. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wkasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia
PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyt5
Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
STOLARKA DRZWIOWA

17. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazu stolarki drzwiowej przewidzianej do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL .ARMII KRAJOWEJ 13/15”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45421130 -4 Instalowanie drzwi i okien

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki
drzwiowe;.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych lub z PCYV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementoéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego
osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania
stolarkg

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

18. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace stolarki i Slusarki drzwiowej.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektoréw nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma lub
aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Zastosowane materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wbudowac stolarke kompletng wykohnczong wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentacji
projektowe;j.

Drzwi

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej winien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo —
ostonowe. Okucia winny odpowiada¢ wymaganiom PN lub okreslonymi w $wiadectwie ITB. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. W oknach zewnetrznych zastosowac¢ okucia antywtamaniowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie

19. SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

20. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

21. WYKONANIE ROBOT

1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYKONANIE PRAC
Wymagania przy montazu drzwi
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwo$é bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:
* ocene miejsca wbudowania, w szczegodlnosci stanu i wyglgdu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania;
*  sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
*  sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzyé czesci nosne budynku. Warunkiem
prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg
zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy okien i drzwi
powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
Montaz stolarki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Stolarka drzwiowa

Przed osadzeniem nowych elementéw stolarki, o$cieza otworéw drzwiowych nalezy dokfadnie oczysci¢. Powierzchnie
oscieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $rodkami impregnacyjnymi. W
sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomocg klinéw drewnianych.
Do mocowania drzwi uzywacé oryginalnych kotkéw rozporowych Ilub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie),
dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegtos¢ kotkéw lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 30 cm, natomiast odlegto$¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz 75 cm. Punkty mocowania nalezy
umieszcza¢ zarowno na pionowych, jak i tukowych elementach oscieznicowych. Po zamocowaniu drzwi nalezy usungc
kliny drewniane, a nastgpnie przestrzen pomigdzy oscieznicg a sciang wypetni¢ piankg poliuretanowa. Dla zapewnienia
catkowitej szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowg. Po zmontowaniu stolarki drzwi
dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarki nie powinny przekraczac
ponizszych wartosci:

e |luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,

e luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg — 1 mm.

3. ZAKRES PRAC
e montaz drzwi wsk'azanych w projekcie
22. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
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Inspektora nadzoru.

3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi

nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
23. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,

okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

24. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

25. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 07 _
DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

26. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu i odbioru wyposazenia do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMIl KRAJOWEJ 13/15”

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

39100000-3 Meble, wyposazenie, urzgdzenia domowe i srodki czyszczace

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wyposazenia

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z umowsa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

27. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje w ramach realizacji zadania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiada¢ aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi aktualne wyniki badah materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

28. SPRZET

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

29. TRANSPORT

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiadciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
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warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

30. WYKONANIE ROBOT

1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem wyposazenia zawierajg si¢ w dostawie oraz kompletnym montazu elementéw
wyposazenia obiektu tgcznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen i ludzi, zabezpieczeniem innych czesci budynku przed
zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
e Dostawa i montaz umeblowania oraz wyposazenia

31. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej.

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Prace powinny podlega¢ statemu nadzorowi oraz kontroli
Kontroli nalezy poddac:

e materiaty

e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej

e proby i testy zainstalowanych wyrobow

e udokumentowane kompetencje osob wykonujgcych przedmiotowe prace

4. RAPORT Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

32. OBMIAR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
e Jednostkg obmiaru jest 1 szt/komplet wyposazenia

33. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

34. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

35. PRZEPISY ZWIAZANE

* DzU. 1998 nr 148 poz. 973 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.
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PN-EN 1335 — Meble biurowe — krzesto biurowe do pracy

PN-EN 14074 - Meble biurowe -- Stoty, biurka i meble do przechowywania -- Metody badan wytrzymatosci i trwatosci
czesci ruchomych

PN-EN 1023 - Meble biurowe -- Przegrody

PN-EN 527 - Meble biurowe -- Stoty robocze

PN-ISO 4211 - Meble -- Badanie powierzchni

PN-EN 16121 - Meble do przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczenstwa, wytrzyma-
fosci, trwatosci i statecznosci

PN-EN 14073 - Meble biurowe -- Meble do przechowywania

PN-EN 14703 - Meble -- Laczniki do siedzisk do uzytku niedomowego potgczonych w rzedy -- Wymagania wytrzyma-
toSciowe i metody badan

PN-EN 14072 - Szktio w meblach -- Metody badan

PN-EN 16139 - Meble -- Wytrzymatos¢, trwatosc¢ i bezpieczenstwo -- Wymagania dla siedzisk uzytkowanych poza
mieszkaniem

PN-EN 15186 - Meble -- Ocena odpornosci powierzchni na zarysowanie
PN-EN 1021 - Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych
PN-EN 15187 - Meble -- Ocena odpornosci powierzchni na dziatanie swiatta
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