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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla inwestyciji:

"PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM NA UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMI| KRAJOWEJ 13/15"
zlokalizowanej pod adresem:

Al. Armii Krajowej 13/15

42-202 Czestochowa

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

24/2, obreb: 42B Czestochowa

jednostka: 246401_1

opracowany na rzecz Inwestora :

Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie

ul. Waszyngtona 4/8

42-217 Czestochowa

przez:

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektoniczne;j,
bez ograniczen; 33/SLOKK/2011/l1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

lipiec 2020 r.

data zlozenia oswiadczenia

podpis skladajgcego oswiadczenie
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LERA ARCHET
) JLBCZYPOSFOLITEL- BOLSKIES.
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

EKTOW

. Katowice, dria 6 grudnia 2011 r.
Znak sprawy; OKK/UP/B/3M 14

DECYZJA nr 33/SLOKK/2011/

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 2§ 3, art. 13 ush. pkt 1 T ust 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. a samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw {Dz. L. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 7 p6in. 2m.}, § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnla 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicziych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83, poz. 576 z pézn. Zm.) orez art. 104 e
1107 § 1| 4 ustawy z cnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego {lekest Jjednality: Dz. L. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn, !
zm.)

siwierdza sig, Ze

: Pan

mgrink arch. Bartosr Sebastian Michalski

urodzony 3 patdzisernia 1974 roku ‘wKafowicach

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowsy i
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczeft

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajgca w caleSci 2adanie slrony pie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwaliftkacyine] 1zby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sie za posradnictwem organu, ;
Ktory wydat decyzje tj. Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] Slaskie] Okregows] Jzby Architekidw RP, w terminie 14 dnl od dnig gorgczenla decyzji. :

Llln ‘

mgr in2. arch. Wajcfech Podleski )
I

———

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidla >
' Sl gk
dr inz. arch. Zygmunt Konopka mﬁ ‘F‘W

dr hab. inz. arch. Jan Pallado (
mgr inz, arch. Macie] Piwowarczyk E : >
yRE

mgr inZ. arch. Stanistaw Rostikowski

o
s,

dr inz. arch. Michat Tomanek

drin2. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja;

1. Bartosz Michalski, 44-100 Gliwice, ul. Wandy 11 m. 3
2. (Gdy decyzia stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlana, i
2) Okregowa Rada Izby Architektdw,

3 aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail slaska@izbaarchifeltow. pl hitp:/fwww.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konte: PKO BPS.A. O/Ketowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315

t
]
i
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Michalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/SLOKK/2011/1II,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1530.

Cztonek czynny od: 23-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1530-72EC-8E33-D4Y4-EDSE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM A UNIWERSYTECKIE STUDIO NAGRAN W
BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO — PRZYRODNICZY IM. JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
UL. WASZYNGTONA 4/8

42-217 CZESTOCHOWA
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ZAKRES ROBOT [WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN WG KODYFIKACJI CPV]:

45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
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SPIS SPECYFIKACJI :

SST -1S-02.03.01 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -1S-02.03.01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjno -
budowlanych w zakresie robét sanitarnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3. KODY CPV
CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
CPV 45331220-4 — Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

4. ZAKRES ROBOT
MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz literaturg techniczna.

6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Zakres rzeczowy robot obejmuje instalacje sanitarne dla inwestycji Przebudowy pomieszczen z przeznaczeniem na
Uniwersyteckie Studio Nagran w budynku dydaktycznym w Czestochowie

7. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH
Zakres robot towarzyszacych:

* roboty rozbiérkowe (przekucia , bruzdy itp..)

-odtworzenia po robotach rozbidrkowych

8. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposéb organizacji i prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu przed rozpoczeciem robdt. W
terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robodt, dziennik Budowy oraz posiadang
Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

9. ZABEZPIECZENIE INTERESOW O0SOB TRZECICH
Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji nie znajdujg si¢ obiekty stanowigce wtasnos$¢ osob trzecich

10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna sie i bedzie stosowat w czasie wykonania robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigC czynnosci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujgc przyjazne dla Srodowiska maszyny,
urzgdzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca powinien:

+ zapobiegac przedostawaniu sie na tereny sgsiednie materiatéw, odpadow, nieczystosci i btota,
znac i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzgdzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,

zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,

zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu wbd ptyngcych i stojgcych pytami i truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze kary natozone przez
wiasciwe wtadze bedg ponoszone przez Wykonawce.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W

szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i zycia warunki
zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze
dla personelu na budowie jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Uwaza sig, ze wszelkie koszty zwigzane
powyzszych robét i zabezpieczen sa wigczone do ceny umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane. Wszystkie materiaty
wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdw
radioaktywnych przekraczajagcych normy dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialty odpadowe winny
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posiada¢ certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajgce jednoznacznie ich neutralny wptyw na
srodowisko. Materiaty bedgce niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robét, co zanika po ich zabudowaniu (np.
materiaty pylagce) mogg byé uzyte pod warunkiem spetnienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien
uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagajg odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac caty
wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez
na catym placu budowy. Materiaty tatwopalne winny byé skladowane zgodnie z wiasciwymi przepisami i  chronione
przed dostepem oséb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez ogieh
spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

12. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny:

* by¢ nowe i nieuzywane (wyjgtkiem sg materiaty zatwierdzone przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,

ale obowigzujacych norm i przepiséw,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktadnemu okresleniu
wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatdw innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzehn akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

13. WYMAGANIA OGOLNE DOTYC?ACE PRZECI-’IOWYWANIA,' TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW,

SKELADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Wykonawca winien zapewnic,
aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich

zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i wtasnosci oraz byly przez caly czas
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktadowisk bedg umiejscowione w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

14. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty

wymaganiom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.

15. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

16. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie

materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach Wykonawca

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w  szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng, niekorzystnie na stani
jakos¢ transportowanych materiatow.

19. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
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20. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Dla wiekszych budoéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji robét Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

22. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

23. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu
obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

24. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

25. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw budowlanych, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatébw i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

26. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

27. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

28. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek ibadania materiatow u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

29. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca

jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Podstawowe dokumenty budowy to:

0 dziennik budowy,

pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

0 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

0 protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego

przedstawiciela inwestora,

o korespondencja budowy,

0 umowa na realizacje robot.

Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét, ochrone oséb
wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje
Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami.

30. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

31. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w

[eXNelNe]
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[m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.

32. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

33. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej diluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych,
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

34. RODZAJE ODBIOROW
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

35. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot

ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonanych robét oraz ilosci tych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

36. ODBIORY INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH
Odbiorom podlega¢ beda wszelkie proby szczelnosci instalacji, poprawnosci utozenia przewoddw, montazu izolacji

37. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

38. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

40. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

41. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

42. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:

* roboty tymczasowe i towarzyszgce,

» roboty budowlane i instalacyjne,

objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

43. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACJI KLIMATYZACJI | KLIMATYZACJA
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Instalacje chtodu (gaz i ciecz) wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych,
prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszanego.

44. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano uklad klimatyzacji oparty o system SPLIT.

Pomieszczenie bedzie chiodzone jednostkg wewnetrzng kasetonowa, zasilanymi poprzez

jednostke zewnetrzng, o maksymalnej wydajnosci chtodniczej 9 kW umieszczonej na zewnatrz budynku. Ukfad
klimatyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chtodniczym R410A.

45. PRZEWODY CHLODU
Instalacje chiodu (gaz i ciecz) wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur miedzianych izolowanych,
prowadzonych w przestrzeni stropu wentylowanego i w obudowach z ptyt GKF w ciggach korytarzy.

46. PRZEWODY ODPROWADZAJACE SKROPLINY
Instalacje odbioru skroplin nalezy wykonac z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzi¢ do pionéw
kanalizacyjnych. Prowadzenie instalacji w przestrzeni stropéw podwieszanych.

47. JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE
Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne nalezy montowa¢ w lokalizacjach wskazanych w czesci
rysunkowej dokumentaciji. Zaprojektowano jednostke kasetonowa:
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